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Cewice,

(oznaczenie Zamawiajacego)
Do wszystkich Wykonawcow nr post ZF

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.ZIR.271
przetargu nieograniczonego na Rozbudowe oswietlenia drog
Ogrodowej w Maszewie Leborskim

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

dnia 2014-10-15

ZIR.271.57.2014.

57.2014. w trybie
pwego na ul.

Wejt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibg organu Wykonawc
Cewice, ul. W. Witosa 16, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29
Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poZn.
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzadzonej dla powyzszego zadan

Pytanie 1
W zwigzku z ogtoszonym przetargiem na Rozbudowe oswietlenia dr
Ogrodowej w Maszewie Leborskim — oznaczenie sprawy ZP.ZIR.271.57
okreslono krétki termin wykonania zamowienia (do dnia 30.11.2014r.) zwra
o przediuzenie
oczekiwaniem na elementy os$wietlenia (stupy, wysiegniki, oprawy) doc

tygodni, ktéry uniemozliwia wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Pg
sie z prosbg o zmiane okreslenia wykonania zadania z ,do dnia” na liczbe g
umowy ze wzgledu na 30 dniowy okres waznosci ofert tudziez okres wyk

przez ktory moze spowodowac skrocenie okresu realizacji inwestyciji.
Odpowiedz pytanie 1

Zamawiajacy informuje, iz termin wykonanie zamoéwienia zostanie zmienio

celu zapewnienia odpowiedniego okresu realizacji inwestycji, zmianie ulega
ostatecznego terminu  wykonania zamowienia zmiane

SIWZ.
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