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Umowa Nr ……../2021 – PROJEKT 
 

 

Zawarta w dniu ……………...2021 r. w Cewicach  

pomiędzy: 

Gminą Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP: 841-16-22-753 na rzecz której 

działa: 

Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Cewice - ………………  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  ……………………………………………………………………………………………... 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”  

o następującej treści: 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

cenowego ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze 

zm.) zwanej w treści umowy „ustawą”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania pod nazwą „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – 

etap III – budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – 

Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice”. Inwestycja jest dofinansowana z Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 

4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w 

ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne”, objętego 

programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Wykonawcy będzie: w branży drogowej –  

………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………  

 

§ 2 

1. Rozpoczęcie obowiązku określonego w § 1 następuje z dniem przekazania placu 

budowy Wykonawcy. 

2. Termin realizacji zamówienia do: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych . 
3. Termin określony w ust. 2 ulega wydłużenia bez konieczności dokonywania zmian 

umowy w formie aneksu, o którym mowa w § 11 do daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego 

zadania. 

4. Obowiązki Wykonawcy pozostają wiążące w zakresie ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi na wykonanie robót budowlanych. 

 

§ 3 

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 
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§ 4 

1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności  

jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót 

budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także,  

na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące 

czynności: 

1) udział w naradach roboczych w trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych 

przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw 

budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych  

z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji 

inwestycji z określeniem ich przyczyn, 

2) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności  

w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 

3) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne 

stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót 

lub Zamawiającego, 

4) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasowych, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, jednak nie mniej niż 2 razy w tygodniu; obecność powinna 

być potwierdzona każdorazowo wpisem w dzienniku budowy, 

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany  

i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych  

w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 

6) pełna współpraca z Zamawiającym oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas 

wszelkich kontroli inwestycji, a także spotkań i dyskusji z mieszkańcami, 

7) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów, 

8) rozliczenie końcowe zadania wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego, 

9) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, 

certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów  

i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

10) udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania 

zgłoszenia o zakończeniu budowy,  

11) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad 

usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności. 

 

 § 5  

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób  
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lub badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych oraz 

przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych. 

2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną. 

 

§ 6 

Inspektor nadzoru jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową 

przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą o wykonanie robót 

budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 

       

§ 7 

1. Po zakończeniu robót, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy wpis 

kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru oraz należyte urządzenie  

i uporządkowanie terenu budowy. 

2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.          

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ustala się 

formie ryczałtu na kwotę brutto ………………. zł (słownie: …………………. 

złotych  00/100) w tym podatek VAT……..%, co stanowi ……% wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy robót budowlanych. 

2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż 

zwiększenie to nie może być wyższe od określonego w ust. 1 poziomu procentowego 

liczonego od różnicy wynagrodzenia podstawowego i zmienionego Wykonawcy robót 

budowlanych. 

3. Faktury należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi: 

Nabywca: 

Gmina Cewice 

ul. W. Witosa 16 

84-312 Cewice 

NIP: 841-16-22-753 

Odbiorca: 

Urząd Gminy w Cewicach 

 ul. W. Witosa 16 

84-312 Cewice 

4. Wynagrodzenie, zostanie wypłacone jednorazowo po końcowym odbiorze robót,  

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przedłożonej Zamawiającemu  

w terminie do 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, przelewem na 

konto wskazane w fakturze. 

5. Za datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Gminę Cewice dyspozycji 

swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy. 

6. Numer GLN do elektronicznego fakturowania to 5909000851702. 
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§ 9 

1. W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.  

2. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego – 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przerwy w realizacji 

przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 30 dni, z zachowaniem prawa  

do wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stanowi zaawansowania robót. 

 

§ 11 

1. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności oraz wymaga zgody obu stron. 

 

§ 12 

1. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego 

porozumienia sporne kwestie będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy  

dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
     
 

     ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

    

 

1. ………………………….     1. ………………………….. 
      

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 
 

 

 

2. …………………………      


