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Przedmiar robót

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -ETAP1 INSTALACJA TV

Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt lub rodzaj robót: ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: ul. Szkolna 15

84-313 Siemirowice
dz. nr 174/2, 175 i 176/6 obr. Siemirowice
Jed. Ewidencyjna 220803_2

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310-3  Ochrona odgromowa

Inwestor: GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Jednostka opracowująca kosztorys: Kremer Graf Al.Gen.J.Hallera 14 Gdańsk
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310-3  Ochrona odgromowa
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -ETAP1
INSTALACJA TV

1 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Gniazda wtykowe

1.1 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych otworach w gazobetonie
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 5 5,000000
parter 7 7,000000
piętro 11 11,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23
1.2 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe

Wyliczenie ilości robót:
23 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000
1.3 KNNR 5/308/3 Gniazdo podtynkowe TV

Wyliczenie ilości robót:
23.000 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000
1.4 KNNRW 5/204/4 Przewód koncentryczny do TV

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 3+1,5+2,5+3+5+1,5+18,5+22+22+4,35+3+11,3+1,8+3+9

,5+4,2+3+5*3,8 138,150000
parter 1,8+4,3+2,8+4,2+2,8+7,2+3+3+3+3*22+3,5+6,5+4,3+3+

3+7,6+2*9,3+3,3+2,8+2,5+3+3+3,5+2,8+2,5+5*1,5+5*1,
2 181,500000

piętro 3*2+3,2*2+7,5+2+3+4,5+1,9*3+2,95*3+3+3,2+2,3+21,3*
4+3*2+7,25*3+14,1+3+3+14,1+7,45+2,5+4,36+1,2+3+3,
3+37,2+6,7+3,2+3 271,510000
16*5,2 83,200000

RAZEM: 674,360000 m 674,360
1.5 Kalkulacja własna Zakup i montaz multiswitcha TV z zasilaczemi i obudową kpl 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Elektromonter grupa I r-g 16
2. Robotnicy r-g 68,57662

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Gniazdo standardowe wt RTV szt 23,46
2. Multiswitch 9-wejściowy, 24-wyjściowy do TV szt 1
3. Przewód do TV kablowej i satelitarnej koncentryczny 75 Ohm TRISET-113 1,13/4,8/6,8 m 701,3344
4. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 23,46
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość


