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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

I.WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Budowa boisk szkolnych z odwodnieniem, trybunami i kontenerem magazynowym
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiąjący – GMINA CEWICE
2) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Teren na którym projektuje się przebudowę boiska  znajduje się na terenie Zespołu Szkół  w  
Cewicach. Jest to obszar płaski niezabudowany na terenie którego znajdują się obecnie boiska 
szkolne o nawierzchni ceglanej i klepiskowej. Projektuje się przebudowę istniejącego boiska 
trawiasto-klepiskowego na boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa,boiska o  
nawierzchni poliuretanowej i piaszczystej, skocznię w dal i bieżnię na 100m , dojścia piesze oraz  
wyposażenie boisk i kontener  magazynowy.
Dojście i dojazd do projektowanego boiska od strony ulicy Witosa.
         Miejsca postojowe dla samochodów przewidziano  na istniejącym parkingu na terenie szkoły.

1.3.2. Ogólny zakres robót

Zakres robót przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające,

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem na odległość do 1 km

- Rozebranie istniejących krawężników,obrzeży ,płyt chodnikowych i płyt drogowych z  
wywiezieniem poza teren budowy

- Wykopy na głębokość 50 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- Wykonanie nawierzchni sportowych typu „sztuczna trawa” i poliuretanowych

- Wykonanie nawierzchni wirowych i piaskowych
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- Wykonanie piłkołapów boiska

- Wykonanie chodników  z kostki betonowej

- Dostawa i montaż  wyposażenia boiska

- Dostawa budynku zaplecza – kontener stalowy

1.4. Spis projektów 

1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

     zgodnie ze stroną tytułową niniejszego opracowania

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji . 

- Projekt wykonawczy 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Przedmiar robót

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową,  
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest  
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez  
Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca zgłosi to niezwłocznie Zamawiającemu. 

1.4.4.   Definicje i skróty

Inwestor, Zamawiający –GMINA CEWICE
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie – budowa boisk szkolnych
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu, przebudowa boiska piłkarskiego 
zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie  
wymagających pozwolenia na budowę. 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i  
ustalenia techniczne.
Roboty budowlane– należy przez to rozumieć przebudowę boiska piłkarskiego
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót  
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja  powykonawcza.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do  
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji.
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do  
wyrobów nie objętych certyfikacją. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia  
po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ lub Zamawiającego zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w  
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby  
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją  
techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji  
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca  
nadzór autorski.
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania  
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  
eksploatacji.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z  
5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i  
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy  
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  
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w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz  
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności  
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji  
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy  
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania  
tych organizacji.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  
szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  
podstawowych.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności  
technologicznej ich wykonania
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i  
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa  
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli  
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca  
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, w razie potrzeby  
będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i  
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej  
przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia  
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punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie  
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i  
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i warunkach wykonania i odbioru  
robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań  
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i  
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren na którym projektuje się przebudowę boiska  znajduje się na terenie Zespołu Szkół  w  
Cewicach. Jest to obszar płaski niezabudowany na terenie którego znajdują się obecnie boiska 
szkolne o nawierzchni  klepiskowej i ceglanej. 

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  
określonych w ogólnych warunkach kontraktu.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez  

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i  
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru  
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać realizację  
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki  
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki  
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich  
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych  
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice  
podające informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz  
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp. Przed  
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez  
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie  
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest  
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  
budowy. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub  
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może  
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,  
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie  
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki  
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu  
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego  
działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i  
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa  
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu  
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach  
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w  
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez  
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któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany  
środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w  
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako  
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być  
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz  
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  
Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich  
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,  
którzy po konsultacji dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis  
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i  
dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane 
określone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach  Technicznych będą uważane za wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z  
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem 
Budowlanym lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz  
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i  
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje  
tego poniesie Zamawiający.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest  

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady,  
których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało  
wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.  
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem 
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20  
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych  
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz.  
1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co  
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a także  
odprowadzania lub utylizacji ścieków;
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) zapewnienia właściwej wentylacji;
7) zapewnienia łączności telefonicznej;
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało  
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować  
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca  
postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
1) dla wózków szynowych - 4%;
2) dla wózków bezszynowych - 5%; 
3) dla taczek - 10%.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m,  
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i  
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poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W 
przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości  
1 m.
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy  
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie  
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2.
Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się  
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności  
labiryntami.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub  
znakami zakazu.
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie  
mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej  
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od  
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i  
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości  
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu 
do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt  
prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób  
czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości  
co najmniej 4 cm.
Tablica informacyjna powinna zawierać:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót  
budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
a) Kierownika Budowy,
b) kierowników robót,
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie  
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie takie powinno zawierać:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
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3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i  
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a  
wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać  
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie  
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku  
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające  
przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co  
najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu  
czy materiałów.
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją  
ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i  
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze  
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10  
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie  
miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań  
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

2.3.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy.
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić.

. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i  
usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy  
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.  
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie  
regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska  
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający  
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i  
urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju  
i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo  

do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych  
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego,  
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest  
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku  
materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się  
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kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca  
jest zobowiązany opuścić kabinę.

2.3.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  

bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego  
powietrza. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania  
pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje,  
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających  
wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może  
zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy  
powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także  
powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. W przestrzeniach  
zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub 
występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca  
zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji  
i skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania  
robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku  
i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób  
zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie  
budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy  
rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu,  
słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do  
wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie  
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego.

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować: 
1) wydłużonych cieni;
2) olśnienia wzroku;
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych  
w transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane  
znakami bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny  
znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe 
mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej.

Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez  
dostępu osób postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3  
m zabezpiecza się ekranami o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie  
wykonywania obróbki elementów występuje wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku  
roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. W czasie stosowania sprężonego  
powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony  
indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy  
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są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne,  
kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i  
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież muszą być dwudzielne,  
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie  
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać  
urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne  
jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy 
może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym 
pomieszczeniu (palarni).

2.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.4.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania  
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi  
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujących dokumentów:
1) projektu organizacji robót,
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania,
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) programu zapewnienia jakości. 

2.4.2. Projekt organizacji robót.
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i  
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót  
zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać:
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót

2.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z  
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny  
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót określonego w umowie Wykonawca przestawi  
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i  
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie  
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przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i  
zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb  
korygowany w trakcie realizacji robót.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest  
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,  
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby  
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają  
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót;  
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę); sposób oraz formę gromadzenia  
wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów; ustawienia mechanizmów sterujących, a także  
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilość  
środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób 
zabezpieczania i ochrony materiałów oraz urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie  
transportu i przechowywania na budowie; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  
częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych  
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania  
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili  
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest  
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do  
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko i stanowisko  
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wpisującego oraz podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc  
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście  
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów wymaganych w pkt 2.3.1.  

przygotowanych przez Wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  

wykonania robót zamiennych,
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę  
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru  
Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika  
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich  
odnosi.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat  
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2 Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.5.1 , do dokumentów budowy należą 
również:

a) dokumenty wchodzące w skład kontraktu,
b) protokół przekazania placu budowy Wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-

prawne,
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d) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na  
budowie,

e) protokoły odbioru robót, 
f) opinie ekspertów i konsultantów, 
g) korespondencja dotycząca budowy.

2.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi  
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli pozostałych uczestników procesu  
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do  
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów: 
a) rysunki robocze,
b) aktualizację harmonogramu robót i finansowania,
c) dokumentację powykonawczą,
d) instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z  
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie  
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub  
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające  
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

2.6.2. Rysunki robocze.
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie  
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane  
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych  
rysunków roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie  
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z  
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,  
zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwłoka wynikająca z  
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)  
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,  
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentów oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić  
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mu nie mniej niż 3 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy  
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na  
czas, tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich  
wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie  
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu  
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) nazwę inwestycji,
2) numer umowy,
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
4) tytuł dokumentu,
5) numer dokumentu lub rysunku,
6) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  

element,
8) datę przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku  
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że  
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami kontraktu i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w  
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór  
autorski.

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność  
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie  
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do  
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.  
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna  
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja odbiorowa wykonana będzie w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. wersji  
elektronicznej i przekazana Zamawiajacemu przed zgłoszeniem zakończenia robót
Dokumentacja powykonawcza powinna być oprawiona w sposób trwały i posiadać ponumerowane  
wszystkie strony.
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis treści
2/oświadczenie kierownika budowy
3/protokół przekazania placu budowy
4/dziennik budowy
5/oświadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku
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6/protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
7/deklaracje zgodności i atesty wbudowanych materiałów
8/protokoły z badania zagęszczenia podłoża i poszczególnych warstw podbudowy
9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsączającej
10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza się dostarczenie na dzień odbioru
  zgłoszenia pomiaru powykonawczego w Ośrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oświadczeniem   
  geodety uprawnionego dokonującego pomiaru o zgodności wykonanych robót z projektem  
  wykonawczym/.
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu  
wykonawczego
12/karty gwarancyjne urządzeń

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny być ponumerowane i podpisane przez  
Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodności dotyczących materiałów 
budowlanych powinien znaleźć się zapis   „wbudowano na boiskach Zespołu Szkół w Cewicach”
Atesty i deklaracje zgodności powinny być ważne na dzień wbudowania materiału.
Wyniki badań zagęszczenia podłoża i warstw podbudowy powinny być przedstawione w jednostkach
przywołanych w poszczególnych SST.

3.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego  
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji  
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami  
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

4. Materiały i urządzenia.

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą  
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach  
technicznych. Przynajmniej na 3 dni  przed użyciem każdego materiału przewidywanego do  
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu  
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i  
próbek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych  
urządzeń.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła  
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one  
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru  
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
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eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji  
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek  
materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  
jakości danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do  
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne  

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych  

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są  
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający  
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach  
technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby  
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez  
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność  
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w  
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi  
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.  
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych  
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być  
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót  
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on  
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na  
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budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być  
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili  
kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia  
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegółowych specyfikacjach  
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3  
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia  
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub  
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.

5. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót  
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia  
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami  
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i  
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość  
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie może być później zmieniany bez jego  
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one  
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i  
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu  
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i  
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót.

7.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z  
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może  
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania  
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych  
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych  
przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby  
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i świadectwa stwierdzające, że  
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo  
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań  
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach  
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca  
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle  
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy  
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie  
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami  
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z  
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości  
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i  
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z  
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez  
Wykonawcę wyników badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie  
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami  
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności  
następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury  
wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót oraz 
cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i  
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji  
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na Teren Budowy, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty ogólne, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Przepisy związane.
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9.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób  
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i  
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  
2016 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr  

147, poz. 1229);
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr  
209, poz. 1779);

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
U. Nr 209, poz. 1780);

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  
poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pełni  
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych i  
opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie  
atestów i innych wymaganych świadectw.
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9.3. Inne dokumenty i instrukcje.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  
Arkady Warszawa 1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

II.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót rozbiórkowych obrzeży , płyt chodnikowych, studzienek kanalizacji deszczowej i płyt  
drogowych znajdujących się na terenie budowy "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CEWICACH"

 1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje rozebranie  bramek  stalowych ,obrzeży betonowych,  
konstrukcji sportowych i nawierzchni z płyt betonowych.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.

Materiały pochodzące z rozbiórki

 Ziemia , gruz betonowy .złom stalowy

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
 „Wymagania ogólne” 

3.2. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt  pod warunkiem że nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” 

Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.  
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
robót budowlanych.

5. Warunki  przystąpienia  do  robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  konstrukcji  

i   stanu   technicznego   poszczególnych   elementów,   ustalić   organizację   robót  (m.  innymi  
uzgodnienia  z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki.

. 

6. Kontrola jakości robót

1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”

            Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz  
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m3] - ilości rozebranych podłoży
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  

zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Przepisy związane   

Przepisy prawne

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp.  
Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud.  z  dnia  28  marca  1972r.  –  Dz.U.  Nr  13,  poz  93  
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z późniejszymi zmianami

PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy

Rozporządzenie   MGPiB   z   dn.  15.12.1994r   w   sprawie   warunków   i   trybu  
postepowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  
wykończonych  obiektów  budowlanych

Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa 
i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47  
poz.401)

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI   PIOTR WOJCZAL     80-257 GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1                                                                                                      27/92 



BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

III.ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące  
realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania  
pn. "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH" 

2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy  
realizacji zadania pn. "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH" 
i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach kat. I-III oraz zasypanie wykopów,  
wykonanie skarp i nasypów, przemieszczenie mas ziemnych. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje:

wykopy szerokoprzestrzenne na głębokość 50 cm
wywiezienie mas ziemnych
kształtowanie skarp i nasypów
mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

     Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót (mechanicznie, w  
uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W 
rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.  
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy  
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i  
obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do  
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych  
zawartych w planie BIOZ.
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika  
zagęszczenia (Is) = 1,0.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania  
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących  
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy  
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy  
odprowadzić poza teren robót ziemnych.

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI   PIOTR WOJCZAL     80-257 GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1                                                                                                      28/92 



BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w 
harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych  
pozostałych robót. 

4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
Ogólną Specyfikacją Techniczną 

5. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót  
budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami  
Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i  
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na 
którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien  
zapewnić jego stały dozór.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich  
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest  
zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w  
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.  
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia  
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę  
nadzorującą roboty ziemne.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić  
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także  
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół  
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski  
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w  
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową  
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  
Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami  
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego.  
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą  
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i  
w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być  
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie  
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nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o  
głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to  
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian  
wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia  
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego  
gruntem,
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień,  
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości  
mniejszej niż określają to odrębne przepisy,
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku  
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej  
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu;
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1  
m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami  
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po  
rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest  
zabronione.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie  
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 
w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do  
transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane  
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna  

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m;
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
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pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami  
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:

mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z  
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu,
ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych  
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą  
transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp.
ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi,
w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu,  
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod  
odpowiednim ciśnieniem.

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i  
warunków, w jakich mają być prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także  
przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych:

przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje  
podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę  
usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić  
grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 
nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych,
spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być  
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 
cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność,
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby  
uniknąć osuwania się skarp,
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić  
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych,
do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je  
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20  
cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym,

c) nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia  
naziomu,
nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:

            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach,
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,

przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i  
ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po  
wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając,
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt  
tych prac.
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5.1. Zasypywanie wykopów.
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać  
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je  
zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w  
zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie  
wolno używać zmarzniętego gruntu. 
 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki  
organiczne mogące spowodować procesy gnilne.

5.2. Odkład gruntów.
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie  
mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy.
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe,  
powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego  
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby:

 odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej  
głębokości, lecz nie mniejsza niż:

3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu.

 odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
 na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy  
nachyleniach większych poniżej wykopu,
 odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.3. Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od 
ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m,
-  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
-  15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
-  5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m,
-  10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie  
powinny być większe niż:
- 3,0 cm – w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna  
różnić się od projektowanej więcej niż   5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego  
stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0  
cm.
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak  
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aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią.
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy  
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić:
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m.
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.  

5.4. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych.
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w 
przypadkach niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być  
prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez  
wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu  
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,  
oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac  
w okresie zimowym należy:

zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia  
urobku,
grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportowych,
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,
starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem,
wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem. 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 
zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami:

pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości:
liście i wióry – 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm,
żużel i miał węglowy – 40,0 cm,
suchy popiół – 25,0 cm,
maty słomiane – jedna warstwa

spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a  
następnie na głębokość 5 – 10 cm,
nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,  
wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur.
Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza.

5.4.2. Rozmrażanie gruntu.
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe  
oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu:

ognisk i koksowników,
elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w 
obudowie blaszanej,
parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie  
otwartym,
gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
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elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy  
12 – 20 mm.

Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą:
igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o  
średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i  
podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa,
igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o  
temperaturze 50 – 700C,
igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego  
gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na  
niebezpieczeństwo porażenia prądem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych.
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad:

prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
 przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych,  
a szczególnie elektrycznych i sanitarnych,
 roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie  
ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
 w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez  
użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegawcze,
wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi  
wykopu.
w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy  
zakryć szczelnie balami,
wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie  
ścian,
do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV,
deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź  
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę  
rozbierania ścian,
schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach,
jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót  
w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu  
wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:

3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniejącego budynku,
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe,
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej  
niż 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do  
rodzaju użytego sprzętu,
koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów,
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nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie,
samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu  
mechanicznego,
w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy  
je bezwzględnie wyłączyć,
odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu  
odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu,
niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu  
przy wykopach nieumocnionych,
w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć  
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych  
nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne  
do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie  
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty  
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski,
w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego  
użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego  
postępowania.

7. Sprzęt.
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m3, ładowarka 1.2 m3, spycharka 
gąsienicowa 74 kW, samochód samowyładowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec  
wibracyjny samojezdny 7.5 t, równiarka samojezdna 74 kW, łopaty, kilofy, wiadra, taczki.

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny.

9. Kontrola jakości.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania  
gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz  
ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z  
przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę  
należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
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b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

10. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m3] - ilość ziemi z  wykopu łącznie z  wywozem i  utylizacją  na  
koncesjonowanym wysypisku
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

11. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

IV. KORYTO   Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
gruntowego przy "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstwy odsączającej podbudowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  

definicjami podanymi w  ST  „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać  

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
spycharek , ew. równiarki
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST  „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w  ST  „Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia  

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest  
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać  
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być  

wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi boisk lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać  
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,  
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być  
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z  
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce  
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich  

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne  
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne  
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość  
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania  
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obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych  
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w  
tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować spycharki, ew. równiarki. Ścięty grunt powinien  
być wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposób zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  
od podanego w tablicy 1 kol. 4. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Koryto pod boisko i chodniki

Górna warstwa o grubości  
20 cm

1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie  
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy  
określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek  
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi  

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych,  
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie  
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża

Lp. Wyszczególnienie  
badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna co 50 m oraz jak w pkt. 1

4 Spadki poprzeczne *) Co 20 m

5 Rzędne 
wysokościowe

co 20 m w krawędziach  jezdni i chodników oraz w 
punktach charakterystycznych 

6 Ukształtowanie  
krawędzi w planie *) 

co 20 m jak w pkt. 5 

7 Zagęszczenie,  
wilgotność gruntu 
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie  
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie  
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o  

więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą  
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją  

projektową z tolerancją 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i  
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie krawędzi zewnętrznej jezdni, zatok i chodników w planie
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Krawędź w planie nie może być przesunięta w stosunku do krawędzi projektowanej o więcej  
niż + 5 cm .
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]  
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych  
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność  
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia  
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m2] - koryto pod boiska i chodniki
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-

17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  
wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
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odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez  
obciążenie płytą

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

V. WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej  gr. 30 cm 
dla budowy "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem warstw odsączających i odcinających, z uwagi na podłoże stanowiące grunt wątpliwy..  

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  

określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączającej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  

następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
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15

85
5

D
d ≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności  
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d
d

= ≥60

10
5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać  
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest  
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i  
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być  
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien  

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania  

ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Warstwa odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający  
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych  
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,  
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do  
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu  

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej  
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Na skarpach czaszy kruszywo należy rozkładać ręcznie.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy  
przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie  
warstwy na skarpie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi  
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na  
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania  
równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być  
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub  
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby  
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić  
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i  
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z  
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od  
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,  
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną  
ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed  

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:stwierdzenia, czy sprzęt  
budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej  
grubości po zagęszczeniu,
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego  
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą  

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy  

powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej  

z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania  

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te  
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnien
ie badań i  

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów
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pomiarów
1 Szerokość warstwy Co 50 m

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna Co 20 m

4 Spadki poprzeczne *) Co 20 m

5 Rzędne 
wysokościowe

 co 20 m 

6 Ukształtowanie w 
planie *)

Wg dokumentacji

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie  
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: jw.

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie  
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w  
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie  
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  
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+1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,  

należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona  

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie  
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12  
[8] nie powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości  
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,  
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,  
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej  
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m2] - powierzchnia warstwy odsączającej gr 30 cm
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  

zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  

drogowych . Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  

łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VI. PODBUDOWA Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie pod "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W 
CEWICACH"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  SST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1.
1.3. Zakres  robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

dla boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczna trawa przewiduje się 2 warstwy podbudowy
-warstwa kruszywa łamanego 4-31,5 mm gr. 15 cm
-warstwa kruszywa bazaltowego 0-4 mm gr. 4 cm
dla boiska uniwersalnego, bieżni , skoczni w dal i chodników przewiduje się podbudowę
z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw  
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2.  Pozostałe określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  
normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  SST D-04.04.00  „Podbudowa z  kruszyw.  Wymagania  
ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania  
ogólne”
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie  
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni  
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między  
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1.  
Pole  
dobrego 
uziarnienia 
kruszyw 

przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą - jednowarstwową.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar  
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Lp
.

Wyszczególnienie
właściwości

Wymagania Kruszywa 
łamane 

Podbudowa zasadnicza
Badania
według

1
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 do 10 PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej niż 5

PN-B-06714
-15 [3]

3
Zawartość ziarn 
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35
PN-B-06714

-16 [4]

4

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza niż

wzorcowa PN-B-06714-26 [1]

5

Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I  
lub II wg PN-B-04481,  
% od 30 do 70 BN-64/8931

-01 [19]

6

Ścieralność w bębnie  
Los Angeles
a) ścieralność całkowita  
po pełnej liczbie  
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej  
liczby obrotu bębna w 
stosunku do 
ścieralności całkowitej,  
%, nie więcej niż

35

30

PN-B-06714
-42 [10]

7 Nasiąkliwość, %(m/m),  
nie więcej niż 3

PN-B-06714
-18 [6]

8

Mrozoodporność,  
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej  
niż

5
PN-B-06714

-19 [7]

9

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej  
niż

1
PN-B-06714

-28 [9]
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10

Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa,  
%, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS 

 1,001)

b) przy zagęszczeniu IS 

 1,032)

80
120

PN-S-06102
[15]

1) – dla podbudowy pod nawierzchnię z kostki, 2) – dla podbudowy w miejscu przekopu
2.3.3. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [14].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

2. zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,równiarkę  
samojezdną.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłożem pod podbudowę jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni. 
Ukształtowanie podbudowy należy wyznaczyć przy użyciu palików lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Układać należy mieszankę dostarczaną przez atestowanych wytwórców, nie przewiduje się  
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mieszania składników na placu budowy.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby  

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j  odpowiednio   15 i 4  
cm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych  
spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania  
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez  
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,  
mieszankę należy osuszyć.

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być  

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,  
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia  
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania  
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji  
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej  
SST.

6.2. Zagęszczenie podbudowy
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych VSS wg BN-64/8931-02  
[19] 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia  powinien być zgodny z podanym w tablicy 2

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny moduł odkształ-cenia  
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mierzony płytą VSS o średnicy 

30 cm, MPa
od pierwszego 
obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

80 140

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na poszerzeniu  
należy sprawdzić po jej wykonaniu. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nośność podbudowy

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej  
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2      2,2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji  

wysokościowej poszerzenia.
6.4.5. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10  
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej  
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót i wycena
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Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m2] - ilość podbudowy z kruszywa łamanego

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

zawartości zanieczyszczeń obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu  

ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu  

ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

mrozoodporności metodą bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

zawartości zanieczyszczeń organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

zawartości siarki metodą bromową
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika  

piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu  

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VII.BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej   są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  

odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych w ramach budowy  
"BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami  i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST 

„Wymagania ogólne” 
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
żwir lub piasek do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

obrzeże niskie - On,
obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych  
obrzeża dzieli się na:

gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

Ow
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l 8 12
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b,   h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny  

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi  
w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie  
górne (ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe  
powierzchnie:
liczba, max 2 2
długość, mm, max 20 40
głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,  

posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek  

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża.

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy
Ławę betonową należy wykonać z betonu B15
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po  

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie  

transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa z betonu B15 o wymiarach 30x30  
cm
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać styk na ławie betonowej z betonu B15 o  
wymiarach 30x30 cm

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań  
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Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu  

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,  
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za  
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do  
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
ławę betonową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy  
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości  
obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite  
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

− [m] - ilość ustawionych obrzeży

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,  

wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VIII. NAWIERZCHNIE SPORTOWE 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i ułożenia nawierzchni typu „trawa syntetyczna" i poliuretanowej dla zadania 
"BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa".

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz  
określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" 
Trawa syntetyczna -Włókna polipropylenowe wetkane w osnowę lateksową. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST-0 „Wymagania ogólne" 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.  

2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,  

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej  
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
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2.2.Trawa syntetyczna 

Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem 
kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym / nie dopuszcza się granulatu z recyklingu/
Kolor trawy – zielony 2 kolory w pęczku , linie białe wklejane.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

          włókno proste, monofilowe 
wysokość włókna: min. 60 mm,
skład chemiczny włókna: polietylen 

                     włókna wzmocnione w części środkowej na całej długości wtopionym rdzeniem 
                      stabilizującym,

ilość włókien: min.100.000 / m2 

wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy: min. 50N 
kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym pęczku 

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM

  Zaprojektowano nawierzchnię sportową, dwuwarstwową poliuretanowo-gumową
o grubości warstwy min.16 mm typu EPDM
Nawierzchnia składa się z warstwy górnej (gr. min.8mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM 
o granulacji 1-4 mm oraz warstwy dolnej (gr. min 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4  
mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy górna i dolna układane są mechanicznie,  
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Nawierzchnia ułożona jest na  warstwie podłoża o grubości min.35 mm wykonanej z mieszaniny  
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą  
nawierzchnię.

Kolor nawierzchni – czerwony

Na boisku wymalować linię następujących boisk:

1/ boisko do piłki ręcznej 
2/ boisko do koszykówki 2 szt
3/ boisko do tenisa ziemnego
4/ boisko do siatkówki

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI   PIOTR WOJCZAL     80-257 GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1                                                                                                      65/92 



BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH

Linie malować zgodnie z wymaganiami odpowiednich związków sportowych.

Kolory linii:

      piłka ręczna    -  białe
      koszykówka   -  zielone
      tenis ziemny   -  białe
      siatkówka       -  niebieskie

       Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

-  Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium  dotyczący oferowanej nawierzchni,  
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football / dopuszcza  
się badania laboratoryjne nawierzchni z wypełnieniem granulatem SBR /

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta  
na tę nawierzchnię.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK

 Zaprojektowano nawierzchnię sportową, poliuretanowo-gumową typu NATRYSK   o grubości  
warstwy min. 13 mm układana na warstwie elastycznej o grubości minimum 35 mm wykonanej z  
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.  Nawierzchnia ta jest  
przepuszczalna dla wody.

        Nawierzchnia  składa się  z dwóch warstw: nośnej  i użytkowej. Warstwa nośna grubości minimum 10 
mm to  mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą 
użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się 
poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej minimum 3 
mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi 
metodą natrysku.

kolor nawierzchni – czerwony
kolory linii – białe
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na boisku wymalować 4 tory do biegów na 60 i 100m.

Wyposażenie boisk   - zgodnie z zestawieniem w opisie technicznym

Uwaga. Wyposażenie boiska montować i użytkować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi  
dostarczoną przez producenta.

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  (Ustawa z dnia  
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST„Wymagania ogólne” 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:
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− [m2] -powierzchnia ułożonej nawierzchni sportowej  „sztuczna trawa” 
łącznie z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym i wklejeniem linii

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem  
zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

\
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

IX. NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ
KOSTKI   BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  brukowej  kostki  betonowej  w  ramach  
budowy  "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą  
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

ST  „Wymagania ogólne”
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie  
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
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2.2.2.  Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki  
o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości  3 mm,
na szerokości  3 mm,
na grubości  5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach,  MPa,  co  
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg  
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  
wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,  
nie więcej niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie  

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać  
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.  Kruszywo do betonu
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Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,  

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,  
zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki  
nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
             Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonać ręcznie.
 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po  

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na  
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje  
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych  
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi  

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST  „Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być  
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mniejszy niż 1,0 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku i cementu o wytrzymałości odpowiadającej  

co najmniej  betonowi B 7,5.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min. 3 cm. Podsypka powinna być  

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  „Warstwy  
odsączające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie  
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez  
Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między  
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety  
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię  
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania  
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku  
poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść  

nawierzchnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek  

brukowych posiada aktualną aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi  
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
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głębokości koryta: 
o szerokości do 3 m:   1 cm, 
o szerokości powyżej 3 m:   2 cm,

szerokości koryta:  5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na  
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej  
OST:

pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod  
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co  
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co  
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m2] - ilości ułożonej nawierzchni z kostki betonowej
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Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  
zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na  
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,  

wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego.

\
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

IX. PIŁKOŁAPY 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie  piłkołapów   dla  "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CEWICACH"
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
piłkołapów i ogrodzenia terenu i obejmują budowę :
1/ piłkołapów o wys. 6,0 i 8,0 m z siatką PE gr. minimum 4 mm o oczkach 4x4 i 10x10 cm

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Słupki   piłkołapów
Słupki systemowe o wymiarach odpowiednich do projektowanej wysokości piłkołapów

2.3. System mocowania 
Mocowanie paneli i siatki  do słupków za pomocą rozwiązań systemowych wytwórcy.
Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementów ogrodzenia na budowie/ poza pracami  
związanymi z przedłużeniem ogrodzenia.

2.4. Beton na fundament słupków 
Beton towarowy klasy B15 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

3. Sprzęt 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 
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4. Transport 
4.1. Elementy ogrodzenia  należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 

4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów 
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z 
ustaleniami niniejszej specyfikacji. 

5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej 
trasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,40x0,40 m i głębokość 1,0 m 
Otwory należy wykonać w rozstawie co 2,5 m. 

5.2.3. Wykonanie fundamentów 
Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 „na mokro” w wykonanych 
otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

5.2.4. Montaż ogrodzenia 
Montaż siatki i paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
b) prawidłowość wykonania wykopów, 
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 
d) poprawność ustawienia słupków, 
e )prawidłowość montażu siatki, 
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7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

-      [m] -ilość wykonanych ogrodzeń i piłkołapów
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Przepisy związane i standardy 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym 
odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

X. ZIELEŃ

− WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją trawników na terenach  
przyległych do projektowanego "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W 
CEWICACH"

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim .

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój.

2. MATERIAŁY  

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia uzyskana z istniejącego boiska trawiastego

 
2.3. Nasiona traw

  Nasiona traw  w  postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,  

numer normy, wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.

       2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z  podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i  
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT  
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Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

4. WYKONANIE ROBÓT  
  

  4.1.Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące : 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
−  teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 10 cm 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy  ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką  

lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany  w dni bezwietrzne,
− okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości minimum 4 kg na 100 m²,
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m², 
− przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion  
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wały gładkiego,

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilość rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowania ździebeł trawy.
−

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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6. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

− [m2] - ilości wykonanych trawników

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności  
następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z  
protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
 

                                                XI. TRYBUNY

1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania trybun dla widzów przy boisku do piłki nożnej, przewidzianych do wykonania w ramach 
"BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH"
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  
specyfikacji dotyczą :
dostawy i montażu trybuny stalowej prefabrykowanej 
montażu krzesełek kubełkowych

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania Ogólne"  Wykonawca robót jest  
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,  
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego  
Realizacją Umowy(ZRU). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji ZRU.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  
przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z  
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i  
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne".

2 Materiały

2.1      Ogólne wymagania dotyczące trybuny i siedzisk sportowych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania Ogólne" 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej  
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SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego  
stosowania w budownictwie
Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe wyposażenia boisk muszą posiadać  
odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" , atesty:  
trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe.
Zaprojektowano 2 trybuny demontowalne, dwurzędowe na 50 osób.  Trybuna wykonana ze stali  
ocynkowanej ogniowo z podestami z kraty wema. 

Przyjęto siedziska trybun w postaci krzesełek kubełkowych z oparciem wysokości min 25 cm.
Siedziska sportowe muszą odpowiadać następującym wymaganiom: muszą być mocne, trwałe,  
proste w montażu i bezpieczne.
Trybuny, na których są one montowane muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez  
rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
Przyjęto siedziska wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu z  
dodatkami, barwione w masie. Kolor siedzisk należy uzgodnić z użytkownikiem.

2.2      Wymagania szczegółowe

2.2.1 Odporność na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV;
Siedziska muszą być:

−odporne na wysokie i niskie temperatury, nie odkształcać się w okresie upałów i nie pękać w  
okresie najsilniejszych mrozów,

−odporne na promieniowanie UV.

2.2.2 Odporność na temperaturę, określenie trudnozapalności
Tworzywo, z którego wykonane są siedziska musi być odporne na temp. od -30° C do +80° C.
Tworzywa siedzisk muszą zawierać dodatek opóźniacza ogniowego, gdyż siedziska muszą posiadać  
cechy trudnozapalności (potwierdzonej świadectwem klasyfikacji ogniowej przez ITB w 
Warszawie).
Zwraca się uwagę na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku pożaru. Wymaga się  
stosowanie siedzisk, których tworzywo (np. polipropylen) zawiera dodatkową dawkę  
„uniepalniaczy", co pozwala uniknąć niebezpieczeństwa podsycania ognia i zatrucia związkami  
zawartymi w dymie.

2.2.3 Estetyczne i ergonomiczne kształty
Powierzchnia siedziska powinna być gładka, zapewniać bezpieczeństwo, oraz komfort użytkowania  
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi.

2.2.4 Odporność mechaniczna
Oprócz stosowanego surowca, bardzo ważny wpływ na trwałość ma konstrukcja siedziska.  
Odpowiednie przekroje, wzmocnienia, użebrowania i elementy mocujące sprawiają, że krzesełko  
poddawane nawet ciężkim próbom takim jak uderzanie ciężkim przedmiotem, wyłamywanie, czy  
skakanie po nim, nie ulega zniszczeniu. Dlatego też siedziska muszą mieć mocna konstrukcją (np.  
żebrowo-wsporcza, grube ścianki, podwójne ścianki oparć oraz specjalne wewnętrzne żebrowania),  
najwyższą trwałość i wytrzymałość tych siedzisk oraz odporność na akty wandalizmu. Siedziska  
muszą zapewniać użytkownikowi wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.
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2.2.5 Wymagane certyfikaty i świadectwa
Oprócz świadectw wyszczególnionych w punkcie 2.1 niniejszej specyfikacji „Ogólne wymagania  
dotyczące siedzisk sportowych" siedziska powinny mieć następujące atestami, certyfikatami,  
badaniami i opinie:

1 Certyfikat w zakresie palności potwierdzający trudnozapalność siedzisk,
2 Certyfikat w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania,  

potwierdzający zgodność z polską normą,
3 Certyfikat w zakresie ergonomii potwierdzający prawidłowe parametry ergonomiczne,

4 Certyfikat Wydziału Bezpieczeństwa na Stadionach Polskiego Związku Piłki Nożnej  
potwierdzający zgodność z wymogami PZPN, UEFA i FIFA,

5 Dodatkowe opinie ITB i PZH w sprawie certyfikacji,
6 Wyniki badań i testów mechaniczno-wytrzymałościowych na:

siłę zerwania siedziska z podstawy,
odporność siedziska na uderzenie,
odporność siedziska na uderzenia wielokrotne,
próbę przebijania siedziska przebijakiem kulistym,
próbę przebijania siedziska przebijakiem punktowym,
próba przyspieszonego starzenia się siedziska.

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". Roboty można wykonać  
dowolnym sprzętem.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne"  Dla potrzeb  
transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:

samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy.

5        Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne".

Montaż siedzisk należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Siedziska kubełkowe montuje się bezpośrednio do poziomej części trybun betonowych za pomocą 
kołków rozporowych, lub śrub, eliminując konieczność używania innych, dodatkowych elementów 
wsporczych. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, dolna krawędź siedziska musi przylegać do  
podłoża (uniemożliwia to ich demontaż przez osoby niepowołane oraz utrudnia ich dewastację - nie  
ma za co je chwycić, podważyć, oderwać i zniszczyć).
Do montażu wykorzystuje się najczęściej kołki rozporowe np. HSA, wierci się pod nie otwory o  
średnicy 8 mm i długości do 80mm.
Otwory montażowe wykonane są z góry siedziska i od czoła, dzięki czemu mocowanie jest bardzo 
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mocne. Otwory montażowe są zaślepiane. Specjalny kanalik odprowadza wodę nie pod siedzisko,  
ale na poziomą bieżnię trybuny przed siedziskiem.
Miejsca mocowań należy zamaskować nieusuwalnymi zaślepkami z materiału identycznego jak  
siedzisko.
6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania Ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim.  
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o  
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i  
przedstawić ich wyniki ZRU w celu akceptacji siedzisk.

7. Obmiar robót i wycena

Ogólne  zasady    obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej     
 „Wymagania ogólne” 

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:

komplet trybun prefabrykowanych
-dostawa i montaż konstrukcji stalowej trybun
-dostawa i montaż krzesełek sportowych

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji   wykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje,  
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9.  Przepisy związane

1 PN-EN 13200-1:2005 Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące projektowania  
widowni.
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2  Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków. Przepisy dotyczące gier sportowych określone przez  
odpowiednie federacje sportowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 XII. KANALIZACJA DESZCZOWA , ODWODNIENIE

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy 
kanalizacji deszczowej na terenie  "BOISKA SZKOLNE I BIEŻNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W 
CEWICACH"

1.2. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem 
budowy instalacji odprowadzającej wody deszczowe z powierzchni boisk sportowych
 
W zakres robót wchodzi wykonanie:
 
-wykonanie odwodnienia liniowego t
-wykonanie przykanalików PVC 160
-wykonanie studzienki rewizyjnej PVC 425 mm

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
1.3.2. Kanały 
1.3.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.3.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji  
deszczowej. 
1.3.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi  
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.3.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej  
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.3.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania  
ogólne" 

1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
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"Wymagania ogólne"
 
2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie rury PCV klasy „SN8” do kanalizacji zewnetrznej,  
kielichowe, średnicy O 160 i 200  mm, złącza uszczelniane za pomoca uszczelki gumowej  
pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk. 
 
2.4. Składowanie 
2.4.1. Rury kanałowe 
Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny byc  
składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia  
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować  
po trzy jedna na drugiej, lecz nie 
wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki  
niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki,  
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest  
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych  
łatach o szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw 
podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy  
rur winny być wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej – warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV posiadają  na obu 
końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
3.1. Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować nastepujący  
sprzęt: 
a/ koparki 0,25 - 0,40m3, 
b/ spycharko – ładowarkę, 
c/ sprzęt do zagęszczania gruntu: 
- zagęszczarke wibracyjna, 
- ubijak spalinowy. 
3.2. Do Robót montażowych można stosować nastepujący sprzęt: 
a/ wciagarkę ręczną 3-5t, 
b/ wciagarkę mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6t, 
c/ wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t, 
d/ żuraw samochodowy, 
e/ kocioł do gotowania lepiku 50-100dm3. 
3.3. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne" 
4.1. Rury kanałowe 
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek  
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka  
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu.  
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie  
moga byc narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większą niż długość pojazdu,  
wielkosc nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka  
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich  
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na srodkach  
transportowych.
 

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spełniać wymagania podane 
w ST "Wymagania ogólne" . 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w "Wymagania ogólne" 
Wykonawca powinien przedstawic Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja  
deszczowa. 
5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca  
kołków osiowych, kołków swiadków i kołków krawedziowych. 
Należy ustalic stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci założyc repery tymczasowe (z  
rzednymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

Budowa powinna byc zabezpieczona przed możliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z  
opadów atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody. 
Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejacej nawierzchni  
ulicznej, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku  
kanału (co zapewnia możliwosc grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 
Dno wykopu powinno byc równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,  
przy czym dno wykopu wykonanego recznie należy pozostawic w gruntach nienawodnionych na  
poziomie wyższym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy  
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. 
Wykop należy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózka ziemi na wskazany przez inwestora  
teren. W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za  
bezpieczenstwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. 
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy  
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan użytkowników tych  
urządzeń. 
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5.2. Podłoże 
Podłożem pod kanał i przyłacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" producenta  
rur). 
W przypadku, gdy wykop został wykonany za głeboko należy wzmocnic dno wykopu poprzez  
wykonanie ławy żwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) – nie wolno układac rur PCV na  
ławach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy  
wykonac posypke pod kanał o grubosci 0,10m z materiału, który spełniac powinien nastepujace  
wymagania: 
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może byc zmrożony, 
- nie może zawierac ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi byc tak wykonany, by rurociag mógł byc układany bezposrednio na nim. 
5.3. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystapic do wykonywania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postepu robót montażowych należy przestrzegac zasady budowy 
rurociagu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV 
zaleca sie układac przy temperaturach powietrza od 0oC do 30oC. 
Spadki i głebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa. 
5.3.1. Rury kanałowe 
5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania 
Rury musza byc układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na  
posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociagu (złacza kielichowe z  
wykorzystaniem uszczelki gumowej, łaczone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonac  
wypełnienie wokół rury i obsypke całego rurociagu po to, żeby zapewnic rurze dostateczne  
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji 
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona aż do uzyskania  
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki  
musi spełniac te same warunki co materiał do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest  
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego  
spadku rurociagu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę 
należy wykonywac warstwami równolegle po obu bokach rur, każda warstwe zagęszczajac.  
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niż 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczególnych  
warstw należy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypełnienie wykopu i  
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 
umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoŚrednie spuszczanie  
mas ziemi na rurociag z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefa ochronna 
rurociagu można przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke można  
wykonywac z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm. 
Zasypywany wykop należy odpowiednio zageścić 
do wymaganego Proctora stanowiacego wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien  
zageszczenia Iw = 0,97 ). 
Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac równolegle z zasypka, przy zachowaniu  
szczególnej ostrożnosci ze wzgledu na możliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem 
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy należy zabezpieczyc końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury układac ręcznie zgodnie z  
„Instrukcja montażową rur z PCV” producenta rur. 
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Łaczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.
 
6. Kontrola jakosci robót 
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz  
Robót. 
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznac za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  
fazy Robót zostały 
spełnione. Jesli którekolwiek z wymagan nie zostało spełnione, należy dana faze Robót uznac za  
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować nastepujące badania: zgodności z Dokumentacja  
Projektowa, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża  
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i  
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja. 

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych badz 
wykonanych Robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na  
podstawie oględzin i pomiarów. 

B. Badania wykopów otwartych obejmuja badania materiałów i elementów obudowy,  
zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowania warunków bezpieczenstwa 
pracy, 
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopów.
 
C. Badania podłoża naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi  
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie został podebrany i odpowiada  
wymaganiom normy 
BN-72/8932-01. 

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia 
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735 
i BN-83/8836-02. 

E. Badanie nasypu stałego sprowadza sie do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zagęszczonego gruntu. 

F. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania  
zagęszczenia. 

G. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z  
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakośćwbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,  
atestami producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez  
odpowiednie badania specjalistyczne. 

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynności wstępne sprowadzające sie do  
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pomiaru długości (z dokładnoscia do 10cm) i średnicy (z dokładnoscia do 1cm), badanie ułożenia  
przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połaczenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie  
wykonania połaczenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzic przez ogledziny zewnętrzne. 

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału  
wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas  
próby należy przeprowadzic kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku  
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożnosci oznaczyć  
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału  
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby  
szczelnosci należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody  
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonac od zewnątrz po próbie  
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po próbie szczelnosci na infiltracje.  
Izolacje powierzchniowa studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym,  
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek przez ogledziny  
zewnętrzne.
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia niżej wymienione elementy  
składowe 
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" 
8.1. Odbiór Robót zanikajacych lub ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
woda 
gruntowa i z opadów atmosferycznych; 
- przydatnosci podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopien agresywnosci, 
wilgotność); 
- szczelności scianek obudowy; 
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym grubosci – w przypadku jego wykonania, 
- jakosci wbudowanych materiałów oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podsypce, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połaczenia rur i prefabrykatów, 
- szczelnosci przewodów i studzienek na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zageszczenia, 
Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci 
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9. Podstawa płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST  "Wymagania ogólne" 

 

10. Przepisy związane 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i żelbetowe. 
2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny. 
3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
4. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe, klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
8. PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 
9. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
10. PN-76/H-83100 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
15. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 – Roz.MBiPMB z 1972.03.28). 
16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
17. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
18. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm. 
19. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – TRANSPROJEKT Warszawa. 
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe  
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania 
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
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