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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALYM

Nazwa zadania: Wykonanie kolumbarium przy projektowanym cmentarzu komunalnym
w miejscowosci Cewice dz. ew. 232 obreb Cewice
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I. WSTEP
1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
. Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogélnych dotyczacych sposobu

wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: .Budowa
kolumbarium na cmentarzu komunalnym®”

. Podstawa opracowania specyfikacji

- zatozenia od inwestora

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy

- wizja lokalna

2.. Zakres stosowania ST

. ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi
istotne przyblizenie przedmiotu zamdowienia.
. ST jako integralna cze¢$¢ zamowienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia

umowy o roboty budowlano - montazowe a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w
ewentualnych sporach powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

3. Zakres robét budowlanych

. prace towarzyszace i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy,

. roboty zbrojarskie i betonowe

. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

. roboty murarskie

. roboty ciesielskie

. wykonanie obrébek blacharskich

. krycie dachu papa termozgrzewalna

. wykonywanie oktadzin §cian ptytami marmurowymi
. roboty rozbidrkowe i pomiarowe

. roboty ziemne - korytowanie

. wykonanie obramowania chodnika- uktadanie obrzezy
. wykonanie podbudowy, warstwa odsaczajgca z piasku
. wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

. profilowanie i uzupelnienie pobocza

. uporzadkowanie terenu

4.  Nazwy i kody prac wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej 45215400-1 -Roboty na
cmentarzach

5.  Okreslenia podstawowe:

» Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,0golne specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t-Wymagania ogolne".
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II. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

. Wykonawca jest zobowigzany do spetlnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkoéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej.

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
. Nie wywigzywanie si¢, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢

podstawa do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencja skutkow
wynikajacych z umowy.

. Wykonawca nie Moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

6. Organizacja rob6t budowlanych

. Organizacja robot musi uwzgledni¢ specyfike obiektu 1 wynikajace stad ograniczenia.
. Roboty zorganizowac i oznakowac tak, aby uciazliwo$¢ wykonywanych prac, dla
mieszkancow byla jak najmniejsza lecz jednoczesnie zapewniata bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym roboty drogowe 1 bezpieczenstwo osdb postronnych.

7. Organizacji placu budowy.

. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktéw poboru wody i pradu

. Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposob dostepu 1 rozliczenia
za media niezbedne do prowadzenia prac.

. Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ pomieszczenie zwigzane z dzialalnoscia
Wykonawcy, np. skorzystanie z sanitariatow.

. Sktadowanie przedmiotéw przewiduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce
sktadowania strony uzgodnig migdzy sobg.

. Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang

organizacji ruchu.

. Teren budowy jest odpowiednio ogrodzony.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna, chyba, Ze strony umowy postanowig inaczej.

8.  Ochrona i utrzymanie roboét

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.
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9.  Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania
uszkodzenia.
. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow

podczas transportu materiatlow 1 sprzg¢tu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenie drog i dojazdéw w czasie trwania budowy.

10. Ochrona Srodowiska

. Wykonywane prace nie majg istotnego wplywu na srodowisko.

. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

. Ewentualne opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego obcigzaja wykonawce.

. W okresie trwania budowy 1 robét Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0sob 1 mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie dziatania Wykonawcy.

. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenie odpadami

- rozprzestrzenianie hatasu

- mozliwo$¢ powstania pozaru

11. Warunki bezpieczenstwa pracy

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. W czasie prowadzenia robot Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace
komunikacje dla mieszkancow
. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

12.  Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w czasie prac montazowych.

. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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I11. MATERIALY
. Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowg
posiadaly odpowiednie atesty i certyfikaty.
. Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm.

. Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowg bgdg posiadaty fabryczne
opakowania z oznaczeniami producenta.

. Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatow, z jakiegokolwiek zrodtia.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

. Zastosowany material winien by¢ zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty
budowlane.

. Zastosowane kruszywo na podsypke winno odpowiada¢ wymogom PN -B-06712

. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113

. Obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

. Cement wg PN-B-19701

. Piasek do zapraw wg PN-B-06711

. Roboty betonowe wg PN-72/B-06270

. Cegla wg PN-73/B-12004

. Papa wg PN-B-27620:1998

IV. SPRZET

. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjeta technika i
technologia wykonania poszczegdlnych robot.

. Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczacym

warunkow wykonania 1 odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach
producentéw, co do technik i warunkdéw stosowania materialow.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej
funkcje nadzoru inwestorskiego.

V. TRANSPORT

. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwiazany z niniejszg budowa zarowno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak i
dostarczania materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
sktadowane na budowie wg zalecen Producenta.
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. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

VI. WYKONANIE ROBOT

. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i
fachowos$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych,
Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.
. Wyposazy¢ budoweg w sprzgt mechaniczny do rob6t ziemnych odpowiedni do ilo$ci

mas ziemnych, glebokosci wykopu, czasu, okresu robdt ziemnych, zmianowosci ilosci
srodkéw transportu i odlegtosci wywozu urobku

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zalozong jako$¢ robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z

niniejszg ST 1 poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez
Inwestora w odpowiednie pelnomocnictwa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robot wg Prawa
Budowlanego i przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo
budowlane" oraz przepisow o ochronie 1 bezpieczenstwie pracy (bhp).

. Wykonawca odpowiada za stosowanie wylacznie materiatow posiadajacych §wiadectwa
do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatow na
znak bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 )
lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng -
ewentualnie w wybranych przypadkach -deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczna.
. Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem
materialow.

. Stosowanie innych materiatdéw - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest
zabronione pod rygorem wstrzymania robdt z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢
oznaczone wg zasad okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robo6t i ich etapowania,

- harmonogram robot,

- planu kontroli jako$ci robét,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa
pozarowego - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

. Wykonawca uzgodni miejsce i sposobu sktadowania materiatéw z rozbidrki przed ich
przekazaniem Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.
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. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych

materiatow z niniejszg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz
przyjetymi do stosowania instrukcjami.

. Wyklucza si¢ prowadzenie robot bez odbiorow robot zanikowych - wykonanie
poprawne tych robot musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

. Poprawnos$¢ wykonania robot oceniana bedzie na podstawie powotanych w Polskich
Norm i przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukeji
dostawcOw materiatlow i systemow.

. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

VIIl. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

. Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektows. Wszystkie
uwagi dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu.
Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania si¢ do istniejacej zabudowy wymiary z
dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

. Obmiary poszczeg6lnych robdt z doktadnos$cia i tolerancja okre§long przez PN w
jednostkach wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robot.

IX. ODBIOR ROBOT
13. Ogolne zasady odbioru robét.

. Ogolne zasady odbioru robot wspolne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

. Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg; nie
przewiduje si¢ zadnych specyficznych rozwigzan.

. Odbidr odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace

skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i
dokumentami.

. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caly plac robot wraz z
zapleczem, pozostawiajac po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu-zakonczone elementy robot

- odbiorowi ostatecznemu

14. Warunki szczegétowe odbioru robét.

. W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, zgodno$¢ ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentow dotyczacych jakosci
materiatdéw 1 wyrobow uzytych do robot, wynikow pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,
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- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen
oraz dokumentéw legalizujgcych zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie prowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
. W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia

od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot
uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
wymagane przez zamawiajacego.

. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

16. Ocena jakosci odbieranych robot.

. Oceny jakosci odbieranych robot odniesione zostang do:

- wymagan okre§lonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do
stosowania Instrukcjami,

- ustalen umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru

X. PODSTAWY PLATNOSCI
. Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢
beda robdt podstawowych i1 czynnosci pomocniczych objetych ceng wykonania.
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. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Dokumentacja projektowa.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
poz. 2072 z 2004r.).

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT
BUDOWLANYCH

-roboét ziemnych, betoniarskich, murarskich, okladzinowych , Slusarskich i pozostalych
wykonczeniowych.
Nazwa zadania: Wykonanie kolumbarium przy projektowanym cmentarzu komunalnym
w miejscowosci Cewice dz. ew. 232 obrgb Cewice
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, betoniarskich, murarskich, oktadzinowych , §lusarskich
1 pozostatych wykonczeniowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 OST.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Roboty ziemne i wykopy

Wykonanie fundamentu zelbetowego

Roboty izolacyjne

Wykonanie murowanych nisz muru kolumbarium z cegty klinkierowej

Osadzenie metalowych elementéw mocowania tablic pamiatkowych

Roboty kamieniarskie (ptyt granitowych)

ouhkwdpE

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu okreslonego dokumentacja
projektowa, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty podstawowe

Cegta peta klinkierowa kl. 20 w kolorze ,,klasyczna czerwien™ i ksztattki klinkierowe,
Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania muréw z cegly klinkierowej (do
zastosowania zewnetrznego w kolorze ciemno-szarym - Nalezy uzywac¢ gotowg suchg
zaprawe, zaprawa musi by¢ elastyczna, aby nie powstaty rysy skurczowe, musi by¢ odporna
na czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziatywania srodowiskowe, zawarto$¢ trasu zwigksza
szczelno$¢ zaprawy), Katowniki metalowe - do mocowania tablic (nierdzewne, wraz z
ozdobnymi srubami), blacha stalowa ocynkowana do pokrycia muru. Ptyty granitowe -
szlifowane, do zamknigcia nisz oraz przekrycia cato$ci muru kolumbarium.

Materiaty pomocnicze (dysperbit, bednarka, ....). Przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania
materiatdéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez
Inspektora; Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze zleceniem oraz zasadami BHP.

4,  Transport

Elementy przeznaczone do transportowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz gwarantujagcymi bezpieczng dostawe i nie uszkodzenie nawierzchni drogowe;j (terenu),
po ktérej beda si¢ przemieszczaly.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty
nalezy wykona¢ w sposob i1 z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i
przepisach szczegotowych.

1)  Betonowanie fundamentu - wykona¢ w deskowaniu, stosujac deskowanie systemowe,
pozwalajace na uzyskanie gladkiej powierzchni, robot nie prowadzi¢ w zamarzni¢tym gruncie
oraz przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;

2)  Sciany boczne oraz powierzchnig pozioma fundamentu zaizolowaé przeciwwilgociowo
- izolacj¢ uktada¢ na wyschnigtym fundamencie i zasypa¢ gruntem piaszczystym;

3)  Roboty murarskie - z cegty klinkierowej, na zaprawie M5; spoiny o wielko$ciach
normowych powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg do klinkieru. Roboty mozna
prowadzi¢ w temperaturze min + 7 C, swiezy mur nalezy chroni¢ przed deszczem 1 stoncem
przez min 7 dni. Cegly nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wiazania, z
zachowaniem zgodnosci rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw 1 otworéw. Wykonad
impregnacj¢ catej powierzchni muru w celu ochrony przed wilgocig i zabrudzeniem za
pomoca preparatu, np. Sopro FAD 712 (preparat naktada¢ watkiem malarskim do momentu
az przestanie by¢ wchtaniany przez powierzchnig); W trakcie murowania nisz, w spoinach
nalezy osadzi¢ wsporniki do mocowania frontowych plyt granitowych (pamigtkowych);
Powierzchnia wewngtrzna nisz - powinna by¢ idealnie gladka i pozioma.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej.

Ogolne wymagania zawiera cz¢s¢ STO. Wykonaweca jest odpowiedzialny za kontrole jako$ci
robot, materiatow 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

Sprawdzenie pionow i poziomdw plaszczyzn i krawedzi

Sprawdzenie jako$ci materialéw 1 wyrobow
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
Sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m muru o odpowiedniej grubosci,

- dla rob6t betoniarskich - m

- dla robdt oktadzinowych - m .

[10$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét

Odbidr robot polega na ocenie wykonanego zakresu objetego umowa i1 kosztorysem
ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z
ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO. Obejmuije:

a)  odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbidér koncowy,

€)  odbior poszczegdlnych roboét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow 1 sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie robot

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badania.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
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PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscia - Wytyczne planéw jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- BUDOWA OGRODZENIA Z BRAMA | BRAMKA

Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia z bramg i bramka przy projektowanym cmentarzu

komunalnym w miejscowosci Cewice dz. ew. 232 obreb Cewice
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CZESC OGOLNA

1. Obowiazki Inwestora.

Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robodt zgtasza rozpoczecie robot do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

2. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa publicznego 1 os6b zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakceptowany przez Inwestora. Przejecie placu
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare¢ postepu robot plac budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy.
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomow
odniesienia np. sieci zewngtrznych, pochylni i schodow zewnetrznych, studzienki
wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu . Zabezpieczenie dostawy mediow.

Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniu przed:

a)  Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.

b)  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

€c) Mozliwo$cig powstania pozaru.

d)  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

e)  Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie
sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wiasno$ci publicznej 1 prywatnej. W
przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczna, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie.
Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
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3. Materialy i sprzet.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialow w sposdb zapewniajacy ich wlasciwa jakos¢ i
przydatno$¢ do robot.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport

Dobor §rodkow transportu wymaga akceptacji Inwestora.
Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku oraz powinno si¢ stosowac do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i
uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w §lepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w
sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru 1
kontroli robot budowlanych).

(okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace uprawnien lub udziatu okreslonych specjalistow)

6. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

a)  dziennik budowy,

b)  ksiggi obmiarow,

c)  dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

e)  dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

f)  protokoty odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogdéw obowigzujacego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy, oprocz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego, przystuguje takze:
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- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci robot.

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementow i materiatéw odpowiedzialny

jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu

organizacji robdt zawierajagcego: mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz

zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawiera¢: terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i1 urzadzen oraz ich charakterystyke, wykaz srodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu 1 procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

sprawdzania i cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot, sposob postgpowania z

materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowiazek:

— wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty o odpowiedniej jakosci,

— przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdéw w celu zachowania
ich odpowiedniej jakosci,

— okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

— prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

Wszystkie roboty 1 materialy powinny by¢ zgodne z projektem a ich zmiana uzgodniona z

projektantem.

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez

Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki

potwierdzajg si¢ 1 spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robot.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksigzeczce obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty; dla rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ go w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych — przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione
szkicami w ksigzeczce obmiarow lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
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9. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci techniczne;j.

Odbior robét zanikajacych — jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakonczeniu robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci 1 jakosci robot, ktore stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegbdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10. Dokumenty do odbioru robét.

Do odbiorow czgsciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa

2. Receptury i ustalenia technologiczne,

3. Dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych Atesty jakoSciowe
wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

5. Oceng stanu faktycznego sporzadzong na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

6. Sprawozdanie techniczne,

7. Dokumentacj¢ powykonawcza,

8. Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

a)przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b)zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

c)uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot

11. Tok postepowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgltoszonych robot przy
odbiorach czegsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow)
przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Ilos¢ 1 jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstgpstw od dokumentacji
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projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne, dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej, to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach rozliczane sa
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegbdlnych rodzajow robot w kosztorysie.

Ceny obejmuja wszystkie czynnos$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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CZESC SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJATECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT CIESIELSKICH,
IZOLACYJNYCH, BETONIARSKICH, MONTAZOWYCH

I1 . Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie montazowe

12. Przedmiot

Przedmiotem SST sa roboty :
- ciesielskie — wykonanie szalunkéw cokotu ogrodzenia , montaz stupkéw ogrodzenia
stalowego
- betoniarskie — betonowanie fundamentu cokotu-

izolacyjne — wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokotu ogrodzenia z emulsji
bitumicznej

rozpuszczanej w wodzie
- §lusarskie — wykonanie ram ogrodzenia z wypetnieniem siatkg zgrzewang, wykonanie
stupkow
- montazowe - montaz segmentow ogrodzenia stalowego za pomocg $rub ze stali nierdzewnej
- malarskie — pomalowanie ogrodzenia

13 . Zakres robot.

Wykonanie cokotow betonowych zbrojonych gotowymi siatkami stalowymi. Wykonanie
stupow ogrodzeniowych ( trzpieni zelbetowych) w szalunku z cegly silikatowej. Montaz
poprzez spawanie gotowych modutow wykonanych w zaktadzie do trzpieni stalowych
wypuszczonych ze stupkow.

Wykonanie cokotow, stupkdéw oraz montaz przeset stalowych ogrodzenia.
Dostawa i montaz gotowych przgsel stalowych ogrodzenia.

14. Materialy

Beton towarowy - konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-11, A-1, stal
konstrukcyjna niskostopowa znak St3S, ST3SY, 18G2, elektrody ER. 3,2mm, drewno klasy
C30, cegta silikatowa petna klasy 20, zaprawa klasy M5 , kotwy-trzpienie stalowe @ 15,
siatka z pretow @ 6 (materialy w postaci gotowych elementow prefabrykowanych). Farba
ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogdlnego stosowania , kolor: czarny,

15.Sprzet.

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarka, zacieraczki styropianowe.

16.Transport

Samochod cigzarowy skrzyniowy lub ,,koleba” roztadunek reczny, transport do szalunkow
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reczny.
17.Wykonanie robot.

Wykonanie fundamentéw (wylewanych w wykopie) i cokotéw (wykonanych w szalunku
drewnianym) z umieszczeniem siatek zbrojeniowych.

Wykonanie zbrojenia trzpienia stupa.

Wykonanie konstrukcji ceglanej stupow z cegly silikatowej z umieszczeniem elementéw
kotew dla przesta stalowego.

Zabetonowanie trzpienia stupa.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na stupach.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementdéw stalowych.

Osadzenie czapek na stupach i cokotach.

Osadzenie stalowych przgset ogrodzenia. Oczyszczenie, gruntowanie, malowanie spawow.

18. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania siatek zbrojeniowych i zbrojenia trzpieni stupow.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej i stalowej, przewiazek,
spawow, mocowan w trakcie odbiordw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakos$ci
materialow 1 elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem

19. Jednostka obmiaru

Objetos¢ fundamentdw 1 cokotdw (m3), powierzchnia tynkow (m2), dtugos¢,
typy, ilosci 1 jakos¢ elementow wbudowywanych.

20.0dbior

Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych.

21.Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku

budowy.

22.Przepisy zwigzane

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwyktly. Metody badan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Z ZAKRESU PIELEGNACJI | ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI.

Nazwa zadania: Wykonanie prac z zakresu zazielenienia terenéw przy projektowanym
cmentarzu komunalnym w miejscowosci Cewice dz. ew. 232 obreb Cewice
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I. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa terenow zieleni i ich pielggnacja na terenie
wokot projektowanego cmentarza komunalnego na dziatce potozonej w wojewodztwie

pomorskim , powiat leborski, gm. Cewice, dz. Ew. nr 232.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu
- zaktadaniem trawnikOw na terenie ptaskim,

- zakupem i transportem ziemi
- nasadzeniami.

4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdéw
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajace wymagane
wlasciwos$ci sktadu mechanicznego, zawarto$ci materialu organicznego, zawartosci
sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy

Material roslinny —drzewa ,krzewy

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow utworzona w szkolce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos$¢ rosliny - dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej cze$ci ro$liny.
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Szerokosci rosliny - odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajace gtownie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

II. MATERIALY

5.  ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikdéw nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7%
materii organicznej ,optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8 . ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszanka mineralno-organiczng ,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej. wyzej
podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy

6. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i1 zwierzgcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkow
organicznych, li§ci 1 organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikdéw jakosci kompostu.

7.  ZREBKI DRZEWNE

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystgpuja w otoczeniu nasadzen krzewow.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.
Do $ciotkowania mis nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkoéw drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 - 40 mm lub zmielonej kory sosnowe;j.

8.  NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K)

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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Nawozy przedsiewnie do trawnikow .

10. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY
Krzewy,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn.

musza mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.
Wymagania ogélne:

Sadzonki krzewow i powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne
. pedy korony u drzew i krzewdw nie
powinny by¢ przyciete,

I11. SPRZET
10. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy
gleby, siewnika topat, grabi, taczek, sprz¢tu do
podlewania ro$lin,
. kosiarki mechanicznej do pielegnacji
trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziem
urodzajnej - koparko - tadowarka z otwierang
przednig tyzka,

IV. TRANSPORT

11. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatlow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic¢ juz w szkoltce 1 podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem. Rosliny kopane
z golym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego
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struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu
wykopania roslin w szkotce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma
lub innym odpowiednim materiatem. . Rosliny z uprawy kontenerowej - ro§liny powinny
rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktorych beda
sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy i
prawidlowo rozwini¢ta czg$¢ naziemna. Przeros$nigty, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Czas pomigdzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkoétce nie
przesuszyt si¢ podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli ro$liny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposob:

ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania, wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny
zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga si¢ zaSwiadczenia wystawionego przez szkoltke dostarczajaca
rosliny, w ktérym potwierdza si¢ zgodnos¢ W czasie transportu krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i pgdow. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

V. WYKONANIE ROBOT

13. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Sadzenie powinno odbywac si¢ w chlodne, wilgotne dni. . Sadzenie nalezy wstrzymac
jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub
powoduja degradacj¢ gleby. Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie
ro$lin takich jak:

-zalane doty przeznaczone do sadzenia,
-zbite podloze,

-zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
-mocno zamarzni¢ta ziemia,
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14. TRAWNIKI

teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajne;j
warstwa o grubo$ci 7 cm, ktdra nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 7% materii organicznej,.
rozscielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy
mineralne i wymiesza¢ z ziemig, przed siewem nasion traw, ziemi¢
nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabid,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom
VIII/IX) lub wczesna jesien,
ewentualnie drugi termin - wiosne (od 15 IV do 15 V),
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w
ilosci od 4 kg na 100 mz,
w celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢
siewnika do trawy,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna nie stosowac watu
gtadkiego,
PO wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na giebokosci 0.5- 1 cm
pod powierzchnig ziemi,
kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyzej:Mietlica pospolita (Agrostis
vulgaris) — 30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca
Termin zaktadania trawnikow — najkorzystniejszy termin do wykonywania prac zwigzanych
z zakladaniem trawnikow to okres wczesno wiosenny ( kwiecien) lub jesienny
( pazdziernik — listopad) z uwagi na sprzyjajagce warunki do kietkowania nasion.
Dopuszczalny jest rOwniez termin poéznowiosenny zwykle przypadajacy na poczatek maja.
Z uwagi na nastgpujgce po nim wysokie temperatury i brak opadow jest to okres mniej
korzystny, jednak dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania.
rubra) — 20%, Zycica trwata ( Lolium perenne) — 20%

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,
wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czegsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate nalezy usuwac r¢cznie
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m? w ciggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku wiosng, trawnik wymaga mieszanki z
przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie
nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i Krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sa nastepujace:

rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone (60
x 60 cm) roéwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak aby uzyskac¢ okreslony efekt.
Pozostawiamy 5 cm warstwg na dosypanie zrgbkow drzewnych.

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na

jakiej krzewy rosty w szkoétce/w pojemnikach

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemi¢ wokot
posadzonych roslin, po posadzeniu krzewy nalezy
obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling)

teren wokot roslin nalezy $cidtkowaé warstwg zrgbkow
drzewnych o grubosci 5 cm

Pielegnacja po posadzeniu

Pielgegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w
tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa
przez pierwszy sezon wegetacji), w razie potrzeby.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy

ziemi wokot krzewow

- usuwaniu odrostow korzeniowych, kontrolowaniu

chorob 1 szkodnikow,

- poprawy  struktury i

wygladu krzewow,
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- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia
pielegnacyjne i formujace),

- leczeniu uszkodzen.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingow itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew,

pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami
gumowymi, amortyzujagcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do
drzewa powrozami, stoma oraz juta, wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w
obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwieksza
ostroznoscia,
wymiang¢ gornej warstwy gleby, ksztaltowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikow
nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody,
odstonigta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng juta do czasu ponownego montazu
elementow, w przypadku wymiany nawierzchni na nowa w obrebie trzykrotnej
szerokosci rzutu korony nalezy  po zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozyé
nowa, nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrgbie rzutu korony
drzewa, moze to spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej $§mier¢,
wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koron¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu
wokol drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do IN

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15. TRAWNIK

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

* prawidlowego uwalowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* gestosci zasiewu nasion,

» prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i1 ich odchwaszczania,

* okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

* dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
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16. KRZEWY | DRZEWA

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, zgodnosci posadzonych

gatunkéw 1 odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,
. wykonania misek przy krzewach,
. jakos$ci posadzonego materiatu.

VII. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonuje si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw
okreslonych w ,,Zatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdzialow
Katalogow Norm Rzeczowych 1 Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.

15. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowsg jest:

. m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, szt. (sztuka)
wykonania posadzenia: krzewu,

m? - (metr sze$cienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z
ro$lin, zrgbek drzewnych, ziemi.

VIII. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

16. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? wykonania trawnika obejmuije:

* roboty przygotowawcze:, dow6z ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

* zakladanie trawnikow,

* pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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UWAGI KONCOWE
: Wkszellk_ie prace zwigzane z wykonywaniem robot nalezy wykonywac zgodnie z

aktualni
obowigzujacym prawem
Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej
mozliwe sg za zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowne;j
zgody Inwestora i Projektanta
Dokumentacj¢ projektowa nalezy zweryfikowaé poprzez zapoznanie si¢ z
przedmiotem
zadania i dokona¢ wizji lokalnej przed przystapieniem do przetargu

Wszelkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce
wymagajg zatwierdzenia

X. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01  Kompost

Normy:
PN-R-67022
PN-R-67022

Katalogi norm:
KNR 2-21
Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45112710-5 ,,Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zieleni przez Inwestora i
Projektanta
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