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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST – 1.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 WSTĘP. 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana jest dla po-
trzeb pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Popowo, gm. Cewi-
ce. 
 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do Dyrektywy Rady Unii 
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczególne pojęcia związane ze spe-
cyfikacjami mają następujące znaczenie: 

1) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót - specyfikacje techniczne 
skrót (ST) oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności za-
wartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować 
roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły 
cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom 
jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania sta-
wiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, 
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one 
także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, wa-
runków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod 
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiają-
cy może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy ro-
bót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty, 

2) normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do 
zasady nie jest obowiązkowe, 

3) normy europejskie– oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) 
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

4) europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną 
zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz okre-
ślonych warunków jego zastosowania i użycia, 

5) istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowla-
ne, 

6) normatyw techniczny – oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obo-
wiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowa-
nych norm i standardów. 
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Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
nymi, w których są wymienione. Wykonawca zobowiązany jest o szczegółowego za-
poznania się znajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

Przedmiot opracowania. 

          Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót (ST). 
Specyfikacje zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zamówienia na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejsco-
wości Popowo, gm. Cewice. 
Wymagania ogólne wykonano dla Projektu Budowlano-wykonawczego pn. „Budowa 
odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Popowo gm. Cewice. 
   
Lokalizacja: 
Popowo, dz. nr  87,  88/5,  88/6 ,103/4  obręb Popowo, gm. Cewice. 
 

Zadaniem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej (wraz z przyłą-
czami). 

Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (ST) są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie. 1.1. 

Ogólny zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót (ST). 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 

ST – 1.1.0. roboty ziemne,  

ST – 1.2.0. roboty montażowe: rurociągi sieci wodociągowej.  

 

1.2. Określenia podstawowe - definicje. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć w każdym przy-
padku następująco: 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
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Projekt – kompletna dokumentacja techniczno – kosztowa, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, 

Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora – 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera lub inspek-
tora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z re-
alizacją Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Projektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowa-
ne przez Inżyniera lub inspektor, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i sta-
nowiący część jego oferty. 

CPV – wspólny słownik zamówień.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgod-
ność z Projektem Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i polece-
niami Inżyniera lub inspektora. 

1.3.1. Przekazanie Placu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych 
punktów, dziennik budowy i księgę obmiaru, oraz Projektem Budowlano-
wykonawczym i Specyfikacje Techniczne. 

1.3.2. Projekt Budowlano-wykonawczy. 

Zawartość projektu budowlano-wykonawczego tj. opis techniczny oraz rysunki po-
zwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 
 

1.3.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po udzieleniu zamówienia dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte umowa. W okresie przygotowywania ofert 
pełny Projekt Budowlano-wykonawczy znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 

1.3.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-
nizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
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3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geo-
dezyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględ-
nić w cenach jednostkowych robót. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje 
techniczno – ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.3.5. Zgodność robót z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. 

1. Projekt budowlano-wykonawczym, Specyfikacje Techniczne przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wyma-
gania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby wystę-
powało we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Projekt budowlano-wykonawczy. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Projekcje Budowlano-wykonawczym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich 
wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera lub Inspektora, który zadecyduje 
o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Projek-
cje Budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem Bu-
dowlano-wykonawczym lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na ob-
niżenie jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a robo-
ty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.3.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez 
Wykonawcę. 
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2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe wa-
runki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera lub Inspektora przed ich 
ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczegól-
ności następujące: 

personel realizujący budowę powinien mieć aktualne badania lekarskie, obowiązkiem 
kierownictwa budowy jest należyte utrzymanie ścisłej dyscypliny w zakresie higieny 
osobistej pracowników realizujących budowę, pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubra-
nia ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane. 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobi-
stej. 

W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi ko-
rzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb 
osobistych. 

Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się 
opuszczenie budowy. 

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka 
przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca po-
winien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy ukła-
daniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należ przerwać wszel-
kie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć 
z terenu budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera lub Inspektora o tym in-
cydencie. 

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać międzynarodowe standardy i 
powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrud-
nionych na budowie. 

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 

1.3.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z 
tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść infor-
macji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera lub Inspektora. Koszt zainsta-
lowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji budowy w dobrym stanie a treść zapi-
sana na tablicach musi być czytelna. 
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1.3.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia budowy. 

2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, składowiska i drogi we-
wnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku natural-
nym, będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, mate-
riałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru, 

- praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanie-
czyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wyko-
nawcę. 

1.3.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym z jego winy w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne określone w odpowiednich przepisach. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe-
go oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.3.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni im właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 
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2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na placu budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się 
do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególno-
ści: 

• odpowiednich dla prowadzonych robót, ochronnych nakryć głowy, obuwia i 
odzież ochronnej, 

• odpowiedniego szalowania wykopów, oraz zapewnienie na budowie drabin o 
odpowiednie wysokości i podestów roboczych, 

• urządzeń budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 
• bezpiecznych dojść na budowę i odpowiednie oświetlenie, 
• sprzętu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych, 
• odpowiedniego sprzęt pomiaru gazu, 
• w pomieszczeniach na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 
• umywalnie i toalety, 
• środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
• Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, 

że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robo-
tach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 
środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni 
sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpie-
czeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy 
powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót. 

1.3.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-
sności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeolo-
giczną Wykonawca powiadomi Inżyniera lub Inspektor oraz władze konserwatorskie i 
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 
przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w ob-
rębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował z operatorem 
tych urządzeń i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 
powyżej i ze planując swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z 
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie 
ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji budowy. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń 
a także Inżyniera lub Inspektora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu po-
wstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub 
urządzeń. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jącego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wy-
konawcę. 

1.3.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspek-
tora. 

1.3.14. Nadzór nad robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiały oraz 
sprzęt używany do robót zgodnie z warunkami umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
no-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych technologią, to na polecenie Inży-
niera lub Inspektora rozpocznie on roboty wg przyjętej technologii nie później, niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier lub Inspektor 
może natychmiast zatrzymać roboty. 

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpo-
wiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-
winna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
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5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi lub Inspektorowi do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą raz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne infor-
macje wymagane w umowie. 

1.3.15. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz cen-
tralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jaki-
kolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyżej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte 
w projekcie budowlano-wykonawczym i stosować się do nich. 

1.3.16. Prawa patentowe. 

1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 
użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chro-
nione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urzą-
dzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przed-
stawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następ-
stwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.3.17. Biuro dla Inżyniera Kontraktu. 

1. Jeżeli Zamawiający będzie realizował budowę w ramach kontraktu Inżynierskiego 
to Wykonawca w ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca 
zapewni dla potrzeb Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co następuje: 

• odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 
15m2, wyposażone w instalacje elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpie-
czone przed włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. ume-
blowane w dwa biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 
osób, 

• urządzenia łączności stacjonarnej telefon, telefax, telefon komórkowy, 

• zestaw komputerowy z oprogramowaniem, połączenie internetowe kseroko-
piarkę, 

• a następnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do 
uprzedniego stanu. 

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robót na koszty 
utrzymania i eksploatacji Biura Inżyniera Kontraktu Wykonawca: 

• pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, łącznie z ewen-
tualnymi należnymi opłatami czynszu, 

• utrzyma pomieszczenie w czystości, 
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• zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, długopisy, ołówki, linij-
ki, kleje, taśmy, skoroszyty, segregatory, itp.) 

• pokryje koszty utrzymania i użytkowania stacjonarnego telefonu, telefax-u, te-
lefonu komórkowego oraz połączenia internetowego dla potrzeb umowy. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powin-
ny być: 

• nowe i nie używane, 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Spe-
cyfikacjach Technicznych i w Projekcie Budowlano-wykonawczym oraz innych 
nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świa-
dectwa opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 
1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. 

 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów. 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspek-
torowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świa-
dectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

4. Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera lub Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych 
źródeł. 
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2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydoby-
cia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. 
Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inżynier lub Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwór-
ni, będą zachowane następujące warunki: 

w czasie inspekcji Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i po-
moc Wykonawcy oraz producentów materiałów, 

Inżynier lub Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji bu-
dowy. 

 

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera lub Inspektora miej-
scu. Jeżeli Inżynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zosta-
nie przewartościowany przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
nie zapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowaniem materiałów. 

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 
dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakoń-
czeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżynie-
ra lub Inspektora. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

1. Jeżeli Projekt Budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału, 
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to Wykonawca powiadomi Inżyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera lub Inspekto-
ra.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgo-
dy Inżyniera lub Inspektora. 

3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do ro-
bót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Tech-
nicznych i wskazaniach Inżyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami. 
5. Jeżeli projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonaw-
ca powiadomi Inżyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie mo-
że być później zmieniony bez zgody Inżyniera lub Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości prze-
wożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Inżyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umo-
wie. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają wa-
runkom umowy będą na polecenie Inżyniera lub Inspektora usunięte z placu budowy. 
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4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków umo-
wy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-
ślonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera lub Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytycze-
niu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier 
lub Inspektor) przez Wykonawcę na jego koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera lub Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materia-
łów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Projekcje Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier lub Inspektor uwzględni wy-
niki badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

6. Polecenia Inżyniera lub Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera lub Inspektora, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wyko-
nawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem Budowla-
no-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną zawierająca: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• zasady BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-

gólnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wy-

konywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych infor-
macji Inżynierowi lub Inspektorowi. 

Część szczegółową, zawierająca dla każdego rodzaju robót następujące dane:  
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości pod-

czas transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pró-

bek, 
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-

riałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów ro-
bót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaga-
niom norm i wytycznych określających procedury badań. 

5. Inżynier lub Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wy-
niki badań, Inżynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów 
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i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wy-
konawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-
bierania próbek. 

2. Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

3. Na zlecenie Inżyniera lub Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatko-
we badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzo-
ne przez Inżyniera lub Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowa-
ny przez Inżyniera lub Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powia-
domi Inżyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektoro-
wi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 

6.5. Raporty z badań. 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi lub Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w pro-
gramie zapewnienia jakości. 
 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi lub Inspektorowi na formu-
larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Inspektora. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier lub Inspektor jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
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2. Inżynier lub Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Projektu Budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyni-
ków badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier lub Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowa-
dzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że rapor-
ty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Projektu Budowlano-wykonawczego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inżynierowi lub Inspektorowi. 
3. Inżynier lub Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami umowy. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zosta-
nie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wów-
czas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do koń-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na placu budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpi-
sy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera lub 
Inspektora. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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• datę przekazania Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego, 

• datę akceptacji przez Inżyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, 

• daty i przyczyny wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbio-
rów częściowych i końcowych, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 
pogodą, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie 
budowlano-wykonawczym, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robót, 

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi lub Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inżyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpi-
sane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera lub Inspektor do zajęcia sta-
nowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 

6.8.2. Księga Obmiarów. 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych robót. 
2. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świa-
dectwa Przejęcia Robót, 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 
6.8.5. następujące dokumenty: 
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• pozwolenie na realizację inwestycji, 

• protokóły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• świadectwa przejęcia robót, 

• protokóły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie, 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inżynier lub Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budo-
wy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Pro-
jektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach 
określonych wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera 
lub Inspektora. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera lub Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-
mach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obję-
tości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego za-
łącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem lub Inspektorem. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inżyniera 
przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera lub Inspektor. 

 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem ro-
bót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub 
zmianie Wykonawcy robót. 

2. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
robót. 

3. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

1. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inżyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia robót odpo-
wiednio dla odcinka lub całości robót), 

odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wy-
pełnienia Gwarancji). 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
warunkami umowy. 

 

8.3. Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z warunkami umowy. 

 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Projekt Budowlano-wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geo-
dezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót za-
nikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych za-
leceń, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

• Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlano-

wykonawczego przekazanej przez Inżyniera lub Inspektora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót. 
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8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunków 
umowy będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza. 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego 
musi być przygotowana nowa dokumentacja. 

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach 
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-
miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót po-
winna być przygotowana w wersji w najnowocześniejszym typie oprogramowania na 
nośnikach CD lub DVD – 3 kpl., w formacie zapisu plików dla tekstu: MS Word lub 
Adobe Reader (.PDF), dla rysunków AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla części 
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF) Kosztorysy. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez In-
żyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokołu Przejęcia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji 
Technicznej i w Projekcje Budowlano-wykonawczym 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i trans-
portu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

• koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej, 
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

• budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji 
i likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, dro-
gi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi ob-
ce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp., 

• koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót., 

• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu re-
alizacji umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyj-
nym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zapoznany  z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-
stwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.1.0 

ROBOTY ZIEMNE 

 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45111200-04 Roboty ziemne 
 przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV 
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ST – 1.1.0. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP. 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za ich jakość i wykony-
wanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-
nymi w projekcje budowlano-wykonawczym albo przekazanymi na piśmie przez In-
żyniera budowy lub Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier budowy 
lub Inspektor nadzoru) przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera budowy 
lub Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokład-
ność. 

Decyzje Inżyniera lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia 
sposobu prowadzenia robót ziemnych lub ich elementów będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w umowie, projekcie budowlano-wykonawczym i specyfika-
cjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera budo-
wy lub inspektor nadzoru uwzględni wyniki obserwacji podczas wykonywania robót, 
doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

Polecenia Inżyniera budowy lub inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzy-
maniu przez wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 
budowy lub inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu będzie ponosił wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki 
uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powyko-
nawczego 

Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia, 

Wykopy – budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w której można wykonać roboty konstrukcyjne i montażowe, 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu, 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu, 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i 
obsypką, 
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Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierz-
chem rury, 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między po-
wierzchnią zasypki wstępnej i terenem, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu będąca stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (badanej 
zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu grunto-
wego przy wilgotności optymalnej, określonej w normalnej próbie Proctora (badanej 
zgodnie z PN-88/B-04481, 

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) – obniżenie poziomu wody gruntowej w obrębie 
wykopu do poziomu umożliwiającego wykonanie prac związanych z wykonaniem 
sieci w warunkach suchych, 

Zestaw do odwodnień wykopów – zespół składający się z pompy próżniowej, ko-
lektorów oraz igłofiltrów, 

Umocnienie ścian wykopów (szalunki) – zapewnienie stateczności ścian wykopu 
dla zapewnienia możliwości bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i monta-
żowe w warunkach. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod przewody sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Popowo gm. Cewice. 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny 
przy robotach wymienionych w p. 1.2. 

 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykona-
niu wykopów w gruncie. 
Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.2. obiektach jest następujący: 

• prace przygotowawcze, 
• odwodnienie, 
• wykopy, 
• przygotowanie podłoża, 
• obsypka rurociągów, 
• zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki 
uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powyko-
nawczego. 
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1.4.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygo-
towawcze, związane z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem istniejącej nawierzchni 
oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadów. 
Powinny być wykonane prace związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odważeniem urobku, odpro-
wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyj-
nie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągu reperów roboczych.  
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty.  
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sie-
ci państwowej. 
W przypadku niedostatecznej liczby reperów roboczych wbudować repery tymcza-
sowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
      Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych należy uściślić lokalizację 
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-
ciągowe). 

1.4.2.Roboty odwodnieniowe 

Roboty montażowe można wykonywać wyłącznie w suchym wykopie. 
W przypadku gdy wystąpi napływ wód opadowych lub powierzchniowych do wykopu 
należy zastosować odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowej. 
Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki wówczas należy zastosować odwodnienie 
przy użyciu igłofiltrów z zestawem pompowym i rurociągami tymczasowymi do od-
prowadzania wody. 
 W gruntach gliniasto – piaszczystych istnieje możliwość odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robót przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenażu żwirowego i 
ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych ø 0,6 m. 
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopów oraz uzyskanie nie-
zbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. 
O ile zajdzie potrzeba obniżenia poziomu wód gruntowych jak również opracowania 
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowić to będzie roboty dodatkowe. 
Zakres i sposób odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem lub In-
spektorem. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
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1.4.3.Wykopy 

Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić łaty ce-
lownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-
trolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 
ok. 1.0 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie ce-
lowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. 
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlano-wykonawczym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych 
o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na 
poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj grun-
tu. 
Wykop należy pogłębić do właściwej bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
(podsypki piaskowej). 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych” 
Szerokość wykopu o ścianach pionowych powinna być ustalana w zależności od 
średnicy rur. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ±5cm. 
Wykopy do głębokości 1.0 m o ścianach pionowych można wykonywać jako nie-
umocnione, powyżej do głębokości 1,5m stosować odpowiednio szerszy wykop. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko 
w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony na-
sypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach wg PN-B-10736 wynoszą; 

w gruntach spoistych od 1,0 – 2,0 m (w zależności od dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej ), 

w pozostałych -1,0 m . 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1.0 m od licząc od krawędzi wykopu, w odległościach nie 
przekraczających 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być umoco-
wane tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
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Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu, odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, co najmniej podwójną 
jego głębokość i nie mniej niż 3.0 m.  
Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić w sposób gwarantujący jak naj-
mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Należy dążyć do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopów ( po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzić front robót na krótkich odcinkach robót. 
Wykopy należy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte 
w miejscach zagrożeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu ) należy zabezpie-
czyć barierkami a w nocy oświetlić ; 

1.4.4.Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystą-
pieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających 
kamieni przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym 
dnie wykopu.  
W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewo-
dy należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
żwirowej.  
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają 
powyższe wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu podsypki.  
 Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpo-
średnio na nim. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 0.15 m..  
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 
może przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość 
podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm 
łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
             Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem 
nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni 
dna i zastąpić go nową podsypką.  
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
niżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę pia-
skiem odpowiednio zagęszczonym.  



ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda 

pracownia@wodokan.pl 

058 678-73-88 

wodokan.pl 

 
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Popowo, gm. Cewice 

31

 

1.4.5.Obsypka rurociągów 

Obsypka rurociągów musi być wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze 
przewidzianych robót. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Jeżeli Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają 
powyższe wymagania, obsypkę rurociągów możne wykonać z tego gruntu. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpad-
ków materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione 
powinno być odwodnione. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem 
sypkim.  
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie. 
 

1.4.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszko-
dzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej) zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna być wykonywana ręcznie i 
wynosić 0,3 m. Na zasypce wstępnej ułożyć należy niebieską taśmę z nadrukiem z 
wkładką metalową. 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić mechanicznie warstwami gru-
bości 30 cm (przy pomocy urządzeń zagęszczających typu lekkiego). Materiał zasyp-
kowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewo-
du. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami należy uzyskać wskaźnik zagęszcze-
nia gruntu - 0,98, w pozostałych miejscach:0,90 – 0,95. 
Teren robót po zasypaniu wykopów należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pier-
wotnego.  
 
1.5. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów. 
Nadmiar gruntu, który pozostał w wyniku budowy wodociągu powinien być odwiezio-
ny przez Wykonawcę poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera lub 
Inspektora na koszt wykonawcy. 
 

1.6. Dowóz materiałów mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych. 

Dostaw materiału mineralnego na potrzeby technologiczne robót ziemnych obejmuje 
transport spoza placu budowy, zakupionego materiału mineralnego dla wykonania 
podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu 
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2. MATERIAŁY 

Dla potrzeby technologiczne robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, 
obsypek i wymianę gruntu, należy użyć materiału mineralnego piasku lub drobno-
ziarnistego żwiru. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania na potrzeby technologiczne z następującego sprzętu: 

• koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 , 

• samochód dostawczy do 0,9t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• samochód samowyładowczy 5 t, 

• spycharka gąsienicowa o mocy silnika 48 kW, 

• ubijak spalinowy 200 KG, 

• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 50 m3/h, 

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawar-
tym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora  
 
 

4. TRANSPORT. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-
nym przez Inżyniera lub Inspektora. 
 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

5.1.Kontrola, pomiary i badania. 

5.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami: 

• kontrola wytyczenia geodezyjnego, 

• sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przewidzianego do odwodnienia 
wykopów, 

• lokalizacja orientacyjnego położenia przewodów i kabli możliwych do napoty-
kania w obrębie wykopu. 

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie:  
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1. sprawdzenie zgodności osi i głębokości wykopu za pomocą niwelatora, za-
bezpieczenie stateczności skarp wykopów, 

2. sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

3. sprawdzenie stanu wykonanych wykopów oraz zejść do wykopów, prawidło-
wość odwodnienia wykopu, 

4. sprawdzenie kąta nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych, 
5. badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
6. badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, 
7. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
8. sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp, które powinno 

polegać na: 
• skontrolowaniu zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w ST, 
• kontroli nachylenia skarp, 
• rodzaju i jakości zabezpieczeń, 
• czy nie lub występują wody gruntowe, 
• pomiarze szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawędzią wykopu 

a podnóżem nachylonej skarpy odkładu gruntu z wykopu, 
• pomiarze głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielkości z wyma-

ganiami ST, 
• pomiarze nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 10 i po-

równanie z wymaganiami ST, 
• oględzinach zewnętrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odpływ wód 

opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej 3H, 
• oględzinach zewnętrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnóża skarpy na 

dnie wykopu, 
• pomiarach przeprowadzonych przy użyciu taśmy stalowej z dokładnością do 

0.1 m . 

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych 
nie powinna być mniejsza 50.0 m. 

Wymagania i dopuszczalne tolerancje: 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża pod wodociąg nie powinno przekraczać 
± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża i szerokości wykopu o ścianach pio-
nowych nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt 1.4.6. 

 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0. 
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6.1.1.Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wy-
kopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z do-
kładnością do 1 m3

 oraz m
2 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1 

m2,. 
 

7.ODBIÓR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Projektem Budowlano-wykonawczym, ST i wymaganiami Inżyniera lub In-
spektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności        
podłoża, zasypki, szalowania i zagęszczenia . 

 

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończe-
niem budowy kolejnych odcinków. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 
miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 

• wykopy, przekopy, 

• przygotowanie podłoża, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Płatności należy przyjmować na podstawie zasad określonych w ”Umowie”, według 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Będą następować cyklicznie za zakończone fragmenty robót, potwierdzone przez 
Inżyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokółem odbioru częściowego, według 
stopnia zaawansowania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0. 
 
8.2. Płatności 
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Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej 
ST. Zakres robót podany jest w p. 1.4 niniejszej ST. 

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio: 

• wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 

• utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

• usunięcie nadmiaru ziemi z placu budowy, 

• przewozy, złożenie ziemi, 

• koszty zakupu ziemi, 

• plantowanie dna wykopu, 

• pryzmowanie odkładu 

• zasypanie wykopów gruntem, 

• badania materiału, 

• porządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJA ROBÓT. 

9.1.Normy. 

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

2 

3 

PN-74/B-04452 

PN-99/06050 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

6 

 

7 

PN-81/B-03020 

 

 BN-83/8836-02 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby 
odbiorowe. 

 

9.2.Inne dokumenty 

 1 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; ZESZYT 3; 
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r. 
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 2 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994 

 3 „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o.o. Warszawa; autor: 
M. Kossakowski. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.2.1. 

ROBOTY MONTAŻOWE: RUROCIĄGI 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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ST-1.2.1. ROBOTY MONTAŻOWE: RUROCIĄGI SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru projektowanego odcinka sieci wodociągowej z przyłączami oraz z 
uzbrojeniem w miejscowości Popowo gm. Cewice. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z rurociąga-
mi sieci wodociągowej z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

1) przewiduje się wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku 
średniego dobrze uziarnionego, 

2) nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z nadrukiem z 
wtopioną wkładką identyfikacyjną z drutu metalowego, 

3) wykopy ujęte są w ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE, 
4) krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywa-

niu robót zabezpieczyć podwieszając je, 
Przyjęto wykonanie przewodów sieci wodociągowej z rur PVC o parametrach kon-
strukcyjnych PVC PN10 SDR21 DN/OD90 z wydłużonym kielichem, łączonych za 
pomocą połączeń kielichowych wciskowych. 
Przewody przyłączy wykonać z rur PE100 PN10 SDR17 DN/OD40.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z Projektem Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, umową i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST-0.0.0. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu muszą posiadać atest higieniczny. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Projektem Budowlano-
wykonawczym i Specyfikacją. 
Materiały przewidziane do wbudowania: 
Rury ciśnieniowe do wody PVC PN10 SDR21 DN/OD90 – L=90m, 
Rury PE100 PN10 SDR17 DN/OD40 – L=12m, 
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Hydrant nadziemny DN80 z głowicą żeliwną – 2 szt. 
Łuk kołnierzowy ze stopką i kielichem do rur PVC – 2 szt. 
Zasuwa odcinająca żeliwna DN80 kielichowa – 3 szt. 
Nawiertka NWZ DN32 (zasuwa żeliwna DN32) – 4 szt. 
Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw – 7 szt. 
Taśma znacznikowa niebieska z wkładką metalową – L=58m, 
Łuk jednokielichowy 90º PVC DN/OD90 – 1 szt. 
Trójnik równoprzelotowy PVC DN/OD90 – 1 szt. 
Trójnik redukcyjny PVC DN/OD110/110/90 – 1 szt. 
Łącznik RR DN100 – 2 szt. 
 

2.1. Składowanie 

2.1.1. Rury z PE i PVC 

Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta. Magazynowane rury po-
winny być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i opadami atmos-
ferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC . Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Końce rur powinny 
być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp). Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nic jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie na spodzie. Rury powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę luźnych rur należy podeprzeć 
z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można doko-
nać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. Kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnia-
nych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. 
 

2.1.2. Kształtki, armatura. 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.  

 

3. SPRZĘT. 

Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną 
w Projekcie proponuje się użycie następującego sprzętu:  

• aparat do nawierceń dla rurociągów pracujących pod ciśnieniem 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpie-
czeństwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowa-
ny zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 
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4. TRANSPORT. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transpor-
tu, jak: 

1) samochód skrzyniowy do 5t, 
2) samochód dostawczy do 0,9t, 
3) samochód samowyładowczy do 5 t. 

W czasie transportu przedmioty powinny być zabezpieczone przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu  rur powinny być wy-
łożone miękkim materiałem tak, by osłonięte zostały ostre krawędzie mogące uszko-
dzić rury. Rury należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować za-
wiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

 

5.MONTAŻ TECHNOLOGICZNY RUROCIĄGÓW Z RUR PE I PVC 

 

5.1.Podłoże 

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystą-
pieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających 
kamieni przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym 
dnie wykopu.  
W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewo-
dy należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
żwirowej.  
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Wysokość podsypki powinna wynosić 0.15 m.   
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 
może przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
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5.2.Roboty montażowe. 

Przewody należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury łączyć wg 
instrukcji producenta.  
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku prze-
wodów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przewody PE można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z 
uwagi na zmniejszona elastyczność PE w niskich temperaturach zaleca się wykony-
wanie połączeń w temperaturze nie niższej niż 5°C. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy 
nie uległy uszkodzeniu oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez stoso-
wanie zaślepek.  

5.2.1.Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie 
opuszczać go do wykopu.  
Przewód może być montowany na poboczu wykopu, na podkładach drewnianych 
(wykopy szerokoprzestrzenne) lub na pomoście ustawionym nad wykopem (wykopy 
wąskoprzestrzenne). 
Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy od-
dzielnie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, 
które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. 

5.2.2.Opuszczanie rur do wykopu 

Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z 
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konop-
nych lub w przypadku większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego 
– krążków, wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń.  
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 

5.2.3.Układanie przewodów na dnie wykopu. 

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wy-
korzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 
jego obu stronach.  
Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 
jeszcze podwieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy 
zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś bosy ko-
niec rury wszedł do miejsca na niej oznaczonego.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podło-
ża na całej swej długości w na co  najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia.    
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Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowni-
czych, łaty mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych 
na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 
wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlano-
wykonawczym nie powinno przekraczać ±10 mm.   
Nad przewodami wodociągowymi ułożyć taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z 
drutem lub listwą sygnalizacyjną metalową o przekroju 2.5 mm2. 

5.2.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć 
końce układanego rurociągu przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
stosowanie zaślepek.  

5.2.5.Połączenia rur i kształtek z PVC i PE.  

Wszystkie rury i kształtki PVC łączyć za pomocą połączeń kielichowych z fabrycznie 
osadzoną uszczelką. Rury PE będą łączone za pomocą złączek zaciskowych. 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mecha-
nicznego i odtłuszczenia.  

 

5.3.Uzbrojenie sieci wodociągowej. 

5.3.1.Zasuwy wodociągowe 

 Na sieci stosować zasuwy wodociągowe  DN80 mm o połączeniach kielichowych z 
żeliwa sferoidalnego z powłoką zew. i wew. epoksydową zaś na przyłączach zasuwa 
kombinowana DN32mm z nawiertką NWZ z powłoką zew. i wew. epoksydową. 

Zasuwy uzbroić w teleskopowe przedłużenie wrzeciona w celu łatwego dostosowania 
się do rzędnej drogi lub chodnika. Na teleskopowej obudowie zamontować skrzynkę 
uliczną do zasuw z tworzywa. 

5.3.2.Hydranty nadziemne 

Hydranty montować na odgałęzieniach od sieci wodociągowej, lokalizacja zgodna z 
projektem. Stosować hydranty nadziemne odcinane zasuwą wodociągową uzbrojoną 
w teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy i skrzynkę uliczna do zasuw. 

Hydrant ustawiać na kolanie kołnierzowym ze stopką przestrzegając wymaganej od-
ległości minimalnej między zasuwą a hydrantem 1m (o ile pozwalają na to warunki 
terenowe), w tym celu zastosować odpowiednią prostkę. 

Zastosować hydranty o średnicy nominalnej DN 80, zgodnie z projektem i wytyczny-
mi zawartymi w Projekcie Budowlano-wykonawczym. 

5.3.3. Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wykonać za pomocą zestawu do nawierceń rur PVC. Stosować nawiertki  
z zasuwą żeliwną DN32. Lokalizacja i sposób łączenia zgodna z projektem budowla-
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no-wykonawczym. Lokalizację zasuw przyłączy oznaczyć tabliczkami informacyjny-
mi. Do zasuw zamontować obudowę teleskopową i skrzynki uliczne.  

 

5.4.Obsypka i zasypanie wykopów. 

Obsypka i zasypanie wykopów po ułożeniu rurociągów może być wykonana bezpo-
średnio po zakończeniu i odbiorze przewidzianych robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało speł-
nione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wyko-
naniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

6.1.Badanie materiałów. 

Użyte materiały do budowy wodociągu powinny być zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wy-
maganiami określonymi w projekcje budowlano-wykonawczym: 

• pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzia-
nych do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi 
normami lub aprobatami technicznymi, 

• bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie 
badania specjalistyczne, porównując cech jak w poz. 1). 

 

6.2.Badanie zgodności z dokumentacją projektową.  

Badanie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym przeprowadza się 
przez:  

• sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

• sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zo-
stały wniesione do Projektu Budowlano-wykonawczego i potwierdzone w 
Dzienniku Budowy przez Inżyniera lub Inspektora oraz zatwierdzone przez 
Projektanta. 

• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

6.2.1.Badanie głębokości ułożenia przewodu 

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierz-
chu dławicy zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a 
rzędną projektowanego terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.05 m, w 
odległości co najmniej 50 m oraz dla każdej zasuwy. 
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6.3.Badanie dotyczące budowy przewodu.  

6.3.1.Badanie ułożenia. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu 
wzdłuż całej długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu. 

Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony 
przewód osi przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek 
rzutu osi od rzeczywistej osi ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać 
w odległości co najmniej 30 m z dokładnością do 0.01 m. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m. 

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 

Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie 
spadku) sprawdza się obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi 
w projekcie. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w odległości co naj-
mniej 30 m.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące 
odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie przewodu przekraczać dla prze-
wodów z tworzyw sztucznych ±0.05 m i nie mogą spowodować spadku przeciwnego 
ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu. 

Badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany: 

• kierunków za pomocą kształtek - stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym 
koncie załamania, 

• kierunku na złączu rur - mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego 
ostry kąt tworzą osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens 
powstałego kąta) z dokładnością do 0,001. 

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem. 

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiary 
umocnień zabezpieczających i porównując je z dokumentacją.  

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody. 

Zabezpieczenie przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów 
należy badać przez oględziny zewnętrzne. 

6.3.7.Badanie zasypki przewodu. 

Prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość 
zasypki nad wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wy-
konać co najmniej w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie nie 
mniej niż o 30 m, z dokładnością do 0.1 m. 
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6.4.Warunki przystąpienia do badań. 

6.4.1.Przyrządy do badania szczelności. 

Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 

• dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o 
takim zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 
50% do 70% skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 

• pompa hydrauliczna, 

• czasomierz, 

• dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podział-
ką co 1 dm3, drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemność na-
czynia większego należy dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

6.4.2.Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki 

Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła 
nie mniej niż 10C. 

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności 

Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia 
powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hy-
drantów powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnie-
niem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, 
przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna 
armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte 
zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewi-
dziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie na-
leży stosować zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powin-
na być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana 
maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a po-
nadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasy-
pane. 
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo kon-
strukcji powinno być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed 
rozluźnieniem. 

6.4.4.Ciśnienie próbne. 
Ciśnienie próbne pp należy stosować:   pp = 1,5 pr,    lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa 
Ciśnienie próbne pp całego przewodu wraz z armaturą , niezależnie od średnicy, ma-
teriału przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu wy-
stępującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr: pp = pr 
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6.5.Opis badań 

6.5.1.Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydrau-
licznej. 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz 
we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem 
zasuw), należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powie-
trza. na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodów należy umie-
ścić trójnik z manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz za-
wór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spu-
stowym przed manometrem. 

Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej poło-
żonego końca odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po 
stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świad-
czącym o całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy zamknąć zawory, 
przyłączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać 
ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie 
odcinka przewodu przez 12 h. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrza-
jącej założonej w najwyższym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wypływu wody na-
leży podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego pp wg 6.10.4, 
obserwując wskazania manometrów. Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pię-
ciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ci-
śnienia próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i wyłą-
czyć pompę zamykając zawór na dopływie wody. 
Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. 
Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali ma-
nometru. 
W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 

6.5.2.Badanie szczelności całego przewodu. 

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, 
zaś poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności z wynikami pozy-
tywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczegól-
nych przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na 
części, co powinno być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków prze-
wodu. Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy 
otworzyć hydranty (jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w 
dokumentacji technicznej) w celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego po-
wietrza podczas napełniania przewodu wodą. Przewód należy napełniać wodą powo-
li, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, wykorzystując w miarę możliwości 
urządzenia stałe lub przyłączając pompę. Po stwierdzeniu pojawienia się wody w 
poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki po-
wietrza należy kolejno zamknąć hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody 
bez powietrza w punkcie końcowym przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie 
do wysokości ciśnienia próbnego wg 6.4.4. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego 
w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości przez okres niezbędny do prze-
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prowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i innej aparatury, na 
której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  

Zakończenie podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie 
wycieków wody) należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnie-
niem pp. W chwili tej należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać 
wskazania manometru z dokładnością podziałki skali. W ciągu 30 min. trwania próby 
należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyt co 5 min. z dokładnością jak 
wyżej. Wobec spadku ciśnienia należy podnieść je do wysokości ciśnienia próbnego, 
a po jego ustabilizowaniu się: 

• obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa, 

• otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, 
obniżając ciśnienie do 0,1 Mpa 

• zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku 
ciśnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa, 

• zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu 
z dokładnością do 0.1m, 

• określić długość badanego przewodu L, w metrach, z dokładnością do 10 m, 
• wyznaczyć średnicę obliczeniową przewodu do, 
• obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średni-

cy obliczeniowej. 
Dopuszcza się obliczenie Vw  na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na 
podstawie powyższych wzorów. 

 

6.6.Badania dokumentacji. 

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowa-
dzonych przy odbiorach technicznych częściowych. badanie to należy wykonać: 
1. przeglądając protokoły i sprawdzając czy zawierają stwierdzenia zrealizowania 

postanowień dotyczących 
2. usunięcia zauważonych usterek, 
3. sprawdzając czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupełnienia, jak 

również    
4. sprawdzając czy wprowadzono inne elementy charakteryzujące wbudowany 

przewód, np. zaślepienie przewodu, drenaż roboczy, pozostawione umocnienia 
ścian wykopu, skrzyżowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, ścianki 
szczelne, połączenia, 

5. sprawdzając prawidłowe i zgodne z dokumentacją wbudowanie armatury i stu-
dzienek za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru zestawu hydrantów, położe-
nia zasuw i studzienek oraz pomiaru długości przewodu; pomiar należy wykonać 
taśmą z dokładnością do 0,1 m, 

6. zapoznając się z treścią protokołów obejmujących przebieg, czas trwania i liczbę 
płukań i ocenę wyników przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu oraz 
analizami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie 
przed przekazaniem go do eksploatacji. 
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7.ODBIÓR ROBÓT. 

 Odbiór robót związanych z montażem sieci wodociągowej dzieli się na trzy rodzaje: 
1. częściowe 
2. końcowe  

 
 
 
 
 
 
7.1.Odbiorowi częściowemu należy poddać. 

1) szczelność połączeń, 

2) sposób prowadzenia przewodów, 

3) lokalizacja armatury i urządzeń  

4) elementy urządzeń sieci, które zanikają w wyniku postępu robót lub dalsze 
prowadzenie robót jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu, 

5) elementy urządzeń sieci, które zanikają a dalsze prowadzenie robót jest uwa-
runkowane dokonaniem odbioru danego elementu. 

 

7.2.Odbiory końcowe.  

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności zwrócić uwagę na: 

• wyniki kontroli i badań w trakcie robót  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy 
oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego 

• prawidłowość przeprowadzenia regulacji, prób i rozruchu 

• prawidłowość pracy przepompowni, uzyskanie założonych parametrów  w związku 
z wymogami eksploatacyjnymi. 

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót; 

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kate-
gorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości prze-
marzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania po-
ziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 
znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego 
wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój po-
dłużny terenu, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• protokół odbioru przepompowni, 
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• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wyko-
nana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

8.OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST – 0.0.0.  

 

 

8.1.Jednostką Obmiaru Robót jest. 

1. - mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m 

2. - sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części ST – 0.0.0. 
Płatności będą dokonywane na podstawie harmonogramu załączonego do umowy.  
Zakres robót jest podany w projekcje budowlano-wykonawczym oraz niniejszej spe-
cyfikacji.  

 

9.1.Cena obejmuje odpowiednio. 

1. roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

2. zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń do miejsca ich wbudowania, 

3. montaż rurociągów, armatury, wraz z wyposażeniem i elementami mocowań, 

4. technologicznego przeprowadzenie prób rurociągów i urządzeń, oraz rozruchu, 

5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

6. pomiary, badania laboratoryjne, 

7. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1.Normy. 

1.  PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

2.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3.  PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrz-
na. Oznaczenia graficzne. 

4.  PN-B-10725:1997 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i ba-
dania. 
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5.  PN-M-74081:1998 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane 
w instalacjach wodnych i gazowych 

6.  PN-88/B-06250 Beton zwykły 

7.  PN-85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

8.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

9.  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.  PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

11.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

12.  PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, na-
zwy i określenia. 

13.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

14.  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

15.  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. 

16.  PN-B-11111:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek. 

17.  BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

18.  PN-70/N-01270.07 
Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfika-
cyjne. 

19.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

20.  PN-70/N-01270.09 
Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegaw-
cze. 

21.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

10.2.Inne dokumenty. 

    22. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; ZESZYT 3; 
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r. 

 


