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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP.

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana jest dla po-
trzeb pn. ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej’ w miejscowosci Popowo, gm. Cewi-
ce.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Ill do Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegdlne pojecia zwigzane ze spe-
cyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

1) Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne
skrot (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci za-
wartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity
cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom
jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania sta-
wiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one
takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robét budowlanych, wa-
runkéow badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajg-
cy moze postanowi¢, drogq przepiséw ogoélnych lub szczegdtowych, co sie tyczy ro-
b6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatdow i elementow tworzacych te
roboty,

2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowigzkowe,

3) normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre-
Slonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

5) istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowla-
ne,

6) normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obo-
wigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowa-
nych norm i standardéw.
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Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
nymi, w ktérych sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest o szczegétowego za-
poznania sie znajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zamdwienia na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego polegajgcego na budowie odcinka sieci wodociggowej w miejsco-
wosci Popowo, gm. Cewice.
Wymagania ogoélne wykonano dla Projektu Budowlano-wykonawczego pn. ,,Budowa
odcinka sieci wodociaggowej” w miejscowosci Popowo gm. Cewice.

Lokalizacja:
Popowo, dz. nr 87, 88/5, 88/6 ,103/4 obreb Popowo, gm. Cewice.

Zadaniem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej (wraz z przytg-
czami).

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (ST) sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie. 1.1.

Ogdlny zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét (ST).

Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

ST —1.1.0. roboty ziemne,
ST — 1.2.0. roboty montazowe: rurociggi sieci wodociggowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe - definicje.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
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Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej,

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora —
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera lub inspek-
tora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z re-
alizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci materiatéw i robét,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z
Projektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowa-
ne przez Inzyniera lub inspektor,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i sta-
nowigcy czes¢ jego oferty.

CPV — wspdlny stownik zamowien.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgod-
nos¢ z Projektem Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i polece-
niami Inzyniera lub inspektora.

1.3.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, jakie sg niezbedne dla robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projektem Budowlano-
wykonawczym i Specyfikacje Techniczne.

1.3.2. Projekt Budowlano-wykonawczy.

Zawartos¢ projektu budowlano-wykonawczego tj. opis techniczny oraz rysunki po-
zwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

1.3.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamdéwienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zamowienia dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert
petny Projekt Budowlano-wykonawczy znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego.

1.3.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-
nizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.
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3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geo-
dezyjng wykonawcza dla zrealizowanych rob6t — zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgled-
ni¢ w cenach jednostkowych robat.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno — ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

1.3.5. Zgodnos¢ robét z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Tech-
nicznymi.

1. Projekt budowlano-wykonawczym, Specyfikacje Techniczne przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wyma-
gania zawarte w jednym z tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wyste-
powato we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Projekt budowlano-wykonawczy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakow
w Projekcje Budowlano-wykonawczym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora, ktéry zadecyduje
0 dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projek-
cje Budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatéw i elementéw robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Bu-
dowlano-wykonawczym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na ob-
nizenie jakosc robot, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a robo-
ty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.6. Zabezpieczenie placu budowy.

1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji robot. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez
Wykonawce.
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2. Na czas wykonywania rob6ot Wykonawca ma obowigzek wykonagé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe wa-
runki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzagdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegél-
nosci nastepujace:

personel realizujgcy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie, obowigzkiem
kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie Scistej dyscypliny w zakresie higieny
osobistej pracownikéw realizujgcych budowe, pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubra-
nia ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane.

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobi-
stej.

W szczegdlnosci kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi ko-
rzysta€ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych.

Niewfasciwe korzystanie z tych urzgadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka
przedostania sie obcych materiatéow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca po-
winien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy ukta-
daniu przewododw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalez przerwacC wszel-
kie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé
z terenu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora o tym in-
cydencie.

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé miedzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob zatrud-
nionych na budowie.

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robét.
1.3.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresc infor-
macji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera lub Inspektora. Koszt zainsta-
lowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji budowy w dobrym stanie a tres¢ zapi-
sana na tablicach musi by¢ czytelna.
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1.3.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowi-
ska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, sktadowiska i drogi we-
wnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku natural-
nym, bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, mate-
riatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé zanie-
czyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wyko-
nawce.

1.3.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym z jego winy w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe-
go oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.3.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych pracownikow i zapewni im wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.
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2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na placu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie
do bezpieczenhstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlno-
Sci:

e odpowiednich dla prowadzonych robot, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i

odziez ochronnej,

e odpowiedniego szalowania wykopdéw, oraz zapewnienie na budowie drabin o
odpowiednie wysokosci i podestéw roboczych,
urzadzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
bezpiecznych dojs¢ na budowe i odpowiednie oswietlenie,
sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,
odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,
w pomieszczeniach na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety,
Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robo-
tach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpie-
czenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robaot.

1.3.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robaot, lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wta-
snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeolo-
giczng Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektor oraz wtadze konserwatorskie i
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w ob-
rebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat z operatorem
tych urzadzen i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robaét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji budowy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen
a takze Inzyniera lub Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu po-
wstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub
urzadzen.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wy-
konawce.

1.3.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem zwigzanym z wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspek-
tora.

1.3.14. Nadzé6r nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty oraz
sprzet uzywany do robot zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
no-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych technologig, to na polecenie Inzy-
niera lub Inspektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pézniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier lub Inspektor
moze natychmiast zatrzymac roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robot Wykonawca odpo-
wiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-
winna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
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5. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg raz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne infor-
macje wymagane w umowie.

1.3.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz cen-
tralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jaki-
kolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robo6t lub moga wptywac na roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte
w projekcie budowlano-wykonawczym i stosowac sie do nich.

1.3.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chro-
nione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzg-
dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przed-
stawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastep-
stwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.3.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu.

1. Jezeli Zamawiajacy bedzie realizowat budowe w ramach kontraktu Inzynierskiego
to Wykonawca w ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robét Wykonawca
zapewni dla potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co nastepuje:

e odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej
15m?, wyposazone w instalacje elektryczna, sanitarna, ogrzewane, zabezpie-
czone przed wtamaniem, zapewniajgce witasciwe warunki BHP i ppoz. ume-
blowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stét i krzesta na 6
0sob,

e urzadzenia tacznosci stacjonarnej telefon, telefax, telefon komoérkowy,

e zestaw komputerowy z oprogramowaniem, potaczenie internetowe kseroko-
piarke,

e a nastepnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do
uprzedniego stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robét na koszty
utrzymania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

e pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tgcznie z ewen-
tualnymi naleznymi optatami czynszu,

e utrzyma pomieszczenie w czystosci,
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e zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier, dtugopisy, otowki, linij-
ki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

e pokryje koszty utrzymania i uzytkowania stacjonarnego telefonu, telefax-u, te-
lefonu komorkowego oraz potgczenia internetowego dla potrzeb umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powin-
ny by¢:

e nowe i nie uzywane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Spe-
cyfikacjach Technicznych i w Projekcie Budowlano-wykonawczym oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

e mieC¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swia-
dectwa opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot.

2.2. Zrédia uzyskiwania materiatow.

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspek-
torowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie Swia-
dectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw materiatow z danego zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

4. Wszystkie materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajgc w to zrodta
wskazane przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodet.
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2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydoby-
cia i selekgiji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

2.4, Inspekcja wytworni materiatow.

1. Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci materiatdbw moga by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwor-
ni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

w czasie inspekgcji Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i po-
moc Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

Inzynier lub Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji bu-
dowy.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektora miej-
scu. Jezeli Inzynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zosta-
nie przewartosciowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdy element robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatéw.

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robdét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swag jakosc¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzynie-
ra lub Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

1. Jezeli Projekt Budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu,
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to Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera lub Inspekto-
ra.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgo-
dy Inzyniera lub Inspektora.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do ro-
bot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Tech-
nicznych i wskazaniach Inzyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.
3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami.

5. Jezeli projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonaw-
ca powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie mo-
ze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci prze-
wozonych materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Inzyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umo-
wie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg wa-
runkom umowy bedg na polecenie Inzyniera lub Inspektora usuniete z placu budowy.
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4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw umo-
wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
Slonymi w Projekcje Budowlano-wykonawczym lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera lub Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier
lub Inspektor) przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, badZz odrzucenia materia-
téw lub elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Projekcje Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier lub Inspektor uwzgledni wy-
niki badan i obserwacji podczas produkcji i prob materiatdw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wyko-
nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robodt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Projektem Budowla-
no-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng zawierajgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wy-
konywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych infor-
macji Inzynierowi lub Inspektorowi.

Czes¢ szczegotowa, zawierajgca dla kazdego rodzaju robot nastepujace dane:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wkasciwosci pod-
czas transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie pro-
bek,

e legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
riatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw ro-
bot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-

niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z cze-
stotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaga-
niom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. Inzynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wy-
niki badan, Inzynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow
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i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie prébek.

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatko-
we badania tych materiatow, ktére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inzyniera lub Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowa-
ny przez Inzyniera lub Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inzyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektoro-
wi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formu-
larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Inspektora.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
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2. Inzynier lub Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢é materiatéw i robot z wymaganiami
Projektu Budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyni-
kow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowa-
dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze rapor-
ty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
Ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z Projektu Budowlano-wykonawczego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, kazda partia tych materiatobw dostarczona do robét bedzie posiadata atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.

3. Inzynier lub Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zosta-
nie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wow-
czas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do kon-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na placu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpi-
sy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub
Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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e date przekazania Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego,

e date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,

e daty i przyczyny wstrzymania robot,

e zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbio-
réw czesciowych i kohcowych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie
budowlano-wykonawczym,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,

e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpi-
sane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do zajecia sta-
nowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiardw.

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robét.

2. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okreslony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robdt,

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.5. nastepujgce dokumenty:
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e pozwolenie na realizacje inwestycji,
e protokoty przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e Swiadectwa przejecia robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja na budowie,
6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inzynier lub Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budo-
wy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

1.0bmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z Pro-
jektem Budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera
lub Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego za-
tacznika do Ksiegi.

Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem lub Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t wymagajg akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w
sposob cigglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera lub Inspektor.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub
zmianie Wykonawcy robat.

2. Obmiary robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
robot.

3. Obmiary robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw.

1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

przejecie odcinka lub catosci robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét odpo-
wiednio dla odcinka lub catosci robét),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wy-
petnienia Gwarancji).
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami umowy.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.

8.4. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celéw przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Projekt Budowlano-wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkow i
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geo-
dezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot za-
nikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych za-
lecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze

e Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,
e sprawozdanie techniczne,
¢ instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

e zakres i lokalizacje wykonanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego przekazanej przez Inzyniera lub Inspektora,

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

e date rozpoczecia i date ukonczenia robot.
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8.5. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji.

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkéw
umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w okresie gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.
1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-
miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkow wykonanych przez wykonawce robot po-
winna by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na
nosnikach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikéw dla tekstu: MS Word lub
Adobe Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF) Kosztorysy.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez In-
zyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ustalenia ogélne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikaciji
Technicznej i w Projekcje Budowlano-wykonawczym

3. Cena jednostkowa obejmuije:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i trans-
portu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa

e budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji
i likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, dro-
gi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi ob-
ce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
roboét, koszty ogdélne Wykonawcy, itp.,

e koszt rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robat.,

e zysk kalkulacyjny, zawierajagcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu re-
alizacji umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyj-
nym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedga wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.1.0

ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdwienia
45111200-04 Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. -1V
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ST -1.1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za ich jakos¢ i wykony-
wanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w projekcje budowlano-wykonawczym albo przekazanymi na pismie przez In-
zyniera budowy lub Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier budowy
lub Inspektor nadzoru) przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera budowy
lub Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfad-
nosc.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia
sposobu prowadzenia robot ziemnych lub ich elementéw beda oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, projekcie budowlano-wykonawczym i specyfika-
cjach, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera budo-
wy lub inspektor nadzoru uwzgledni wyniki obserwacji podczas wykonywania robat,
doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

Polecenia Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzy-
maniu przez wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
budowy lub inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.

Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powyko-
nawczego

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w ktorej mozna wykonac roboty konstrukcyjne i montazowe,

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu,

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i
obsypka,

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierz-
chem rury,

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy po-
wierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu bedgca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej
zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu grunto-
wego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w normalnej probie Proctora (badanej
zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w obrebie
wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
sieci w warunkach suchych,

Zestaw do odwodnien wykopéw — zespdt sktadajacy sie z pompy prozniowej, ko-
lektoréw oraz igtofiltrow,

Umocnienie scian wykopow (szalunki) — zapewnienie statecznosci scian wykopu
dla zapewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i monta-
zowe w warunkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod przewody sieci wodo-
ciggowej w miejscowosci Popowo gm. Cewice.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w p. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykona-
niu wykopow w gruncie.
Zakres robét ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.2. obiektach jest nastepujacy:
e prace przygotowawcze,
odwodnienie,
wykopy,
przygotowanie podfoza,
obsypka rurociggow,
e zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powyko-
nawczego.

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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1.4.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny zosta¢ zakornczone roboty przygo-
towawcze, zwigzane z usunieciem drzew i krzewow, zdjeciem istniejgcej nawierzchni
oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadow.
Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odpro-
wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyj-
nie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocag drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.
Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sie-
ci panstwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperow roboczych wbudowac repery tymcza-
sowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-
ciggowe).

1.4.2.Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe mozna wykonywac wytacznie w suchym wykopie.

W przypadku gdy wystapi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowe;.

Jezeli poziom wod gruntowych jest wysoki wéwczas nalezy zastosowac¢ odwodnienie
przy uzyciu igtofiltrow z zestawem pompowym i rurociggami tymczasowymi do od-
prowadzania wody.

W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwos¢ odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robét przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i
ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych @ 0,6 m.

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopdéw oraz uzyskanie nie-
zbednych uzgodnien i pozwolen w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych jak réwniez opracowania
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowi¢ to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres i sposdb odwodnienia wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub In-
spektorem.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podfozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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1.4.3.Wykopy

Wykopy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic taty ce-
lownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-
trole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci
ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. taty powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie ce-
lownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikdw nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlano-wykonawczym. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych
o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj grun-
tu.

Wykop nalezy pogtebi¢c do wtasciwej bezposrednio przed utozeniem przewodow
(podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”
Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznosci od
Srednicy rur.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntédw wymagajacych wzmocnienia, tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £5cm.

Wykopy do gtebokosci 1.0 m o S$cianach pionowych mozna wykonywac jako nie-
umocnione, powyzej do gtebokosci 1,5m stosowaé odpowiednio szerszy wykop.
Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony na-
sypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdéw w gruntach wg PN-B-10736 wynoszg;

w gruntach spoistych od 1,0 — 2,0 m (w zaleznosci od dokumentaciji geologiczno-
inzynierskiej ),
w pozostatych -1,0 m .

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umoco-
wane tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podnéza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniej podwojng
jego gteboko$¢ i nie mniej niz 3.0 m.
Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy jak naj-
mniejszg ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopow ( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzi¢ front robo6t na krétkich odcinkach robat.
Wykopy nalezy prowadzic i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte
w miejscach zagrozenh ( przejscia, przejazdy, koncéwki wykopu ) nalezy zabezpie-
czyc¢ barierkami a w nocy oswietli¢ ;

1.4.4.Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przysta-
pieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni przewody nalezy ukfada¢ bezposrednio na wyrdwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.
W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezpo-
Srednio na nim.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m..

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢é
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie roboét)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni
dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
nizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeic te warstwe pia-
skiem odpowiednio zageszczonym.

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
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1.4.5.0bsypka rurociggow

Obsypka rurociggdw musi by¢é wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robot.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, obsypke rurociggow mozne wykonac z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpad-
kow materiatow budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione
powinno by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

1.4.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszko-
dzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i
wynosi¢ 0,3 m. Na zasypce wstepnej utozy¢ nalezy niebieskg tasme z nadrukiem z
wktadkg metalowa.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami gru-
bosci 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasyp-
kowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewo-
du. Aby unikngc¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszcze-
nia gruntu - 0,98, w pozostatych miejscach:0,90 — 0,95.

Teren robdt po zasypaniu wykopow nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego.

1.5. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopéw.

Nadmiar gruntu, ktéry pozostat w wyniku budowy wodociggu powinien by¢ odwiezio-
ny przez Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub
Inspektora na koszt wykonawcy.

1.6. Dow6z materiatdw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych.

Dostaw materiatu mineralnego na potrzeby technologiczne robét ziemnych obejmuje
transport spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania
podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice
31



PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda

WODOKAN pracownia@wodokan.pl
058 678-73-88
wodokan.pl
2. MATERIALY

Dla potrzeby technologiczne rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek,
obsypek i wymiane gruntu, nalezy uzy¢ materiatu mineralnego piasku lub drobno-
ziarnistego zwiru.

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujacego sprzetu:

e koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,

e samochdd dostawczy do 0,9,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdéd samowytadowczy 5 t,

e spycharka gasienicowa o mocy silnika 48 kW,
e ubijak spalinowy 200 KG,

e zageszczarka wibracyjna spalinowa 50 m%h,

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawar-
tym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora

4. TRANSPORT.

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.Kontrola, pomiary i badania.
5.1.1.Badania przed przystgpieniem do robaot.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami:

e kontrola wytyczenia geodezyjnego,

e sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia
wykopow,

e lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodéw i kabli mozliwych do napoty-
kania w obrebie wykopu.

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie:
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® N

sprawdzenie zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomocg niwelatora, za-
bezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

sprawdzenie stanu wykonanych wykopow oraz zejs¢ do wykopodw, prawidto-
wos¢ odwodnienia wykopu,

sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno
polegaé na:

skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST,
kontroli nachylenia skarp,

rodzaju i jakosci zabezpieczen,

czy nie lub wystepujg wody gruntowe,

pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy gorng krawedzig wykopu
a podndézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

pomiarze gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wyma-
ganiami ST,

pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 19 po-
rownanie z wymaganiami ST,

ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej 3H,
ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy na
dnie wykopu,

pomiarach przeprowadzonych przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscig do
0.1m.

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czes$ciowych
nie powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje:

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza pod wodocigg nie powinno przekraczaé
+3cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podfoza i szerokosci wykopu o Scianach pio-
nowych nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 1.4.6.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0.0.0.
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6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m* odspojonego i wydobytego gruntu (wy-
kopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z do-
k’rgdnoécia do 1 m® oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1
m®.

7.0DBIOR ROBOT.
7.1.0g06Ine zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem Budowlano-wykonawczym, ST i wymaganiami Inzyniera lub In-
spektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegolnosci
podtoza, zasypki, szalowania i zageszczenia .

7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegolnych etapdw robot przed zakoncze-
niem budowy kolejnych odcinkow.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

e wykopy, przekopy,
e przygotowanie podtoza,
e zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Bedg nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez
Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokdtem odbioru czesciowego, wedtug
stopnia zaawansowania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

8.2. Platnosci
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Ptatnosci dokonywane bedag na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej
ST. Zakres robot podany jest w p. 1.4 niniejszej ST.

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio:
¢ wykonanie wykopdw, podsypek, zasypek, zageszczenie,
e utrzymanie wykopow w stanie suchym,
e usuniecie nadmiaru ziemi z placu budowy,
e przewozy, ztozenie ziemi,
e koszty zakupu ziemi,
e plantowanie dna wykopu,
e pryzmowanie odkfadu
e zasypanie wykopow gruntem,
e badania materiatu,

e porzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT.

9.1.Normy.

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

2 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7  BN-83/8836-02 Przgwody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe.

9.2.Inne dokumenty

1 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; ZESZYT 3;
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIl 2003 r.
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2 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

3 ,0gdlne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu doswiad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z 0.0. Warszawa; autor:
M. Kossakowski.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.21.

ROBOTY MONTAZOWE: RUROCIAGI

SIECI WODOCIAGOWEJ

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdéwienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekoéw
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ST-1.2.1. ROBOTY MONTAZOWE: RUROCIAGI SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru projektowanego odcinka sieci wodociggowej z przytgczami oraz z
uzbrojeniem w miejscowosci Popowo gm. Cewice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t zwigzanych z rurocigga-
mi sieci wodociggowej z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
1) przewiduje sie wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego,
2) nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme PE z nadrukiem z
wtopiong wktadkg identyfikacyjng z drutu metalowego,
3) wykopy ujete sgw ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,
4) krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywa-
niu robo6t zabezpieczy¢ podwieszajac je,
Przyjeto wykonanie przewodow sieci wodociggowej z rur PVC o parametrach kon-
strukcyjnych PVC PN10 SDR21 DN/OD90 z wydtuzonym kielichem, tgczonych za
pomocg potgczen kielichowych wciskowych.
Przewody przytaczy wykonac z rur PE100 PN10 SDR17 DN/ODA40.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét
z Projektem Budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, umowg i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano
w ST-0.0.0.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu musza posiadac atest higieniczny.
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Projektem Budowlano-
wykonawczym i Specyfikacja.

Materiaty przewidziane do wbudowania:

Rury cisnieniowe do wody PVC PN10 SDR21 DN/OD90 — L=90m,

Rury PE100 PN10 SDR17 DN/OD40 — L=12m,
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Hydrant nadziemny DN80 z gtowicg zeliwng — 2 szt.

tuk kotnierzowy ze stopka i kielichem do rur PVC — 2 szt.
Zasuwa odcinajgca zeliwna DN8O kielichowa — 3 szt.
Nawiertka NWZ DN32 (zasuwa zeliwna DN32) — 4 szt.
Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw — 7 szt.
Tasma znacznikowa niebieska z wktadkg metalowg — L=58m,
tuk jednokielichowy 90° PVC DN/OD90 — 1 szt.

Trojnik rownoprzelotowy PVC DN/OD90 — 1 szt.

Tréjnik redukcyjny PVC DN/OD110/110/90 — 1 szt.

tacznik RR DN100 — 2 szt.

2.1. Sktadowanie

211.Ruryz PEiPVC

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Magazynowane rury po-
winny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i opadami atmos-
ferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Dluzsze sktadowanie rur powinno
odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur powinny
by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o r6znych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nic jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie na spodzie. Rury powinny
by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprzec
z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna doko-
nac¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢. Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych Srodkéw ostroznosci.
Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko, na rownym podtozu, na podktadach drewnia-
nych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

2.1.2. Ksztattki, armatura.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET.

Przy realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja, zgodnie z technologig zatozong
w Projekcie proponuje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e aparat do nawiercen dla rurociggéw pracujgcych pod cisnieniem
Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom dotyczgacym bezpie-
czenstwa pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowa-
ny zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentow.
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4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transpor-
tu, jak:

1) samochdd skrzyniowy do 5t,

2) samochod dostawczy do 0,9t,

3) samochdéd samowytadowczy do 5 t.
W czasie transportu przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu rur powinny by¢ wy-
tozone miekkim materiatem tak, by ostoniete zostaty ostre krawedzie mogace uszko-
dzi¢ rury. Rury nalezy ustawiaé rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé za-
wiesin z lin metalowych lub fancuchow.

5.MONTAZ TECHNOLOGICZNY RUROCIAGOW Z RUR PE | PVC

5.1.Podloze

Przewody nalezy ukfadaé na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystg-
pieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych
kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na wyrdéwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.
W przypadku wystagpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej.
Materiat na podsypke powinien spetniaC nastepujagce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego podifoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
Wystepujgce roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
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5.2.Roboty montazowe.

Przewody nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury faczy¢ wg
instrukcji producenta.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku prze-
wodéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przewody PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z
uwagi na zmniejszona elastycznos¢ PE w niskich temperaturach zaleca sie wykony-
wanie potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywacC dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy
nie ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stoso-
wanie zaslepek.

5.2.1.Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

W miare mozliwosci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nastepnie
opuszczac go do wykopu.

Przew6d moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podktadach drewnianych
(wykopy szerokoprzestrzenne) lub na pomoscie ustawionym nad wykopem (wykopy
waskoprzestrzenne).

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy od-
dzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne,
ktore nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.2.2.0puszczanie rur do wykopu

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego ugiecia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konop-
nych lub w przypadku wiekszych srednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego
— krazkow, wielokrazkow, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

5.2.3.Uktadanie przewodow na dnie wykopu.

Podtoze w wykopie profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wy-
korzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Rury ciezsze,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg
jeszcze podwieszone i po wilasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas bosy ko-
niec rury wszedt do miejsca na niej oznaczonego.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podto-
za na catej swej dtugosci w na co najmniej Y2 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca faw celowni-
czych, taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Ztgcza przewoddw powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej
wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlano-
wykonawczym nie powinno przekracza¢ £10 mm.

Nad przewodami wodociggowymi utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z
drutem lub listwg sygnalizacyjng metalowg o przekroju 2.5 mm?.

5.2.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczyé
konce uktadanego rurociggu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
stosowanie zaslepek.

5.2.5.Potaczenia rur i ksztattek z PVC i PE.

Wszystkie rury i ksztaltki PVC tgczy¢ za pomoca potaczen kielichowych z fabrycznie
osadzong uszczelka. Rury PE beda tagczone za pomocg ztaczek zaciskowych.

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mecha-
nicznego i odttuszczenia.

5.3.Uzbrojenie sieci wodociggowe;.
5.3.1.Zasuwy wodociggowe

Na sieci stosowa¢ zasuwy wodociggowe DN80 mm o potaczeniach kielichowych z
zeliwa sferoidalnego z powtokg zew. i wew. epoksydowg za$ na przytgczach zasuwa
kombinowana DN32mm z nawiertkg NWZ z powtokg zew. i wew. epoksydows.

Zasuwy uzbroi¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona w celu tatwego dostosowania
sie do rzednej drogi lub chodnika. Na teleskopowej obudowie zamontowac skrzynke
uliczng do zasuw z tworzywa.

5.3.2.Hydranty nadziemne

Hydranty montowaé¢ na odgatezieniach od sieci wodociggowej, lokalizacja zgodna z
projektem. Stosowac hydranty nadziemne odcinane zasuwg wodociggowag uzbrojong
w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona zasuwy i skrzynke uliczna do zasuw.

Hydrant ustawiac¢ na kolanie kotnierzowym ze stopka przestrzegajgc wymaganej od-
legtosci minimalnej miedzy zasuwg a hydrantem 1m (o ile pozwalajg na to warunki
terenowe), w tym celu zastosowac odpowiednig prostke.

Zastosowac hydranty o srednicy nominalnej DN 80, zgodnie z projektem i wytyczny-
mi zawartymi w Projekcie Budowlano-wykonawczym.

5.3.3. Przylacza wodociggowe

Przytacza wykonac za pomoca zestawu do nawiercen rur PVC. Stosowacé nawiertki
z zasuwg zeliwng DN32. Lokalizacja i sposob fgczenia zgodna z projektem budowla-
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no-wykonawczym. Lokalizacje zasuw przytgczy oznaczy¢ tabliczkami informacyjny-
mi. Do zasuw zamontowac¢ obudowe teleskopowg i skrzynki uliczne.

5.4.0bsypka i zasypanie wykopoéw.

Obsypka i zasypanie wykopdéw po utozeniu rurociggdw moze by¢ wykonana bezpo-
Srednio po zakonczeniu i odbiorze przewidzianych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spet-
nione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wyko-
naniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1.Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym.

Sprawdzenie materiatdow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wy-
maganiami okreslonymi w projekcje budowlano-wykonawczym:

e posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ przewidzia-
nych do wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi
normami lub aprobatami technicznymi,

e bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. 1).

6.2.Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym przeprowadza sie
przez:

e sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

e sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zo-
staly wniesione do Projektu Budowlano-wykonawczego i potwierdzone w
Dzienniku Budowy przez Inzyniera lub Inspektora oraz zatwierdzone przez
Projektanta.

¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
6.2.1.Badanie gtebokosci utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierz-
chu dtawicy zasuwy, a nastepnie obliczajgc réznice h, miedzy zmierzong rzedng a
rzedng projektowanego terenu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0.05 m, w
odlegtosci co najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy.
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6.3.Badanie dotyczace budowy przewodu.
6.3.1.Badanie utozenia.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie
nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza sie przez odrzutowanie pionem na utozony
przewdd osi przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek
rzutu osi od rzeczywistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykonac
w odlegtosci co najmniej 30 m z doktadnoscig do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego na fawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzednych przewodu (powodujacych odchylenie
spadku) sprawdza sie obliczajgc rzedne przewodu i poréwnujgc je z podanymi
w projekcie. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 0,01 m w odlegtosci co naj-
mniej 30 m.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych +0.05 m i nie mogq spowodowaé spadku przeciwnego
ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu.
Badanie wykonuje sie w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania zmiany:

e kierunkéw za pomoca ksztattek - stwierdzajgc zastosowanie ksztattki o wkasciwym
koncie zatamania,

e kierunku na ztgczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktérego
ostry kat tworzg osie rur ztacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkosci (tangens
powstatego kata) z doktadnoscig do 0,001.

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz wykonujgc pomiary
umocnien zabezpieczajgcych i porownujgc je z dokumentacja.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.

Zabezpieczenie przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez sciany obiektow
nalezy badaé przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.7.Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysokosé
zasypki nad wierzchem rury i badajgc zageszczenie z bokdéw rur. Pomiar nalezy wy-
kona¢ co najmniej w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie
mniej niz o 30 m, z doktadnoscig do 0.1 m.
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6.4.Warunki przystapienia do badan.
6.4.1.Przyrzady do badania szczelnosci.

Stosuje sie nastepujace przyrzady do badania szczelno$ci:

e dwa sprawdzone manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o
takim zakresie skali, aby odczyt cis$nienia prébnego zawierat sie w zakresie od
50% do 70% skali, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

e pompa hydrauliczna,
e Cczasomierz,

 dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm?® z podziat-
ka co 1 dm?, drugie o pojemnosci 1 dm?® z podziatka co 0,1 dm?>; pojemnos¢ na-
czynia wiekszego nalezy dostosowac do dtugosci i Srednicy badanego przewodu.

6.4.2.Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt
nas’fonecznion%/ oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita
nie mniej niz 1-C.

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci

Przewodd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hy-
drantéw powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnie-
niem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane,
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte
za$ dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnos¢. Przewi-
dziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie na-
lezy stosowacC zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, zas ziemia powin-
na by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja, a po-
nadto, w szczegolnych przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasy-
pane.
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo kon-
strukcji powinno byé zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztgczy przed
rozluznieniem.

6.4.4.Cisnienie prébne.
Cisnienie prébne pp nalezy stosowac: p,=1,5pr, lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa
Cisnienie prébne pp catego przewodu wraz z armaturg , niezaleznie od srednicy, ma-
teriatu przewodu i zastosowanych ztaczy, nalezy przyjg¢ rowne maksymalnemu wy-
stepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu pr: p, = pr
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6.5.0pis badan

6.5.1.Badanie szczelnosci odcinkdw przewodu z zastosowaniem proby hydrau-
liczne;j.

Na wyzej potozonej koncowce odcinka przewodu poddanego prébie szczelnosci oraz
we wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z wyjatkiem
zasuw), nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powie-
trza. na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncoéwki przewodoéw nalezy umie-
Sci¢ tréjnik z manometrem do pomiaru cisnienia i manometrem kontrolnym oraz za-
wor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spu-
stowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ wodg powoli i w miare mozliwosci od nizej poto-
zonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (Swiad-
czacym o catkowitym wypetnieniu odcinka przewodu wodg) nalezy zamkna¢ zawory,
przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymaé
ciSnienie wewnetrzne w wysokos$ci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie
odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podniesc cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia roboczego py, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrza-
jacej zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wyptywu wody na-
lezy podnies¢ cisSnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia prébnego p, wg 6.10.4,
obserwujgc wskazania manometréw. Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pie-
ciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci-
Snienia prébnego, po czym nalezy zamkng¢ zawor w rurce odpowietrzajacej i wyla-
czy¢ pompe zamykajgc zawor na doptywie wody.

Przez 30 min cisnienie na manometrach nie moze spasc¢ ponizej ci$nienia prébnego.
Wielkos¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscig najnizszej podziatki skali ma-
nometru.

W czasie préby nalezy obserwowaé przewdd i ztgcza.

6.5.2.Badanie szczelnos$ci catego przewodu.

Przewdd poddany probie szczelnosci powinien byé catkowicie ukonczony i zasypany,
zas poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozy-
tywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegol-
nych przypadkach, technicznie uzasadnionych przew6d moze by¢ podzielony na
czesci, co powinno by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw prze-
wodu. Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podtuznego nalezy
otworzy¢ hydranty (jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w
dokumentacji technicznej) w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego po-
wietrza podczas napetniania przewodu wodg. Przewdd nalezy napetnia¢ wodg powo-
li, z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu, wykorzystujac w miare mozliwosci
urzadzenia state lub przytaczajgc pompe. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody w
poszczegoblnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki po-
wietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody
bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo podniesc cisnienie
do wysokosci cisnienia prébnego wg 6.4.4. Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego
w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbedny do prze-
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prowadzenia ogledzin hydrantéow, spustow, odpowietrznikow i innej aparatury, na
ktorej moga wystgpic¢ nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekow wody) nalezy uwazac¢ za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu cisnie-
niem pp. W chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z doktadnosécig do 10 s oraz odczytaé
wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania préby
nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak
wyzej. Wobec spadku cisnienia nalezy podnies¢ je do wysokosci cisnienia probnego,
a po jego ustabilizowaniu sie:

e obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

e otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia,
obnizajgc cisnienie do 0,1 Mpa

e zmierzy¢ z dokfadnoscig do 0,1 dm3 ilos¢ wody q, ktéra wyptyneta przy spadku
cis$nienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

e zmierzy¢ wysokos¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu
z dokfadnoscig do 0.1m,

e okresli¢ dlugosc¢ badanego przewodu L, w metrach, z doktadnoscig do 10 m,
e wyznaczyC¢ Srednice obliczeniowg przewodu d,,

e obliczy¢ wyptyw wody Vw w decymetrach szesciennych na dobe, na 1.0 m Sredni-
cy obliczeniowe;.

Dopuszcza sie obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzoréw.

6.6.Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowa-
dzonych przy odbiorach technicznych czesciowych. badanie to nalezy wykonac:

1. przegladajgc protokoty i sprawdzajac czy zawierajq stwierdzenia zrealizowania
postanowien dotyczacych

2. usuniecia zauwazonych usterek,

3. sprawdzajgc czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak
rowniez

4. sprawdzajgc czy wprowadzono inne elementy charakteryzujgce wbudowany
przewdd, np. zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia
Scian wykopu, skrzyzowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, scianki
szczelne, potgczenia,

5. sprawdzajgc prawidtowe i zgodne z dokumentacjg wbudowanie armatury i stu-
dzienek za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru zestawu hydrantéw, potoze-
nia zasuw i studzienek oraz pomiaru dtugosci przewodu; pomiar nalezy wykonac
tasma z doktadnoscig do 0,1 m,

6. zapoznajac sie z trescig protokotdw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe
ptukan i ocene wynikéw przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz
analizami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie
przed przekazaniem go do eksploatacji.
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7.0DBIOR ROBOT.
Odbidr robdt zwigzanych z montazem sieci wodociggowej dzieli sie na trzy rodzaje:

1. czesciowe
2. koncowe

7.1.0dbiorowi czesciowemu nalezy poddac.

1) szczelnosc¢ potaczen,

2) sposob prowadzenia przewodow,

3) lokalizacja armatury i urzadzen
)

4) elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg w wyniku postepu robét lub dalsze
prowadzenie robot jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

5) elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg a dalsze prowadzenie robdt jest uwa-
runkowane dokonaniem odbioru danego elementu.

7.2.0dbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegodlnosci zwréci¢ uwage na:

wyniki kontroli i badan w trakcie robot

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy
oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego

prawidtowos¢ przeprowadzenia regulacji, préb i rozruchu

prawidtowos¢ pracy przepompowni, uzyskanie zatozonych parametréw w zwigzku
z wymogami eksploatacyjnymi.

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robdt;

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kate-
gorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci prze-
marzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania po-
ziomow, stopien agresywnosci sSrodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie
znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj po-
dtuzny terenu,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokot odbioru przepompowni,
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e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wyko-
nana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST — 0.0.0.

8.1.Jednostka Obmiaru Rob6ét jest.
1. - mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m

2. - sztuki dla zainstalowanego wyposazenia i armatury

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci ST — 0.0.0.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.
Zakres robét jest podany w projekcje budowlano-wykonawczym oraz niniejszej spe-
cyfikaciji.

9.1.Cena obejmuje odpowiednio.

1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsca ich wbudowania,
montaz rurociggow, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan,
technologicznego przeprowadzenie prob rurociagdw i urzgdzen, oraz rozruchu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

pomiary, badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

NOoOORON

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wo-
1. |PN-B-10736:1999 dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. |PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrz-

3. |PN-B-01700:1999 : :
na. Oznaczenia graficzne.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i ba-

4. |PN-B-10725:1997 X
dania.
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Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane

5. |PN-M-74081:1998 w instalacjach wodnych i gazowych

6. |PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. |PN-85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okresSlenia.

8. |PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. |PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10. | PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

11. | PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

12. | PN-87/B-01100 Krus_zywa ’min.eralne. Kruszywa skalne. Podziat, na-
zwy i okreslenia.

13. | PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14. | PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

15. | PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy stosowany na zimno.

16. | PN-B-11111:1996 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych; piasek.

17. | BN-83/8836-02 Przew_ody podzie.mne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

18. | PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfika-
cyjne.

19. | PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

20. | PN-70/N-01270.09 \C/\Qe/tyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegaw-

21.|PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

10.2.Inne dokumenty.

22.

»~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; ZESZYT 3;
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r.
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