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ST-00 -WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

UWAGA

Wszystkie podane materialy majg charakter wstepny i nalezy stosowa¢ je jako poréwnanie dla innych
réwnorzednych. Wszelkie zmiany istotne co do materialéw lub ich jakoSci nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajacym.

Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem Srodkow ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z
wykorzystaniem materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa ogolne i szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie zwigzanym =z realizacja przedmiotu
zamdwienia publicznego pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, RUROCIAGU WODY SUROWEJ W PIESKACH
GMINIA CEWICE

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWiOR) stanowi jeden z obowiazujacych dokumentéw przetargowych
wchodzacych w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierajacych zbior wymagan w zakresie; sposobu
wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia) , zastosowania (wbudowania) materialow i urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.3. Nomenklatura
1.3.1. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

451000008 Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 Wykonczeniowe roboty budowlane

452200005 Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow

453300009 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogdlne obejmuja wymagania ogolne wspolne dla wszystkich robt wymienionych
w czesci ST-01+ ST-05 Wymagania Szczegolowe umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie , sieci wodociggowej
zgodnie z warunkami przedmiotu zaméwienia okreslonymi w SIWZ.

Zakres rzeczowy robdt budowlanych objetych S.T. obejmuje

Budowe sieci wodociggowej:

e Sie¢ wodociagowa PE Dn90 L =2.065,6 m
e Sie¢ wodociagowa PE Dn75 L= 479,6m
e Sie¢ wodociaggowa PE Dn63 L=7.661,8m
e Przylacza wodociagowe PE Dn40 L= 550,6m

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN-ISO-7607-1 -
»Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach".



2. Wykonanie robot

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow majatkowych i materiatow przez
caly czas trwania Umowy.

Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie hydroforni bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany, materiaty i
Wwyposazenie.

Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie ,,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania
porzadku, ochrony zycia i mienia, BHP oraz ppoz. w sposéb bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnosé stuzb wiasciciela obiektu.
Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu hydroforni bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom.

Przez caly czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia osob, wykonujacych swoje obowiazki w ramach Umowy, jak réwniez osob postronnych, nie majacych
zwiazku z budowa. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i $wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajacego i innych oséb. W szczegolnosci rozmieszczenie tymczasowych przej$¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowi zalacznik do
SIWZ.

2.3.1. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiIiOR i pozostale dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia beda stanowia integralna czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw skladajacych sie na dokumentacje przetargowa
(SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany,
SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania
projektow zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystapienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowiazany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wilasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat uciazliwosci dla innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W szczegolno$ci bedzie miat wzglad na ochrone powietrza i wody.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy itp. w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykc\:lll};wca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntdw i uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru koficowego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na olecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwiazan
projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:
1) wydano certyfikat zgodnosci z PN, EN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna,
2) ktdre objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN, EN i BN,



3) ktére znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnos$é, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych normy PN, EN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
3.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez Zamawiajacego.
3.1.4 Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdot musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem

3.2. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora nadzoru przedstawia¢ szczegdétowe informacje dotyczace
materialow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami
potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczna i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdéw do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
7zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

4.0. SPRZET

4.1 Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiedniej mocy do wykonania robot objetych zamowieniem.

4.2 Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego zachowania
warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

4.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i whasciwosci materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 01-05 Wymagania Szczegélowe i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwiazanymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robét.



7.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu koncowego odbioru robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opodznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.6.2. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania okresowego. Czgstotliwosé
sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru,

7.6.3. Dokumentacja powykonawcza



Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza.

7.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 7.7.1 — 7.7.3 nastgpujace dokumenty:
1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokdt przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych projekcie budowlanym,
4) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,

5) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

6) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

7) protokoly odbioru robot,

8) protokoly wymaganych préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,

10) raporty z przeprowadzonych robét,

11) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

12) korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac
zakres, jakos$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostalymi
wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaly pozytywna opinie Inspektora Nadzoru w oparciu
o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych (rozbiorkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2. Odbior cz¢Sciowy,

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych
robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
jak przy koncowym technicznym odbiorze robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika
budowy i przedstawiciela zamawiajacego — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy,

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robdt — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.4. Dokumenty do konicowego odbioru robét

Do koncowego odbioru robdt Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty (jezeli sa wymagane):

- Dokumentacje projektowa powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materialyi urzadzenia,

- protokotly odbiorow czesciowych

- wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Panistwowego Zasobu

Geodezyjnego.

- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,



Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi, dotyczace warunkdéw realizacji rozruchu,

- parametry technologiczne urzadzen SUW,

- szczegbtowych opis czynnosci komisji rozruchowe;j,

- wyniki pomiar6w, badan i prob przeprowadzonych w trakcie rozruchu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI

9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostana oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie
w wytycznymi, podanymi przez Zamawiajacego.

9.2 Instrukcje fabryczne
Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukonczenia Prac.

9.3 Szczegolowe instrukcje obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) obiektdw, zwigzanych z realizacja Umowy, szczegotowe
instrukcje obstugi obiektéw tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie si¢ z kazdym elementem obiektu, pozna¢
metodyke dzialania, procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacji.
Opisany winien by¢ pefen zestaw warunkéw, wywolujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie szczegdtowych instrukcji obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen,
zwigzanych z realizowana Umowa, ktdre zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed data ukonczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koncowego do czasu, gdy instrukcje obstugi wraz z zatacznikami nie znajda sie w jego
posiadaniu oraz nie zostang zweryfikowane.
Szczegdtowe instrukcje obstugi obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) musza obejmowac co najmniej:
1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowac, ze personel
eksploatacyjny w petni rozumie zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,
2) opis dziatania wszystkich instalacji, urzadzen i systemow,
3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,
4) specyfikacje elementdw, instalacji i systeméw, podajace ich lokalizacje, funkcje i dane, dotyczace parametrow. Kazda
pozycja musi by¢ oznaczona przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zalacznikami,
5) nazwy producentéw gldwnego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wlasna/handlowa,
6) kopie swiadectw badan i testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systeméw itd., wykorzystanych do instalacji,
7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla catego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemdw,
8) liste pozycji zuzywalnych,
9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika, obejmujaca czesci ulegajace
Zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowac koniecznos¢ przedhuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
koniecznosci ich wymiany,
10) procedury lokalizowania awari,
11) procedury awaryjne, w tym numery telefonow stuzb pomocniczych w razie awarii.

9.4 Szkolenie personelu

Wykonawca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu
odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogly by¢ w pelni eksploatowane bez wykorzystania obcego
personelu.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupehienie szczegétowych instrukcji obstugi obiektow, o ktdrych mowa w Specyfikacji, i
bedzie przygotowywal personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy
oraz uwzgledniajac algorytmy dziatan w sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania testow i dokonywania nastaw do
pracy oraz, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.
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9.5. Cze$ciowe proby uruchomieniowe

Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czesciowe proby uruchomieniowe lub probne starty
technologicznych i nietechnologicznych obiektow, wyposazenia i instalacji.

Realizator tych prob winien wzia¢ pod uwage aktualny stan i sprawnos¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przecigzy¢ ich
nadmiernie, doprowadzajac do awarii.

9.6. Proby koncowe (rozruch)

Do préb koncowych (rozruchu) Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- wykonane zostaly wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

- wszystkie maszyny i wyposazenie sa gotowe do uruchomienia,

- zapewnione sa warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zachowane sa warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i
szczegdlowe instrukcje obstugi obiektow,

- opracowana i przekazana zostala Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia prob konicowych (rozruchu),

- 0 zamiarze przeprowadzenia prob konicowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed

planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres préb koncowych
W ramach prob konicowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnosci trzy typy prob:
e préba mechaniczna,
e proba hydrauliczna,
e proba technologiczna.
Proba mechaniczna bedzie polegata na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej sprawnosci
oraz zdolno$ci sterowania ze stanowisk obshugi.
Proba hydrauliczna polegala bedzie na sprawdzeniu prawidlowego przeptywu wody przez instalacje, jej szczelnosci i poprawnosci pracy
urzadzen i wyposazenia pod cisnieniem.
Przed rozpoczeciem prob hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociagdw, armatury
oraz urzadzen, zgodnie ze standardami obowigzujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.
Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakonczonej powodzeniem, 72- godzinnej ciaglej pracy uruchamianego
obiektu a w tym:
e 24-godzinng probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,
e 48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktérego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca
wszystkich podzespoléw technologicznych i ukladéw automatyki w symulowanych mozliwych stanach pracy SUW.
W ramach prob koncowych w SUW nalezy wykonac¢ co najmniej ponizszy zakres czynnosci:
uruchomi¢ nowy proces uzdatniania wody,
sprawdzi¢ efekty dziatania urzadzen,
sprawdzi¢ okreslone w zatozeniach parametry urzadzen i wyposazenia,
ustawi¢ prawidtowe parametry procesow technologicznych, zapewniajace wymagany stopien jakosci uzdatnionej wody,
wydajnosci i sprawnosci urzadzen.
Ponadto nalezy uruchomic i wyregulowac caty system AKPiA.

9.8. Dokumentacja prowadzenia préb koncowych

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynnosci i zakresu prob oraz wykaz osob,
uczestniczacych w probach. Lista 0séb, uczestniczacych w prowadzeniu prob koncowych winna bazowa¢ na propozycjach Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Dokumentacja prowadzenia prob konicowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem
przystapienia prob. Po zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiajacemu.

9.9. Zesp6t uruchomieniowy
Zespdt uruchomieniowy zostanie powolany zgodnie z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumentacja prob
koncowych.
W skiad zespotu uruchomieniowego winni wejs¢ w szczegdlnoscei:
Przedstawiciele Wykonawcy,
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciele Zamawiajacego.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ptatnosci beda realizowane na podstawie ustalenn wynikajacych z zapisow w umowie na wykonanie robot

10.2. Cena oferty stanowiaca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.
10.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
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ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-01
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykopami obejmujacymi:

e wykopy liniowe dla budowy sieci wodociagowych
e przekopy probne w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami.

e wykonanie wymiany gruntu,
e zasypanie wykopow wraz zaggszczeniem,

1.2. Zakres stosowania ST-01 - jak w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robdt ziemnych przy wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym
wystepuja rézne (korzystne, srednio korzystne i niekorzystne ) warunki gruntowo - wodne.

1.3.1 Wykopy liniowe pod sie¢ wodociggowa

Roboty ziemne obejmuja:

usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,

wymiang gruntéw nienosnych,

wymiane gruntéw trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

wykopy ciagte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, odwadniane w miejscach wystepowania wody
gruntowej zestawami igtofiltrow i pompami powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,,Roboty odwodnieniowe”,
reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),

reczne przygotowanie podtoza wypetionego piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podioza przylegata ¥4 obwodu rury

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry
na to pozwalaja, badz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wielkosci Iy, = 90 %, pod drogami gy, = 98%,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nieno$nych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zaggszczenia w wielkosci Iy, = 90 %, pod drogami I, = 98%,
zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zagegszczaé bezposrednio dotykajac rury; pozostata czes¢
wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

wywo6z nadmiaru gruntu (z wypetieniem obowiazkow, wynikajacych z Ustawy o odpadach).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) musza posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujaca Ustawa — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy
do prac ziemnych:

grunt z wykopow,

grunt piaszczysty na uzupetienie ubytkow gruntu w wysokosci podioza,
piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek

szalunki: plytowe przestawne

bariery ochronne
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- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt Ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania nasypow (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

- montazu, wbijania i wyciagania grodzic (wibromtot, zuraw samochodowy, spawarka elektryczna),

oraz z niwelatora i innego sprzgtu — odpowiadajacego pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca ma obowiazek aktualizacji uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen
(Gmina Cewice, Energa, TP S.A.)

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperdw nalezy dowiazac do reperdw sieci panstwowe;j.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu
przez Inwestora.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zamontowac urzadzenia odwodnieniowe i wykona¢ instalacje
odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i
instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenie wod gruntowych
nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu
obiektow sasiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych fawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnia terenu w odstepach co 30 — 50 m . Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czgsciowym zajeciem, badz wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic
jej Zarzadcg, tj.: Urzad Gminy Cewice, Zarzad Drog Powiatowych w Leborku (dotyczy drogi powiatowej i dokonac
formalnosci okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow
przyleglych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania istniejacego
uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrocic sie do wlasciciela danego uzbrojenia (Gmina Cewice, Energa, TP
S.A.).

Istniejace uzbrojenie, krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w
wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:
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Na calej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajace tresc:
,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomoca
znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klas¢ wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robot

Przygotowa¢ nocne oswietlenie wykopu.

5.2.2. Wykonywanie wykopéw
Wykopy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami pltytowymi
przestawnymi. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm
Jjako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczen. Wydobyty grunt sktadowa¢ z jednej strony
wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyleglych do ciagdéw pieszych lub przebiegajacych w tych ciagach), wolnego
pasa terenu o szeroko$ci min. 1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdluz wykopu, wydobyty z wykopu
grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie z zapisami w p. 1.5.6.
ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w
gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 15 cm ponizej projektowane;j
rzgdnej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatow grawitacyjnych).

Wykopy o glebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywalta ona na stopnie polozone nize;j.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu. Trzeba uwzgledni¢
wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére moglyby narusza¢ stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢
podkopywane, powstale nawisy lub odstonigte przy wydobywaniu gruntu glazy, resztki budowli, ktore moga spas¢, nalezy
niezwlocznie usunac.

Szalunki w wykopie glebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach glebokich
szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
gleboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegolnych posesji, nalezy wykonaé
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Przewody wodociagowe uktadane beda w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I, =90%, pod drogami I, = 98%.
Bezposrednie podtoze pod wodociag nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 4 obwodu rury.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia
wykopu,.

Wystepujace na terenie przedsiewzigcia grunty piaszczyste nadajg si¢ do wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrocic szczegdlna uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu
zageszczajacego, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie woda. Aby unikna¢ osiadania gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢
zageszczona do Iy, =90%, a w drogach do Iy, =98%.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nienosnego, Inspektor Nadzoru uprawniony przez
Inwestora, zudzialem Wykonawcy, okresla ilo$¢ i miejsca wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie otwartym, w gruncie
trudnozaggszczalnym, nieno$nym lub gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie
zdemontowac oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usuna¢ z Terenu Budowy, postepujac w sposdb zgodny z Ustawa o odpadach.

5.2.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym
(piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznos$ci od wielkos$ci i rodzaju zaggszczarki grunt zasypkowy nalezy
uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=
1,0.
W zakresie Robdt do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymianeg,

- zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- Wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, nie pozwoli na osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy na calym
odcinku usuna¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

5.2.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntu okreslonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdg o ruch cigzkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w KS-ST-0.Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-
88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 , ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogoblne.”

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9. PRZPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Cze$¢ A-roboty ziemne i
konstrukcyjne” ITB W-wa 2007r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach”.(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013 poz. 21z p6zn. zm.).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-02 - ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem sieci wodociagowe;j.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-01 ,, Wymagania og6Ine”
1.3. Zakres rob6t objetych WSWiOR
BUDOWA SIECI WODOCIAGWYCH

e Sie¢ wodociagowa PE Dn90 L =2.065,6 m
e Sie¢ wodociagowa PE Dn75 L= 479,6m
e Sie¢ wodociagowa PE Dn63 L=7.661,8m
e  Przylacza wodociagowe PE Dn40 L= 550,6m
e  Studnia wodomierzowa -2 kpl.

e  Zasuwy wodociagowe Dn80 — 5 szt.

e  Zasuwy wodociagowe Dn65 — 1 szt.

e  Zasuwy wodociagowe Dn50 — 9 szt.

e  Nawiertki z zasuwami Dn32 —45 szt.

e Hydranty nadziemne —7 szt.

Montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
Wykonanie ptukania wraz z dezynfekcja sieci,
Wykonanie préb szczelnosci.

e obstuga geodezyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodow wodociagowych wraz z uzbrojeniem znajdujacych si¢ poza
budynkami od wezta potaczeniowego do zasuw domowych przylaczy

Przylacze wodociagowe — odcinek przewodu wodociagowego od budynku, studni wodomierzowej do zasuwy
domowej lub odgalezienia siodtowego na wodociagu gléwnym. Studnia wodomierzowa nalezy do przylacza sieci
wodociagowej. W zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonaé¢ odgalezienie przylacza wodociagowego do
granicy posesji prywatnych i zakorkowa¢ koncowke przytacza.

przeptywomierz mechaniczny — wodomierz dystrybucyjny z mechanizmem $rubowym klasy min. B wyposazony w
naktadke z nadajnikiem impulséw — impulsatorem beznapieciowym o wadze 1 impulsu = 0,0lm3 wody wraz z
kablem przekazujacym impulsy wodomierza do rejestratora. Wymagana klasa wodoodporno$ci wodomierza, naktadki
impulsatora oraz kabla i potaczen kablowych IP68.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
Studzienka wodomierzowa - obiekt inzynierski wystepujacy na wodociagu (na dlugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do umieszczenia podejscia wodomierzowego.
Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda
terenowa (droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe, itp.),
hydrant — element uzbrojenia sieci wodociggowej stuzacy prowadzeniu czynnosci eksploatacyjnych Hydranty
nadziemne DN80mm montowane na zeliwnym kolanie hydrantowym ze stopka i zasuwa odcinajaca DN8Omm
zamontowana na odgatezieniu.
bloki oporowe — elementy konstrukcyjne betonowe stuzace stabilizacji przewodu wodociggowego w wykopie
zabezpieczajace przed niekontrolowanym przemieszczaniem sie rur i armatury.
armatura odcinajaca — podziemne zasuwy zeliwne z zeliwa sferoidalnego GGG50 klinowe owalne, z miekkim
uszczelnieniem PN10 wyposazone w przedtuzony trzpien — obudowe i skrzynke zeliwna typ uliczny.
wezly wodociagowe — odgatezienia wodociagowe zbudowane z ksztattek i trojnikow PE, zeliwnych komierzowych.
studnia wodomierzowa — studnia betonowa Dn 1200 i wysokosci min. H=2000mm wyposazona w przeptywomierz
mechaniczny (wodomierz srubowy).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich skladowania podano w ST-00. Materialy zakupione przez

Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
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2.2.

2.3.

24.

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenia Inspektora nadzoru.

Rury, ksztaltki, uzbrojenie.

2.2.1. Sie¢ wodociggowa,

Do budowy sieci wodociggowej musza by¢ zastosowane rury tworzywowe z polietylenu PE100 RC typoszeregu
SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa, posiadajace atest sanitarny PZH oraz aprobate techniczna. Rury moga
by¢ jednowarstwowe lub skladajace sie z kilku warstw. W przypadku rur o $ciankach warstwowych wszystkie
warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC. Laczenie rur i ksztaltek przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe dla $rednicy zewngtrznej powyzej 63 mm natomiast dla $rednic ponizej 63 mm poprzez
mechaniczne ztaczki zaciskowe lub ksztaltki i ztaczki do zgrzewania elektrooporowego.

2.2.2. Armatura odcinajaca, hydranty.

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 pokrytego calkowicie farba epoksydowa o
minimalnej grubosci powloki 250 pum, z klinem zamykajacym wulkanizowanym o migkkim uszczelnieniu
zamknigcia PN10 z wrzecionem ze stali nierdzewnej, tuleja uszczelniajaca z oringami wymienialnymi pod
cisnieniem. Zasuwy, by mozliwe bylo ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z
przedtuzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakonczonym w obrukowanej skrzynce do zasuw.

Obudowa zasuwy teleskopowa budowa: leb klucza zeliwo sferoidalne, nasadka wrzeciona — zeliwo sferoidalne,
ksztattownik i pret-trzpien stal St3s ocynkowana ogniowo, rura ostonowa i pokrywa polietylen HDPE.

Skrzynka do zasuw typ uliczny H=270mm z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka winna by¢ posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 0,5x0,5x0,08m z otworem w
$rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowa o wymiarach jak
fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z betonu B-10 o
wymiarach 0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

Hydrant nadziemny Dn80mm, wyposazony w kré¢ce Dn80mm, zamontowany na odej$ciu od sieci z zasuwa
odcinajaca dn80. Hydrant zamontowa¢ na kolanie Dn80 ze stopka wedlug PN-84/H-74101 i fundamencie
betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,08m. Wokdét hydrantu na poziomie terenu wykonaé nalezy plyty betonowe
1,0x1,0x0,15m na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Cechy konstrukcyjne hydrantow:

- glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego z powloka epoksydowa odporng na promieniowanie UV,
wyposazona w zabezpieczenie przed kradzieza wody

- zespdt uruchamiajacy stal nierdzewna

- kranicowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- mozliwos¢ obrotu glowicy hydrantu od 0-360st.

- kolumna hydrantu z grubosciennej rury stalowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Miedzy zasuwa i kolanem stopowym hydrantu zamontowaé krdciec zeliwny Dn80 o dlugosci 1.0m. Elementy
zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja srodkiem bitumicznym.

Hydranty nalezy montowaé¢ na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelno$ci, montujac w trakcie budowy
przewodu wszelkie niezbedne ksztaltki przytaczeniowe.

Studnie wodomierzowe

2.3.1. Ogélne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studnie betonowe

Studnia betonowa (wodomierzowa) powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych zbrojonych z betonu min. B-35.
Kregi dolne z monolitycznym dnem prefabrykowanym. Wreby kregéw przed montazem kolejnego elementu
wypehi¢ specjalng uszczelke gumowa EPDM/NBR. Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe, grubosci
min. 15 cm z wlazem przystosowanym do zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca klamer ztazowych
osadzonych w $cianie studni mijankowo w dwoch rzgdach w odleglosciach pionowych 0,3m i w odleglosci
poziome;j osi stopni 0,3m W dnie studni nalezy wykona¢ zaglebienie odwadniajace o wymiarach @300mm gt. 0,5m
przykryte rusztem stalowym. Przejscia rurociagéw przez $ciane studni wykona¢ w tulei ochronnej szczelnej. Otwor
wlazowy @600mm przykry¢ pokrywa wlazowa wlazem zeliwnym klasy min.

Bloki oporowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie, przewodu wodociagowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewodéw o srednicach od 100 do 400mm

Bloki odizolowac¢ od elementéw w PE przy uzyciu folii.

17



2.5.

Kruszywo na podsypke
Z uwagi na zastosowanie rur z polietylenu wzmocnionego PE100RC nie wymagana jest podsypka i obsypka
rurociagdw z materialu dowozonego. Podsypke i obsypke nalezy wykonywac¢ z gruntu rodzimego.

2.6. Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncdéwka (zakonczenie rur ostonowych) - manszeta termokurczliwa.
2.7.  Skladowanie materialow
2.7.1. Rury
Rury wielowarstwowe PE100 RC produkowane sa w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od srednicy.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane bezposrednio na
budowie, ze $srodkow transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gladkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Wysokos¢ skladowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Wysokos¢ skladowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.
Rury w trakcie skltadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Rur z
PE100-RC nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
2.7.2. Studnie, pokrywy, wlazy
Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stoso6w wyrobdw lub pojedynczych elementow.
Wlazy- powinny by¢ skltadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni z dala od substancji
dzialajacych korodujaco
2.7.3. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powtok antykorozyjnych.
2.7.4. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skladowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.7.5. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.
2.7.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowych i przylaczy wodociggowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociggowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu :
~ koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dluzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
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samochod dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciagarkareczna3 do 5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m’®

kociot do podgrzewania asfaltu

zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20kVA,

zgrzewarke doczotowa i elektrooporowa do rur PE

kociot do gotowania lepiku

beczkowdz ciggniony 4000dm3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

wiertnica zerdziowa do przewiertow sterowanych,

mitot udarowy pneumatyczny do przeciskow,

agregat sprezarkowy spalinowy,

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami ttocznymi

pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.

Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiana potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na specyficzne
cechy rur PE100 RC nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

przewodz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzynig¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy skladowaniu, z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersa z dwoma ciggnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopne;j.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury
moga by¢ przenoszone recznie.

Transport kregéw betonowych studni.

Kregi betonowe studni nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Kregi betonowe studni transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Transport pokryw nastudziennych, pierscieni odcigzajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportu nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdéw na srodkach transportu.

Podnoszenie elementéw betonowych o srednicy > @1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:

°  zmiany skladu mieszanki
zanieczyszczenia mieszanki

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych

o

o
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4.6.  Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac sie samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycigé mechanicznie i recznie

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z ST-01-ROBOTY ZIEMNE

5.4 Odwodnienie wykopow
Roboty w zakresie odwadniania gruntu wykona¢ zgodnie z ziemne wykona¢ zgodnie z ST-06 - ROBOTY W ZAKRESIE
ODWADNIANIA GRUNTU

5.5. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu rodzimego. Przed przystapieniem
do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE100RC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczona o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko
no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktore
stanowi¢ mialy podioze naturalne lub spoistych glin, itdéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm, zaggszczona.
Materiat na podsypke to - piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.6. Roboty montazowe - sie¢ wodociaggowa

5.6.1 Warunki ogélne

Sie¢ wodociagowa uktada¢ w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.6.2 Wytyczne ukladania i montazu rur wodociagowych warunki ogélne
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE100RC:
e Przewody z PE uklada¢ nad wykopem, taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, dla mniejszych
$rednic @63 dopuszcza si¢ stosowanie ztaczy zaciskowych,
e Sposob montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
e Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i peknig¢,
e Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania odcinkow rurociagow,
e Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej %4 swego
obwodu,
e Rura utozona w wykopie powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie do Is
nie mniej niz 0,95,
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e laczenie rur PE z uzbrojeniem wykonuje si¢ za pomoca ksztaltek tulei kotierzowych przejsciowych i zlaczu
elektrooporowych.

5.6.3 Studnie betonowe Dn 1200 mm

Studzienka betonowa Dn 1200 mm jest studzienka wtazowa o srednicy wewnetrznej 120cm.

Studnia taka sktada sie z kregu dolnego z dnem, kregéw betonowych B-35 , plyty nastudziennej Dn 1400 mm z otworem Dn
600 mm i wlazu zeliwnego z zeliwa sferoidalnego klasy D-400.

W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wlazowe zeliwne. Polaczenia kregdw wykonac przy pomocy uszczelki. Wiaczenie
rurociaggéw wykonac przy pomocy przej$¢ szczelnych z PP lub PCV.

5.6.4 Badanie szczelno$ci sieci wodociggowe;j

Badanie szczelno$ci wykonanej sieci wodociggowej wykona¢ z uzyciem czystej wody (metoda ,,W”).

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody nalezy poddac
prébie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncowki odcinka przewodu oraz odgatezienie dla hydrantu
powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte za$ dlawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy ich catkowita szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwatly. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na zlaczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekow na
zlaczach nalezy wycia¢ wadliwe ztacze i wykonac je ponownie uzywajac nowych ksztattek. Przy zlaczach kolierzowych
nalezy dokreci¢ zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po usunieciu przyczyn
przeciekdw nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, ze ci$nienie
prébne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza si¢ za zakoniczona.

5.6.5 Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewod nalezy uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstala z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg CI2/dm3 przy powolnym napehieniu przewodu). Po 24
godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg CI12/dm3.
Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

5.6.6 Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewoddw, zasuwy odcinajace i domowe nalezy oznakowaé wg
obowiazujacej normy w tym zakresie. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykonac z materiatu trwatego, odpornego
na wplywy atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o potozeniu
zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku stalowym @40mm lub na $cianie budynku.
Oznakowanie hydrantéw ppoz. wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz powinny
spelnia¢ wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)

5.7. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu. Do wykonania zasypki
nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m
ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia
wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w aktualnie obowiazujacej normie.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.8. Montazu rurociggéw wodociagowych

Przewody z PE100RC mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 00 C do +300 C,

Sposdb montazu rur przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE100RC nie wykazujace uszkodzen i pekniec,
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Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania
odcinkow rurociagow,

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu,
Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw,

Przy niewielkich zalamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukow lub kolan i wykorzystanie elastycznosci rur z
polietylenu. Nalezy przy tym zachowacé zaleznie od temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania
+200C R = 20xd, +100C R =35xd, 00C R =50xd,

Wezly na rurociggu z rur PE100RC oraz kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciane. Luki zgrzewane doczotowo, trdjniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.

Laczenie rur i ksztattek z PEIOORC z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za pomocg ksztaltek kielichowych,
kielichowo- kohierzowych, nasuwek, dwuzlaczek,

Konce odgalezien zakorkowa¢ korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

Na zasypce nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociagu. Umozliwi ona w przyszlosci
tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE [150/40 mm a z armaturg za pomoca
dwuztaczek mechanicznych zaciskowych z kro¢cem PE.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- huki, trdjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba powinna si¢ odby¢
najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz. +200C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale nie dtuzej niz. 24
godziny,

- napeianie rurociagu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakoficzeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oproznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Prébe szczelno$ci  wykonac na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej
wody wodociagowe;j.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.8.1. Zgrzewanie doczolowe.
Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych elementow za pomoca plyty grzejnej, a
nastepnie, po odsunieciu ich od plyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sita docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.
Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcja zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste suche, w razie potrzeby ostoniete namiotem.
Prawidtowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwa dla rury z PE gigtko$¢ na catej dtugosci
odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen rowna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewa¢ odcinki wykonane na powierzchni
i utozone nastepnie w wykopie. Przed przystapieniem do wykonywania potaczen Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru nastepujace dokumenty karte rejestracyjna i aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki oraz Swiadectwa
kwalifikacyjne operatorow zgrzewarki.
Wszystkie potaczenia wykonane metoda zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku zgrzewdw, w ktorym
dokonywane sg nastepujace zapisy:

— data i godzina wykonanego zgrzewu-potaczenia,

— numer kolejny zgrzewu,

— Dbiezaca odlegto$¢ w metrach rurociagu zgrzewanego,

—  czas zgrzewu,

— temperatura zgrzewu i otoczenia,

— cisnienie docisku zgrzewarki,

— imie i nazwisko operatora zgrzewarki

— uwagi.

5.8.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronne;j.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowac w rurze ochronnej na ptozach system racii lub im podobnych. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami rekawa termokurczliwego zabezpieczajacym wolna przestrzen pomiedzy rura
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ochronna, a rurg ttoczna przed przedostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany cieczy pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.8.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i tukami przy zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylnia $ciana bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciana przewodu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy min. B 7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy lub grubej folii PE. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go
grubg folig PE.

Luki zgrzewane doczotowo, tréjniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢
przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy poglebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z obowiazujaca norma .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.8.4. Armatura odcinajaca
Uzbrojenie rurociagu stanowia zasuwy zeliwne kotnierzowe PN 10 z klinem gumowanym do potaczen z rurami PE,
obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w weztach montazowych (przy odgatezieniach) rurociagéw i betonowych.
Na dnie komory nalezy wykona¢ element tlumiacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
—  okresli¢ stan terenu,
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustali¢ metody wykonania wykopdow,
— ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru w oparciu o obowiazujace normy.
Kontrola i badania winny obejmowac :
°  sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zej$cia do wykopow,
bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujace;j,
podloza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
°  badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym:
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

o
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f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych warstw

[} [} [} [}

1) Dopuszczalne tolerancje i wymagania
°  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
°  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé = 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
°  réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostalych przewodéw = 2 cm.
°  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
°  Studnia wodomierzowa — szt.
dla robét ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki oporowe m’
dla umocnienia wykopéw - m>
dla utozenia wodociagu - m
dla zasuw wodociagowych, hydrantéw, studni wodomierzowych, dezynfekcja — kpl.

o
o
o

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa
sieci wodociagowe;j tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty
montazowe wykonania rurociagéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m
dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) sposobu wykonania wykopdow,
2) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnos$ci, wilgotnosci),
3) podsypek, obsypek, zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
4) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
5) usytuowania w planie, rzednych i gleboko$ci posadowienia elementow sieci ,
6) jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
7) utozenia przewodu na poditozu a w szczegolnosci:

a) usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia przewodu,
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b) odleglosci od budowli sasiadujacych,

¢) zabezpieczenia budowli sasiadujacych,

d) odchylenia osi przewodu,

¢) zmiany kierunkow przewodu,

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

2) zasypki przewodu,
8) dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,
9) szczelnosci przewodow,
10) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
11) izolacji elementéw betonowych
Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie stosownych dokumentéw, ktére uzna za niezbedne do
przeprowadzenia prawidlowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWiOR
i uprzednimi ustaleniami. (np. wyniki badan potwierdzajace prawidlowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych
zgrzewow rur, dokumenty uzytych materiatéw itp.).

8.2. Odbiér czeSciowy robét
Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym
nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatlow odbiorem technicznym czesciowym powinien byé
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
°  pozwolenie na budowe,
projekt budowlany
dziennik budowy
dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw speliajace wymogi PN i aprobat
technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposdb trwaty i podpisane przez
cztonkow komisji.
8.3. Odbior techniczny koncowy robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.3.

[} o o ]
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8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robdt
Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robot a w szczegolnosci:
1) zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
3) sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wlasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWiOR,
5) sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelno$ci przewodow),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i zasadom
sztuki budowlane;.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiOR.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o zakonczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupelieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegdlnych odcinkow przewodow,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (o ile byly wymagane przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru).

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene
techniczna i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

(np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna, DTR dla urzadzen itp.)

7) protokoly z badan skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej inst. elektryczne;j,

8) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy
pozytywna ocen¢ wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamdéwienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce (zaplaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

8.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje :

°  dostawe materialow,

wykonanie robdt przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
wykonanie studzienek wodomierzowych,
przeprowadzenie prob szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

o o o o ]
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL.
. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

10.1 Wykaz norm

PN-B-10702:1999
PN-B-10725/1997
PN-EN 476:2001

PN-ISO 161-1:1996

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1452-1-4:2000

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania plynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne
i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne; Rury; Ksztattki; Zawory
i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztaltki

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania
ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociagowa. Wymagania uzyt-kowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 1092-2:1999

zaporowa (oryg.)

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 5: Armatura
regulujaca

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 6: Hydranty
(oryg.)

(archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

Kohnierze i ich polaczenia. Kohierze okragle do rur, armatury, tacznikdéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotierze zeliwne.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-04 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ODTWORZENIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot drogowych, ktore
zostang wykonane w zwiazku z budowa sieci wodociggowych:

e  naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i montazowych sieci wodociagowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i
wykonania Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
1.3.1. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

- nawierzchnia ziemna — z utwardzeniem zwirem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST-00.00.
1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ ze Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:

— piasek na podsypke

— woda,

— kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych
— zwir do wykonania nawierzchni zwirowych

— grunt z urobku.

2.3. Wymagania szczeg6lowe

2.3.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dys

dss
D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

<5, gdzie:

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych zgodnie z norma PN-S-96013.
Wymagania dla piasku i zwiru:

o zawartos$¢ frakcji © > 2 mm — ponad 30 %

e zawartos$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
e zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

e wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne uziarnienie.
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2]i PN-B-11113 [3],
a ponadto, wg BN-64/8931-01 [4], wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.3.2. Woda

Do Robdt drogowych nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna z wodociagow. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i thuczniem, w tym z naprawa nawierzchni ziemnej,
nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

rowniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania, rozktadania, profilowania,
walcow statycznych,

plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

— walcow wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot i by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Naprawa nawierzchni gruntowych
5.2.1 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca si¢ je wykonywa¢ rowniarkami. Grunt
winien by¢ nawilgocony.

W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.
5.2.2. Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowna warstwa ustalona z Inspektorem Nadzoru branzy drogowe;j,

uprawnionym przez Inwestora, ilo§¢ materiatu doziarniajacego (mieszanki zwirowej o optymalnym uziarnieniu);
rozscielenie wykonaé¢ za pomoca samochodow — wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa, oraz roéwniarki.

Rozécielony odziarniajacy material wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodna mase ze spulchniong istniejaca
nawierzchnia, skrapiajac jednoczesnie woda z beczkowozdw, w celu zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalne;.

Sprofilowac za pomoca réwniarki i doktadnie zaggsci¢ wymieszana mas¢ walcami ogumionymi lub gltadkimi. Wymagany
wskaznik zageszczenia wynosi gy, = 98%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Kontrola jakoSci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jako$ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drog bedzie sprawdzenie w zakresie:

- uzytych Materiatow,

- rownos$ci nawierzchni (tolerancja + 1,5 cm),

- grubosci warstw (tolerancja £ 1 cm),

- wymaganych spadkow poprzecznych (tolerancja +£0,5%),
- szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodno$ci wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi sa:

—  Dla nawierzchni ziemnej utwardzonej zwirem - m* z dokt. do 0,1 m*.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego w oparciu o ceng ryczattowa

robét zgodnie z pkt.7.2.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Ceny obejmuja odpowiednio:
g/ przy budowie nawierzchni ziemnej utwardzonej zwirem

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- Oznakowanie miejsca Robdét,

- Dostarczenie Materiatéw,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza,

- Ulozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem,

- Pielegnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badan i pomiarow przewidzianych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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2. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakos$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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ST-05 - ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odwodnieniowych wykopdéw liniowych i kubaturowych, ktére zostana wykonane przy budowie sieci wodociagowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, stuzacych do
zlecenia i wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Woda gruntowa, zgodnie z dokumentacja geotechniczna, wystapita w dwdch otworach. W zwiazku z powyzszym wykopy
pod przepompownie i czesciowo na trasach kolektoréw musza by¢ odwadniane.

Odwadnianie:
- za pomocg zestawu iglofiltrow i pomp powierzchniowych,
Odwodnienie iglofiltrami stosowa¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

Kazdorazowo sposdb ewentualnego odwodnienia wykopdw ustala¢ z Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie iglofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry o srednicy do 50 mm. Gorng krawedz filtra zapuszcza¢ na glebokosé 0,50 m ponizej dna
wykopu. Igtofiltry nalezy wpluka¢ w grunt za pomoca rur obsadowych o srednicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowe;j
obsypki filtracyjnej.

Zakres Robdt obejmuje:

. wplukanie igiel,

utozenie przewodu ssawnego i podlaczenie igiet,
utozenie przewodu ttocznego,

pompowanie,

demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod rurociagi

Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wdd gruntowych, nalezy wykona¢ wglebne odwodnienie terenu przy
uzyciu iglofiltrow o dtugosci 6+7 m.

Rozstaw iglofiltrow co okoto Im., po jednej stronie wykopdw liniowych i dookota wykopow jamistych.

W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciagly czas pracy jednego zestawu pompowego iglofiltrow
przez caty okres wykonywania robot ziemnych i montazowych.

W rejonie wystgpowania gruntow organicznych oraz spodziewanego duzego naplywu wod gruntowych wykop nalezy
zabezpieczy¢ grodzicami.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczgce Robdt

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.
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1.5.2. Szczegdlne wymagania dotyczace Robot

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym.
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz zlacz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkéw kanalow i przewodow.

W zwiazku z powyzszym, przez caly czas trwania prac montazowych nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ stanu wykopu i w razie
potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, intensyfikowac prace
odwodnieniowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace Materialéw
Wszystkie Materiaty musza posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiazujaca Ustawa — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy

- selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;j,

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
Sprzet zastosowany do Robdt musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych

Robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robo6t

- zestaw iglofiltrowy z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem,
- pompy odwodnieniowe,
- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace doboru $rodkow transportu podano w ST-00.00.

4.2.  Srodki transportu

Samochéd skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w ST-00.
5.2. Szczego6lne warunki wykonania Robét
Szczegolne warunki wykonania robot uzaleznione sa od pory roku, warunkow atmosferycznych — wielkosci i

czestotliwosci opaddéw deszczu i zwiazanych z tym wahan lustra wody.

Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopdéw musza by¢ podejmowane na
biezaco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania prac ziemnych i montazowych, poprzez zwigkszanie
liczebnosci ekip i ewentualne wydhuzenie dziennego limitu czasu pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Roboét i odbioru
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7.2.

8.2.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych
- sprawdzanie prawidtowosci doboru materialu do obsypki filtracyjne;j
Przez caly czasokres Robdt montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego zwierciadla wody.

W trakcie Robot odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektéw budowlanych.

OBMIAR ROBOT
Zasady og6lne obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

Jednostki obmiaru

e sztuki dla igtofiltrow,
e godz. dla pompowania wody.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogodlne odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

Warunki szczeg6lne odbioru Robot
Odbior techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu Robo6t ziemnych i trwa az do zakoniczenia Robot
montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i zapisami w
Dzienniku Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajéw UE.

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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