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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu dla przebudasygi gminnej ul. Drewnianej i
Murowanej w m. Maszewodborskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzatuyna zaradzaniem z dnia
23.09.2003r. (Dz. U. 177 poz.

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sy@matrogowych oraz usdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenidmgach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administracji
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych z dnia 320@2r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzifekst jednolity z dnia
17.09.2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2086 zpdm. )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchualvgm (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003r.)

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pdsigowym.

STAN ISTNIEJACY

Ulica gminna na ktorej projektujecsiistawienie oznakowania w cé&b przebiega
przez teren zabudowany. Na calaulicy obowhzuje ograniczenie pdkaosci jak dla
terenu zabudowanego 50km/h. Nawierzchnia uiiegniej szeroksci okoto 5,3m o
nawierzchni z betonu asfaltowego (odtworzenie &nej nawierzchni po stanie
istniejacym) ograniczona obustronnie krgmikami. Obustronne chodniki. Na catej
dtugasci ulicy wystpuje zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinnaefi grod
wzgledem konfiguracji jest pochylony na catej dtdgiow strore ulicy Drewnianej.

STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest stworzenie bezpiecznych warkow w pasie drogowym

dla uzyskania maksymalnego bezpiechstwa uzytkownikdéw poprzez spowolnienie
ruchu pojazdow za pomog wykonania wyniesienia , przejcia dla pieszych oraz
odpowiedniego oznakowania.

Projektuje s dwa progi zwalniajcy o szerokéci 0,98 m, modularny — dtugé modutu
0,50 m. + zakaczenia 2 x 0,48 m. Dlugé catkowita progu 7 x 0,50 + 2 x 0,48 = 4,46
m. Wysoka¢ progu 70 mm. Obg#enie ruchem pojazddéw na omawianym odcinku jest
mate.



Miejsce montau progdw wskazane zostato na planie sytuacyjnynaaflmwo w
odlegtaici 20m przed i za wyniesieniem zwalnmi@gym projektuje si ustawienie znakow
B-33, A-1lai T-1, ktérych spos6b ustawienia zoptakedstawiony na rysunku nr 2.

W obrebie skrzyowania z istnigjca droga gminm 0 nawierzchni z masy mineralno-
bitumicznej zaprojektowano ustawienie trzech znakéw,, ushp pierwszastwa”.

W ciagu ulicy zaprojektowano rownievykonanie przeégia dla pieszych( wskazane
zostato na planie sytuacyjnym) szerétia},0m , ktore zostato oznakowane znakami
D-6, a sposOb ustawienia zostat przedstawiony saniku nr 2.

Miejsce montau znaku wskazane zostato na planie sytuacyjnynosépustawienia na
rys. nr 2.

4. UWAGIDOTYCZ ACE OZNAKOWANIA

1. Wszystkie znaki mugdy¢ zgodne ¢ do wymiardw, kolorystyki i symboliki z
obwiazujacymi normami.

2. Do wykonania robot natg uzywa¢ znakéw odblaskowychwidocznych zaréwno
w dzien jak i w nocy. W razie potrzeby naler¢cznie sterowaruchem przez osoby
do tego upowaznione.

3. Uradzenia bezpiecistwa ruchu powinny hyydobrze widoczne w dzig w nocy.
4. Nalery zastosowaznaki pionoweredniej wielk@ci, odblaskowe ( folia |
generaciji)

5. Nad catym oznakowaniem powinnalprowadzona kontrola, aby utrzyma
nalezyty stan techniczny oznakowania.

6. Po zakaczeniu rob6t doprowadzicaty pas drogowy do stanu pierwotnego oraz

usuryé¢ zbedne oznakowanie.
5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Projektowana organizacja ruchu powinna by wprowadzona po wykonaniu

przebudowy drogi w dniu zawiadomienia o zakfaczeniu robot.

Projekt sporzdzono w 4 jednobrzmeych egzemplarzach.

Sporadzit: Marcin Szczepaski

Bytow, wrzesi@é 2016r.
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