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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
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Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Jed. Ewidencyjna 220803_2

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310-3  Ochrona odgromowa

Inwestor: GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Jednostka opracowująca kosztorys: Kremer Graf Al.Gen.J.Hallera 14 Gdańsk
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty
budowlane
45311100-1  Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie
przeciwpożarowych systemów
alarmowych
45314320-0  Instalowanie
okablowania komputerowego
45312200-9  Instalowanie
przeciwwłamaniowych systemów
alarmowych
45312310-3  Ochrona odgromowa
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU -ETAP1

1 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
koryta kablowe

1 DC 14/101/1 Montaż drabinek lub korytek kablowych do
stropów m 338,000

Wyliczenie ilości robót:
52+152+134 338,000000

RAZEM: 338,000
Robocizna
Monterzy r-g 0,683 0,68300
Materiały
Uchwyt do montażu do stropu kpl 4,2 4,20000
Korytko kablowe - asortyment mb 1,04 1,04000
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,35 0,35000

2 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
WLZ

2 KNNR 5/713/3 WLZ/ZK-RG kabel m 7
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212 0,21200
Materiały
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x95mm2 m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531 0,05310
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 0,0045 0,00450
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3 KNR 508/603/5 WLZ/ZK-RG bednarka m 7
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,3152 0,31520
Materiały
Bednarka stalowa 30-35/1.5-5·mm kg 1,04 1,04000
Wsporniki ścienne szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,1651 0,16510

4 KNNR 5/715/2 WLZ/RG-RG1 kabel m 13
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155 0,15500
Materiały
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x16mm2 m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007 0,00700
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 0,0044 0,00440

5 KNNR 5/209/1 RG-ZAS-PPOŻ m 120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały
Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

6 KNNR 5/714/5 WLZ/RG-RE/K m 340
Wyliczenie ilości robót:

85*4 340,000000
RAZEM: 340

Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 0,38200
Materiały
Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 95mm2 m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0117 0,01170
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0046 0,00460
Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0046 0,00460
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 0,0046 0,00460

7 KNNR 5/714/2 WLZ/RG-RE/0/1 m 300,000
Wyliczenie ilości robót:

75*4 300,000000
RAZEM: 300,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,11800
Materiały
Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 50mm2 m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007 0,00700
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 0,0044 0,00440
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8 KNNR 5/205/3 WLZ/ RE/0/1 -RE/1/1 m 13
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Materiały
Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V
1x16mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

3 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
Rozdzielnie elektryczne

9 Kalkulacja własna RG z wyposażeniem kpl 1
Materiały
RG z wyposazeniem kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

10 Kalkulacja własna RE/0/1 z wyposażeniem kpl 1
Materiały
Rozdzielnia RE/0/1 z wyposażeniem kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

11 Kalkulacja własna RE/K z wyposażeniem kpl 1
Materiały
Rozdzielnia elektryczna RE/K z
wyposażeniem kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

12 Kalkulacja własna RE/1/1 kpl 1
Materiały
Rozdzielnia elektryczna RE/1/1 z
wyposażeniem kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

4 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
Gniazda wtykowe

13 KNNR 5/301/9 Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych
otworach w betonie szt 74,000

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 74 74,000000

RAZEM: 74,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,494 0,49400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

14 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych
otworach w gazobetonie szt 143

Wyliczenie ilości robót:
parter 63 63,000000
piętro 80 80,000000

RAZEM: 143
Robocizna
Robotnicy r-g 0,332 0,33200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

15 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80,
2-otworowe szt 217,000

Wyliczenie ilości robót:
74.000+143 217,000000

RAZEM: 217,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiały
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła
uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

16 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, pt, 2-biegunowe (rodzaj gniazd
wg projektu) szt 217,000

Wyliczenie ilości robót:
217.000 217,000000

RAZEM: 217,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341 0,34100
Materiały
Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyższy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

17 KNNRW 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, kołki plastykowe osadzone w
betonie szt 7
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

18 KNNRW 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, metalowe z uziemieniem,
3-biegunowe, 16A, 4 mm2, przykręcane szt 7
Robocizna
Robotnicy r-g 0,412 0,41200
Materiały
Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126
stałe szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19 KNNRW 5/204/4 Przewody kabelkowe płaskie,  ydyp 3*2,5 m 2 248,800
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 74*6+1+1,5+3,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,

5+11,2+1,5+1,5+1,2+1,5+4,5+3+4,5+
4,5+14+3,8+1,5+4,8+14+11,8*2+9,5+
1,5+11,2+1,5+7,8+5+4,2+4,8+1,2+6+
4+4+6+3*5,2+1,5+2+9,5+4+1,5+4+2,
1+9,8+5,2+7,2+11,2*2+1,2+1,2+4,2+4
,5+2+5,8*4+7,2+4,5+3+4,5+2+3+2,4 769,500000

parter 63*6+14,5*3+14,5*4+3,6+3,6+11,08+
6+4+4,8+2+2+3++2+1,5+1,5+2+1,2+
3+1,5+1,5+3+3+1,5+4,8+1,5+5,8+5,8
+3,5+3,5+4,8+1+1+3+2,5+1,5+1,5+5
+5+2+2+8,2+7,8+7,8+7,8+3+3+4,5+0
,9+0,9+1,2+1,2+4,2+8*2+3,5+3,5+4,5
+2+2,5 677,980000

piętro 80*6+8,5+6+4+2*1+1,5+2+1,5+3+1,2
+1+3,9+1+4,3+2,5+1+3,6+3,6+2,7+3,
6+2,7+4,3+2+2*2+5,2+3*6,2+5,2+5,8
+3*6,9+4,5+4,5+3,8+2,3+4*11,8+11,0
2+3*2+11,2+3*2+5,8+11,2+11,2+11,2*
2+3*2+5,9+5,8+5,6+2+2,2+3,3+3,2+5
,3+2,5+3,5*2 801,320000

RAZEM: 2 248,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0756 0,07560
Materiały
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

20 KNNRW 5/204/4 Przewody kabelkowe płaskie,  ydy 5*4 m 123,100
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 11,5+3+3+3+1,5+1,2+3+3+2+1+2+1+

2*8+4,5+6,2+3+3+3+1,2+3+12,5+9,5
+3+12,5+9,5+1 123,100000

RAZEM: 123,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0756 0,07560
Materiały
Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

5 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
Oświetlenie

21 KNNRW 5/502/3 Oprawa natynkowa 120x30cm z
świetlówkami led 2x18W kpl 271,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 66 66,000000
parter 99 99,000000
piętro 106 106,000000

RAZEM: 271,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Materiały
Oprawa LED 120x30cm natynkowa szt 1 1,00000
Świetlówka LED G13-1200mm 18W (36W)
230V; (3000K) szt 2,08 2,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5



2017-04-10

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

22 KNNRW 5/502/4 Oprawa natynkowa 60x60 z świetlówlami led
4x9W kpl 23,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 23 23,000000

RAZEM: 23,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,92000
Materiały
Oprawa LED 60x60cm natynkowa szt 1 1,00000
Świetlówki led G13 9W szt 4,16 4,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

23 KNNRW 5/503/2 Oprawa do sufitu podwieszanego 120x30cm
z świetlówkami LED 2x18W kpl 56,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 8 8,000000
parter 20 20,000000
piętro 28 28,000000

RAZEM: 56,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały
Oprawa LED 120x30cm do sufitu
podwieszanego szt 1 1,00000
Świetlówka LED G13-1200mm 18W (36W)
230V; (3000K) szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

24 KNNRW 5/512/1 Oprawa oświetlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego kpl 99,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 22 22,000000
parter 48 48,000000
pietro 29 29,000000

RAZEM: 99,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,73 0,73000
Materiały
Oprawa awaryjna led 1-3W szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

25 KNNRW 5/502/1 Oprawa typu plafon kpl 5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiały
Oprawa, plafoniera biała szt 1 1,00000
Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V;
(2700K) szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

26 KNNRW 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych, na
ścianach budynków kpl 23
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 2,15000
Materiały
Reflektor LED ip66 24W szt 1 1,00000
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

27 KNNRW 5/406/1 Czujki ruchu szt 32,000
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 5 5,000000
parter 14 14,000000
piętro 13 13,000000

RAZEM: 32,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały
Czujka ruchu szt 1 1,00000
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Ilość jedn.
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Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

28 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych
otworach w gazobetonie szt 77

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 31 31,000000
parter 23 23,000000
piętro 23 23,000000

RAZEM: 77
Robocizna
Robotnicy r-g 0,332 0,33200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

29 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80,
2-otworowe szt 77,000

Wyliczenie ilości robót:
77 77,000000

RAZEM: 77,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiały
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła
uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

30 KNNRW 5/306/1 Łączniki i przyciski instalacyjne,
natynkowo-wtynkowy w puszce szczękowej szt 77,000

Wyliczenie ilości robót:
77.000 77,000000

RAZEM: 77,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525 0,05250
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

31 KNNRW 5/204/1 Przewody instalacji oświetleniowej,  ydy
3*1,5 m 1 805,040

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 6*31+6,1+6,1+4+1+1,5+2,1+3,6+1+1,

8+1+1,5+1,5+1,2+4,5+1,5+1,8+3,15+
1+3,5+2,7+1+1,5+3+1+6+23,18+6+1,
5+11+3+3,8+5,5+0,5*4+2,35+2,5+1,5
+1+1+1+1+8,8*4+1,5+1,5*3+4,2+4,2+
1,5+8,4+5+4,2+1+3,2++3,2++3,5+1,5
+3,5+4+3,2+2+2+2++1,5+2+2,1+3+6
+3,5+0,5+1+4,2+2,5+2,5+4,1+4,1+1,5
+2,2+3,1 456,980000

parter 6*23+23,8*2,5+1,5*15+6+3,08+6+3,0
8+0,8*15+8*12+1,5*8+3,4*4+4*4+2,8
*6+6,9*3+2*2+3,2+4,5+2,2+2,2+7,25
+4,52+3+1,5+1,5+10+0,8*2*3+3+3+2,
1+2,1+7,9+2+6*2+4,52+3+4,53+3,2+
3,2+4,5+1,2+5,8*2+5,75*2+4+34,8+1*
2*17 626,080000

pietro 6*23+3,08*12+21*0,8*2+5,6+3+5,8+1
,2+3+1+2+1+1,5+1,5+5,3+11,02*9+5,
85*3+1*3+4,2+2+4,2+2+4,2+2+4,2+1
1,8*2+1,5*6+8,52*2+4,05+3,6*2+2,5*
3+3,85*2+2,1+5,8*2+5,75*2+4+34,8+
1*2*1 524,080000

oś zewnętrzne 81,9+60,8+1,2*2*23 197,900000
RAZEM: 1 805,040

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiały
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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32 KNNRW 5/1209/2
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach,
w gazobetonie, długość przebicia do 30 cm,
Fi 25 mm otwór 67,000

Wyliczenie ilości robót:
23+8+12*3 67,000000

RAZEM: 67,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,11000

6 Element Kody CPV: 45312000-7  Instalowanie
systemów alarmowych i anten
45312100-8  Instalowanie
przeciwpożarowych systemów
alarmowych
SSP

33 KNR 506/1601/7 Zainstalowanie centralek CSP szt 1
Robocizna
Monter grupa III r-g 23,2 23,20000
Monter grupa IV r-g 11 11,00000
Materiały
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,2 0,20000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
CSP szt 1 1,00000

34 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP
na gotowym podłożu z podłączeniem,
centrala systemu oddymiania szt 2
Robocizna
Monter grupa III r-g 6,05 6,05000
Materiały
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,1 0,10000
Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,4 0,40000
Centrala systemu oddymiania szt 1 1,00000

35 KNR 506/1604/1 Programowanie linii dozorowych sap w
centralkach i przystawkach, wariant A, (alarm
2-stopniowy zwykły) szt 2
Robocizna
Monter grupa IV r-g 0,45 0,45000
Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,2 0,20000

36 KNR 506/1605/4 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd
do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych szt 62
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,21 1,21000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Gniazda do czujek dymu szt 1 1,00000

37 KNR 506/1605/8 Instalowanie puszek podtynkowych do
ręcznych ostrzegaczy pożarowych -
przycisków szt 20
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,155 1,15500
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000

38 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu szt 62
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,62 1,62000
Materiały
Optyczna czujka dymu szt 1 1,00000

39 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru
- przycisków szt 15
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,05 1,05000
Materiały
Przycisk ROP szt 1 1,00000
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40 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników
zadziałania czujek, wskażnik wnętrzowy szt 37
Robocizna
Monter grupa III r-g 0,15 0,15000
Materiały
Wskaźnik zadziałania czujki szt 1 1,00000

41 KNR 506/1612/9 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników
zadziałania czujek, na zewnątrz sygnalizator
akustyczny szt 19
Robocizna
Monter grupa III r-g 0,6 0,60000
Materiały
Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny szt 1 1,00000

42 Kalkulacja własna Zakup i montaż trzymaczy drzwiowych szt 4
Robocizna
Robocizna r-g 1,2 1,20000
Materiały
Trzymacz drzwiowy szt 1 1,00000

43 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru
- przycisków oddymiania szt 2
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,05 1,05000
Materiały
Przycisk oddymiania szt 1 1,00000

44 KNR 506/1602/7 Zasinstalowanie napędów drzwiowych i
siłowników okiennych szt 12
Robocizna
Monter grupa III r-g 2,49 2,49000
Materiały
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,1 0,10000
Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,4 0,40000
Siłownik okienno-drzwiowy szt 1 1,00000

45 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru
- przycisków pożarowwych szt 3
Robocizna
Monter grupa III r-g 1,05 1,05000
Materiały
Przycisk pozarowy szt 1 1,00000

46 KNNRW 5/206/1 przewody YNYKSY 1x2x0,8mm2 m 602,460
Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 1,7+2+1,4+7+7+21,6+1,5+1,5+4,85+

5,3+4,45+1,2+14*2*2+4,2*2+3*2 129,900000
Parter 2,66+2,66+9,06+9,06+8,41+1,56+1,5

6+1,62*2+5,9*2+2,5*2+30,14+1,5+1,5
+2,5*2+1,3+3+2,5+2,5*2*3+26,1+1,5
+1,5+4,1+4,1+2,2+1,5+1+2,5+4,4+2,1
+1,5+4,4+4,4+4,4+1,5*2+2,5+8,95+7
+1,65+31+3,5+34*2 306,250000

Piętro 5,95+1,5+1,72+32,86+1,3+6,4+5,4+5,
4+20,5+9,34+7,8+1,5+3,14+1,5+31*2 166,310000

RAZEM: 602,460
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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47 KNNRW 5/206/1 Przewody YnTKSYelkw 1x2x1mm2 m 28,150
Wyliczenie ilości robót:

3+1,85+1,3+0,5+3+2,8+1,2+3,4+1,8+
1,8+1+3+1,5+1,2+0,8 28,150000

RAZEM: 28,150
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

48 KNNRW 5/206/1 Przewody HDGs  PH90 3x1,5mm2 m 58,000
Wyliczenie ilości robót:

11*2+6*2+3*2*2+3*2*2*1 58,000000
RAZEM: 58,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

49 KNNRW 5/206/1 Przewody HDGs PH90 2x1,5mm2 m 320,040
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 3,5*2+5,79+4,1+21,8+3,4+7,4+2+3,2

5 54,740000
parter 3,4*2+1,8*2+27,1+3,7+1,5+15,1+1,8+

3,4+1+3,4+6,6+4,4 78,400000
piętro 2*5,6+20,45+3,8+1,5+3,4+1,6+1,7+3,

7+6,2+3,6+32,4+3,7+1,6+1,8+3,4+1,8
+3,4 105,250000

Wyłączniki Ppoż 7,5+2+1,8+23,75+36,6+6+2+2 81,650000
RAZEM: 320,040

Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

50 KNNRW 5/206/1 Przewody HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2 m 65,700
Wyliczenie ilości robót:

3,4+1,5+4,3+3,6+2+2+3,6+4,4+2,2+2
6,3+2,4+2+2*4 65,700000

RAZEM: 65,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 4x2x0,8 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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7 Element Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie
urządzeń telekomunikacyjnych
45312000-7  Instalowanie systemów
alarmowych i anten
45314320-0  Instalowanie
okablowania komputerowego
45312200-9  Instalowanie
przeciwwłamaniowych systemów
alarmowych
LAN, monitoring

51 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania
strukturalnego, kabel miedziany m 3 120,000

Wyliczenie ilości robót:
36*45 1 620,000000
30*50 1 500,000000

RAZEM: 3 120,000
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

52 AT 14/102/9 Układanie odcinków pionowych, 2 kable
miedziane m 54,000

Wyliczenie ilości robót:
18*3 54,000000

RAZEM: 54,000
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,0106 0,01060
Monter-instalator grupa V r-g 0,0106 0,01060
Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 2,2 2,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

53 AT 14/103/1 Ręczne przeciąganie odcinków okablowania
strukturalnego (do wysokości 1,5·m) przez
przepusty w przegrodach budowlanych, 1
kabel miedziany m 21
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

54 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych
otworach w gazobetonie szt 25

Wyliczenie ilości robót:
18 18,000000
7 7,000000

RAZEM: 25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,332 0,33200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

55 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80,
2-otworowe szt 25,000

Wyliczenie ilości robót:
18 18,000000
7 7,000000

RAZEM: 25,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiały
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła
uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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56 AT 14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej,
nieekranowa UTP szt 66,000

Wyliczenie ilości robót:
36+30 66,000000

RAZEM: 66,000
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,084 0,08400
Materiały
Złącze RJ45 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

57 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe
abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45
podwójne szt 18
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,204 0,20400
Materiały
Gniazdo RJ45 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

58 AT 14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe
abonenckim lub panelu, dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
podłączeniem modułu szt 36
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

59 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelażach 19", panel
rozdzielczy RJ45 szt 4
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,255 0,25500
Materiały
Panel rozdzielczy RJ45 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

60 AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelażach 19", montaż
modułu RJ45 w panelu szt 66

Wyliczenie ilości robót:
30+36 66,000000

RAZEM: 66
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,015 0,01500
Materiały
Moduł RJ45 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

61 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej lub punktu
pośredniego o masie do 12·kg kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,29 0,29000
Monter-instalator grupa V r-g 0,29 0,29000
Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

62 AT 14/110/3 Montaż wyposażenia szafy, panel
wentylacyjny kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,32 0,32000
Materiały
Panel wentylacyjny 19"/1U kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5
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63 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,22 0,22000
Materiały
Listwa zasilająca 2U/5x220V z bolcem lub
Schuko kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

64 AT 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy, półka mocowana
w 4 miejscach do ścian szafy kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,133 0,13300
Materiały
Półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

65 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie
aktywne SWITCH kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,27 0,27000
Materiały
SWITCH 24 kat 5 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

66 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie
aktywne REKORDER MONITORINGU ip z
zasilaniem POE kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,27 0,27000
Materiały
REKORDER MONITORINGU POE szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

67 AT 14/110/9 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz
awaryjny MONITORINGU kpl 2
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,25 0,25000
Monter-instalator grupa V r-g 0,25 0,25000
Materiały
Zasilacz awaryjny kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

68 KNR 1325/106/6
analogia

Montaż kamery POE
szt 30

Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,94 0,94000
Elektromonter grupa III r-g 1,04 1,04000
Elektromonter grupa IV r-g 1,88 1,88000
Materiały
Kamera  zew/wew z doświetlaczem IR szt 1 1,00000
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,13 0,13000

69 Kalkulacja własna Montaż uchwytów do kamer zewnętrznych szt 13
Robocizna
Robocizna r-g 1 1,00000
Materiały
uchwyt do kamery szt 1 1,00000

70 KNR 225/708/1
analogia

Montaż gniazd HDMI
podtynkowych-ściana/natynkowych-sufit szt 14
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,84 0,84000
Materiały
Gniazdo HDMI kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

71 Kalkulacja własna Montaz i zakup kabla HDMI dł. ok 10-15m kpl 7
Robocizna
Robocizna r-g 1 1,00000
Materiały
Kabel HDMI szt 1 1,00000
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72 Kalkulacja własna Montaz i zakup nasufitowych uchwytów do
rzutników multimedialnych kpl 7
Materiały
Uchwyt do rzutnika multimedialnego
nasufitowy kpl 1 1,00000

8 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
Zasilanie wentylacji

73 KNNRW 5/206/1 Przewody kabelkowe 3x1,5mm2 m 149,150
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 2,8+0,6+3,5+3+7,8+6,5+1,5+16,2+1,5

+2,4+1,5 47,300000
parter 1,5+4,4+7,25+4,5+1,5+8,5+1,5+1,5+8

,7+1,5+1,5+0,8+3,5+1,5+5,8+1,5 55,450000
piętro 3,5+1,5+5,8+1,5+1,5+3,7+16+1,5+3,8

*3 46,400000
RAZEM: 149,150

Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

74 KNNRW 5/206/1 Przewody kabelkowe 2x1,5mm2 m 50,900
Wyliczenie ilości robót:

4,5+3+1+24+3,5+4,8+2+2+3,1+3 50,900000
RAZEM: 50,900

Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

75 KNNRW 5/206/2 Przewody kabelkowe 5x2,5mm2 m 42,000
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 6,5*3+1,5*3+1,5*3+2*3+2,5*3 42,000000

RAZEM: 42,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 0,41000
Materiały
Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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9 Element Kody CPV: 45312000-7  Instalowanie
systemów alarmowych i anten
45312310-3  Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa

76 KNNRW 5/601/2 Przewody instalacji odgromowej,
nienaprężane, poziome mocowane na
wspornikach klejonych m 348,710

Wyliczenie ilości robót:
19,3+19,6+32,5+14,8+6,2+4+10,8+19
,6+10,9+14,3+36+47+11,7+23,71+4,8
+24,1+23+1,5*8+1,8*8 348,710000

RAZEM: 348,710
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244 0,24400
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Złącza rynnowe szt 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,034 0,03400

77 KNNRW 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, naprężane,
pionowe m 81,450

Wyliczenie ilości robót:
9,05*9 81,450000

RAZEM: 81,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,418 0,41800
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000
Wsporniki naciągowe szt 0,0808 0,08080
Wsporniki przelotowe szt 0,0909 0,09090
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 0,1212 0,12120
Złącza rynnowe szt 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

78 KNNRW 5/605/5 Montaż uziomów poziomych w wykopie do
0,80 m, grunt kategorii III m 212
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45 1,45000
Materiały
Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Złącza kontrolne szt 0,06 0,06000
Osłony przewodów szt 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

79 KNNRW 5/612/4 Złącza naprężające w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych, mocowane
na ścianie szt 18,000

Wyliczenie ilości robót:
9*2 18,000000

RAZEM: 18,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,233 0,23300
Materiały
Wsporniki naprężające naścienne -do
instalacji odgromowej szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

80 KNNRW 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych, łączone
pręt-płaskownik szt 9
Robocizna
Robotnicy r-g 0,449 0,44900
Materiały
Złącze kontrolne płask-drut czterośrub szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

81 KNNRW 9/604/3 Osłony przewodów uziemiających- puszka
złącza kontrolnego szt 9
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 1,32000
Materiały
Puszka złącza kontrolnego szt 1 1,00000

82 KNNRW 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej
lub przewodów wyrównawczych, w wykopie,
bednarka do 120 mm2 szt 17,000

Wyliczenie ilości robót:
9+8 17,000000

RAZEM: 17,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,248 0,24800
Sprzęt
Spawarka m-g 0,124 0,12400

10 Element Pomiary elektryczny
83 Kalkulacja własna Wykonanie pomiarów elektrycznych

powykonawczych kpl 1
Robocizna 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Elektromonter grupa II r-g 28,2
2. Elektromonter grupa III r-g 45,1664
3. Elektromonter grupa IV r-g 56,4
4. Monter grupa II r-g 98,12
5. Monter grupa III r-g 203,57
6. Monter grupa IV r-g 11,9
7. Monter-instalator grupa V r-g 79,4468
8. Monterzy r-g 230,854
9. Robocizna r-g 24,8

10. Robotnicy r-g 2 057,4717
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Bednarka ocynkowana m 220,48 76, 78
2. Bednarka stalowa 30-35/1.5-5·mm kg 7,28 3
3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 1,6 33, 34, 44
4. Centrala systemu oddymiania szt 2 34
5. CSP szt 1 33
6. Czujka ruchu szt 32 27
7. Gniazda do czujek dymu szt 62 36
8. Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyższy szt 221,34 16
9. Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126 stałe szt 7 18

10. Gniazdo HDMI kpl 14 70
11. Gniazdo RJ45 szt 18 57
12. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x16mm2 m 13,52 4
13. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x95mm2 m 7,28 2
14. Kabel HDMI szt 7 71
15. Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 4x2x0,8 m 68,328 50
16. Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 m 626,5584 46
17. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 29,276 47
18. Kamera  zew/wew z doświetlaczem IR szt 30 68
19. Kołki rozporowe plastykowe

szt 3 732,28

17, 36, 37, 46, 47,
48, 49, 50, 73, 74,
75

20. Korytko kablowe - asortyment mb 351,52 1
21. Listwa zasilająca 2U/5x220V z bolcem lub Schuko kpl 2 63
22. Łączniki instalacyjne szt 78,54 30
23. Moduł RJ45 szt 66 60
24. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 33,21 2, 4, 6, 7
25. Oprawa awaryjna led 1-3W szt 99 24
26. Oprawa LED 60x60cm natynkowa szt 23 22
27. Oprawa LED 120x30cm do sufitu podwieszanego szt 56 23
28. Oprawa LED 120x30cm natynkowa szt 271 21
29. Oprawa, plafoniera biała szt 5 25
30. Optyczna czujka dymu szt 62 38
31. Osłony przewodów szt 12,72 78
32. Panel rozdzielczy RJ45 szt 4 59
33. Panel wentylacyjny 19"/1U kpl 2 62
34. Półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 2 64
35. Pręty stalowe ocynkowane m 447,3664 76, 77
36. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 50mm2 m 312 7
37. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 95mm2 m 353,6 6
38. Przewód HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 332,8416 49
39. Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 185,12 5, 48
40. Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V 1x16mm2 m 13,52 8
41. Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 3 573,9 51, 52, 53
42. Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 52,936 74
43. Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 43,68 75
44. Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 128,024 20
45. Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 2 032,3576 31, 73
46. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 2 338,752 19
47. Przycisk oddymiania szt 2 43
48. Przycisk pozarowy szt 3 45
49. Przycisk ROP szt 15 39
50. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 325,38 15, 29, 55
51. Puszka złącza kontrolnego szt 9 81
52. Reflektor LED ip66 24W szt 23 26
53. REKORDER MONITORINGU POE szt 2 66
54. RG z wyposazeniem kpl 1 9
55. Rozdzielnia elektryczna RE/1/1 z wyposażeniem kpl 1 12
56. Rozdzielnia elektryczna RE/K z wyposażeniem kpl 1 11
57. Rozdzielnia RE/0/1 z wyposażeniem kpl 1 10
58. Siłownik okienno-drzwiowy szt 12 44
59. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,4 35
60. SWITCH 24 kat 5 szt 2 65
61. Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny szt 19 41
62. Szafa dystrybucyjna wisząca kpl 2 61
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
63. Śruby kotwiące szt 4 33
64. Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 5,6 34, 44
65. Świetlówka LED G13-1200mm 18W (36W) 230V; (3000K) szt 675,68 21, 23
66. Świetlówki led G13 9W szt 95,68 22
67. Trzymacz drzwiowy szt 4 42
68. uchwyt do kamery szt 13 69
69. Uchwyt do montażu do stropu kpl 1 419,6 1
70. Uchwyt do rzutnika multimedialnego nasufitowy kpl 7 72
71. Uchwyty

szt 3 554,28
46, 47, 48, 49, 50,
73, 74, 75

72. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 6,5407 2, 4, 6, 7
73. Wskaźnik zadziałania czujki szt 37 40
74. Wsporniki dachowe szt 352,1971 76
75. Wsporniki naciągowe szt 6,58116 77
76. Wsporniki naprężające naścienne -do instalacji odgromowej szt 18 79
77. Wsporniki przelotowe szt 7,40381 77
78. Wsporniki ścienne szt 7,07 3
79. Zasilacz awaryjny kpl 2 67
80. Złącza kontrolne szt 12,72 78
81. Złącza rynnowe szt 12,9048 76, 77
82. Złącze kontrolne płask-drut czterośrub szt 9 80
83. Złącze RJ45 szt 66 56
84. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 9,87174 77
85. Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V; (2700K) szt 5,2 25
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 2,9727 2, 4, 6, 7
2. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 2,9727 2, 4, 6, 7
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 122,2 1, 68
4. Spawarka m-g 15,11984 3, 76, 82
5. Środek transportowy (1) m-g 4,882 2, 4, 6, 7, 26
6. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 2,9727 2, 4, 6, 7


