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Przedmiar rob6t

2017-04-10

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé/
llo$€ jedn.

Cena jedn.

Wartos$é
jedn.

Kosztorys

Kody CPV: 45000000-7 Roboty
budowlane

45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie
przeciwpozarowych systemow
alarmowych

45314320-0 Instalowanie
okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie
przeciwwtamaniowych systemow
alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU -ETAP1

Element

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego

koryta kablowe

DC 14/101/1

Montaz drabinek lub korytek kablowych do
stropow

338,000

Wyliczenie ilodci robot:

i52+152+134

338,000000

RAZEM:

338,000

Robocizna
Monterzy

r-g

0,683

0,68300

Materiaty
Uchwyt do montazu do stropu
Korytko kablowe - asortyment

kpl
mb

4,2
1,04

4,20000
1,04000

Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

m-g

0,35

0,35000

Element

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

WLZ

KNNR 5/713/3

WLZ/ZK-RG kabel

Robocizna
Robotnicy

0,212

0,21200

Materiaty

Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x95mm?2
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

szt

1,04
0,0531
0,08

1,04000
0,05310
0,08000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

25

Sprzet

Srodek transportowy (1)
Przyczepa do przewoz.kabli 4t
Ciagnik kotowy 37kW (1)
Zuraw samochodowy 4-t (1)

m-g
m-g

m-g

0,0067
0,0045
0,0045
0,0045

0,00670
0,00450
0,00450
0,00450
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
KNR 508/603/5 WLZ/ZK-RG bednarka m 7
Robocizna
Elektromonter grupa 1l r-g 0,3152 0,31520
Materiaty
Bednarka stalowa 30-35/1.5-5-mm kg 1,04 1,04000
Wsporniki $cienne szt 1,01 1,01000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Sprzet
Spawarka m-g 0,1651 0,16510
KNNR 5/715/2 WLZ/RG-RG1 kabel m 13
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155 0,15500
Materiaty
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x16mm?2 m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007 0,00700
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0044 0,00440
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0044 0,00440
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,0044 0,00440
KNNR 5/209/1 RG-ZAS-PPOZ m 120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiaty
Przewdd HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
KNNR 5/714/5 WLZ/RG-RE/K m 340
Wyliczenie ilosci robot:
i85*4 340,000000
RAZEM: 340
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 0,38200
Materiaty
Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 95mm2 |m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0117 0,01170
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0046 0,00460
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0046 0,00460
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,0046 0,00460
KNNR 5/714/2 WLZ/RG-RE/0/1 m 300,000
Wyliczenie ilodci robot:
i75%4 300,000000
RAZEM: 300,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,11800
Materiaty
Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 50mm2 |m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007 0,00700
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0044 0,00440
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0044 0,00440
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,0044 0,00440
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Opis robot
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Wartos$é
jedn.

llosé/
llo$€ jedn.

Cena jedn.

KNNR 5/205/3

WLZ/ RE/0/1 -RE/1/1

13

Robocizna
Robotnicy

-9

0,084

0,08400

Materiaty
Przewod kabelkowy Cu YLY-450/750V
1x16mma2

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

25

Element

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

Rozdzielnie elektryczne

Kalkulacja wtasna

RG z wyposazeniem

kpl

Materiaty
RG z wyposazeniem

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

10

Kalkulacja wtasna

RE/0/1 z wyposazeniem

kpl

Materiaty
Rozdzielnia RE/0/1 z wyposazeniem

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

11

Kalkulacja wtasna

RE/K z wyposazeniem

kpl

Materiaty
Rozdzielnia elektryczna RE/K z
wyposazeniem

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

12

Kalkulacja wtasna

RE/1/1

kpl

Materiaty
Rozdzielnia elektryczna RE/1/1 z
wyposazeniem

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Element

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

Gniazda wtykowe

13

KNNR 5/301/9

Przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych
otworach w betonie

szt

74,000

Wyliczenie ilodci robot:

PIWNICA

i74

74,000000

RAZEM:

74,000

Robocizna
Robotnicy

0,494

0,49400

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

25

14

KNNR 5/301/7

Przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych
otworach w gazobetonie

szt

143

Wyliczenie ilodci robot:

parter

63

63,000000

pietro

80

80,000000

RAZEM:

143

Robocizna
Robotnicy

-9

0,332

0,33200

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

25
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Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.

KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80,
2-otworowe szt 217,000

Wyliczenie ilosci robot:

i74.000+143 217,000000
RAZEM: 217,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiaty
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta
uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25

KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, pt, 2-biegunowe (rodzaj gniazd
wg projektu) szt 217,000

Wyliczenie ilosci robot:

i217.000 217,000000
RAZEM: 217,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,341 0,34100
Materiaty
Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyzszy szt 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25

KNNRW 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, kotki plastykowe osadzone w

betonie szt 7
Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiaty

Kofki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 25

KNNRW 5/308/10 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, metalowe z uziemieniem,

3-biegunowe, 16A, 4 mm2, przykrecane szt 7
Robocizna

Robotnicy r-g 0,412 0,41200
Materiaty

Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126

state szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2.5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
19 KNNRW 5/204/4 |Przewody kabelkowe ptaskie, ydyp 3*2,5 m 2 248,800
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 74*6+1+1,5+3,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,
5+11,2+1,5+1,5+1,2+1,5+4,5+3+4,5+
4,5+14+3,8+1,5+4,8+14+11,8*2+9,5+
1,5+11,2+1,5+7,8+5+4,2+4,8+1,2+6+
4+4+6+3*5,2+1,5+2+9,5+4+1,5+4+2,
1+9,8+5,2+7,2+11,2*2+1,2+1,2+4,2+4
,5+2+5,8*4+7,2+4,5+3+4,5+2+3+2,4 769,500000
parter 63*6+14,5*3+14,5*4+3,6+3,6+11,08+
6+4+4,8+2+2+3++2+1,5+1 5+2+1,2+
3+1,5+1,5+3+3+1,5+4,8+1,5+5,8+5,8
+3,5+3,5+4,8+1+1+3+2,5+1,5+1,5+5
+5+2+2+8,2+7,8+7,8+7,8+3+3+4,5+0
,9+0,9+1,2+1,2+4,2+8*2+3,5+3,5+4,5
+242,5 677,980000
pietro 80*6+8,5+6+4+2*1+1,5+2+1,5+3+1,2
+1+3,9+1+4,3+2,5+1+3,6+3,6+2,7+3,
6+2,7+4,3+2+2*2+5,2+3*6,2+5,2+5,8
+3*6,9+4,5+4,5+3,8+2,3+4*11,8+11,0
2+3*2+11,2+3*2+5,8+11,2+11,2+11,2*
2+3*2+5,9+5,8+5,6+2+2,2+3,3+3,2+5
,3+2,5+3,5%2 801,320000
RAZEM: 2 248,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0756 0,07560
Materiaty
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
20 |KNNRW 5/204/4 |Przewody kabelkowe ptaskie, ydy 5*4 m 123,100
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 11,5+3+3+3+1,5+1,2+3+3+2+1+2+1+
2*8+4,5+6,2+3+3+3+1,2+3+12,5+9,5
+3+12,5+9,5+1 123,100000
RAZEM: 123,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0756 0,07560
Materiaty
Przewdd YDY 450/750V 5x4,0-mm2 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
5 Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
Oswietlenie
21 KNNRW 5/502/3 |Oprawa natynkowa 120x30cm z
Swietlowkami led 2x18W kpl 271,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 66 66,000000
parter 99 99,000000
pietro 106 106,000000
RAZEM: 271,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Materiaty
Oprawa LED 120x30cm natynkowa szt 1 1,00000
Swietléwka LED G13-1200mm 18W (36W)
230V; (3000K) szt 2,08 2,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2.5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
22 KNNRW 5/502/4 |Oprawa natynkowa 60x60 z $wietldwlami led
4x9W kpl 23,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica i23 23,000000
RAZEM: 23,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,92000
Materiaty
Oprawa LED 60x60cm natynkowa szt 1 1,00000
Swietléwki led G13 9W szt 4,16 4,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
23 KNNRW 5/503/2 |Oprawa do sufitu podwieszanego 120x30cm
z $wietlowkami LED 2x18W kpl 56,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 8 8,000000
parter 20 20,000000
pietro 28 28,000000
RAZEM: 56,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiaty
Oprawa LED 120x30cm do sufitu
podwieszanego szt 1 1,00000
Swietléwka LED G13-1200mm 18W (36W)
230V, (3000K) szt 2 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
24 |KNNRW 5/512/1 [Oprawa o$wietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego kpl 99,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 22 22,000000
parter 48 48,000000
pietro 29 29,000000
RAZEM: 99,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,73 0,73000
Materiaty
Oprawa awaryjna led 1-3W szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
25 |KNNRW 5/502/1 |Oprawa typu plafon kpl 5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiaty
Oprawa, plafoniera biata szt 1 1,00000
Zaréwka LED 15W (100W) E-27; 240V;
(2700K) szt 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
26 KNNRW 5/1008/4 |Montaz projektoréw oswietleniowych, na
$cianach budynkow kpl 23
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 2,15000
Materiaty
Reflektor LED ip66 24W szt 1 1,00000
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
27 KNNRW 5/406/1 |Czujki ruchu szt 32,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 5 5,000000
parter 14 14,000000
pietro 13 13,000000
RAZEM: 32,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiaty
Czujka ruchu szt 1 1,00000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
28 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych
otworach w gazobetonie szt 77
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 31 31,000000
parter 23 23,000000
pietro 23 23,000000
RAZEM: 77
Robocizna
Robotnicy r-g 0,332 0,33200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
29 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80,
2-otworowe szt 77,000
Wyliczenie ilosci robot:
77 77,000000
RAZEM: 77,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiaty
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta
uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
30 [KNNRW 5/306/1 |tacznikii przyciski instalacyjne,
natynkowo-wtynkowy w puszce szczgkowej |szt 77,000
Woyliczenie ilosci robot:
i77.000 77,000000
RAZEM: 77,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525 0,05250
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
31 KNNRW 5/204/1 |Przewody instalacji o$wietleniowej, ydy
3*1,5 m 1 805,040
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 6*31+6,1+6,1+4+1+1,5+2,1+3,6+1+1,
8+1+1,5+1,5+1,2+4,5+1,5+1,8+3,15+
1+3,5+2,7+1+1,5+3+1+6+23,18+6+1,
5+11+3+3,8+5,5+0,5*4+2,35+2,5+1,5
+1+1+1+1+8,8*4+1,5+1,5*3+4,2+4,2+
1,5+8,4+5+4,2+1+3,2++3,2++3,5+1,5
+3,5+4+3,2+2+2+2++1,5+2+2,1+3+6
+3,5+0,5+1+4,2+2,5+2 5+4,1+4,1+1,5
+2,2+3,1 456,980000
parter 6*23+23,8*2,5+1,5*15+6+3,08+6+3,0
8+0,8*15+8*12+1,5*8+3,4*4+4*4+2,8
*6+6,9*3+2*2+3,2+4,5+2,2+2,2+7,25
+4,52+3+1,5+1,5+10+0,8*2*3+3+3+2,
1+2,1+7,9+2+6*2+4,52+3+4,53+3,2+
3,2+4,5+1,2+5,8*2+5,75*2+4+34,8+1*
2*17 626,080000
pietro 6*23+3,08*12+21*0,8*2+5,6+3+5,8+1
,2+3+1+2+1+1,5+1,5+5,3+11,02*9+5,
85*3+1*3+4,2+2+4,2+2+4,2+2+4,2+1
1,8*2+1,5%6+8,52*2+4,05+3,6*2+2,5*
3+3,85*2+2,1+5,8*2+5,75*2+4+34,8+
1*2*1 524,080000
o$ zewnetrzne 81,9+60,8+1,2*2*23 197,900000
RAZEM: 1 805,040
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
Materiaty
Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm?2 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
32 KNNRW 5/1209/2 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,
Q) w gazobetonie, dtugos$¢ przebicia do 30 cm,
Fi 25 mm otwor 67,000
Wyliczenie ilosci robot:
i23+8+12*3 67,000000
RAZEM: 67,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,11000
6 Element Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie
systemow alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie
przeciwpozarowych systemoéw
alarmowych
SSP
33 KNR 506/1601/7 |Zainstalowanie centralek CSP szt 1
Robocizna
Monter grupa llI r-g 23,2 23,20000
Monter grupa IV r-g 11 11,00000
Materiaty
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,2 0,20000
Sruby kotwigce szt 4 4,00000
CSP szt 1 1,00000
34 |KNR 506/1602/1 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP
na gotowym podtozu z podtgczeniem,
centrala systemu oddymiania szt 2
Robocizna
Monter grupa lll r-g 6,05 6,05000
Materiaty
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,1 0,10000
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,4 0,40000
Centrala systemu oddymiania szt 1 1,00000
35 |KNR 506/1604/1 |Programowanie linii dozorowych sap w
centralkach i przystawkach, wariant A, (alarm
2-stopniowy zwykty) szt 2
Robocizna
Monter grupa IV r-g 0,45 0,45000
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,2 0,20000
36 KNR 506/1605/4 |Instalowanie puszek podtynkowych gniazd
do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych [szt 62
Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,21 1,21000
Materiaty
Kofki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Gniazda do czujek dymu szt 1 1,00000
37 KNR 506/1605/8 |Instalowanie puszek podtynkowych do
recznych ostrzegaczy pozarowych -
przyciskow szt 20
Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,155 1,15500
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
38 KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu |szt 62
Robocizna
Monter grupa lll r-g 1,62 1,62000
Materiaty
Optyczna czujka dymu szt 1 1,00000
39 KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru
- przyciskow szt 15
Robocizna
Monter grupa lll r-g 1,05 1,05000
Materiaty
Przycisk ROP szt 1 1,00000
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40 [KNR 506/1612/8 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaznikdw
zadziatania czujek, wskaznik wnetrzowy szt 37
Robocizna
Monter grupa lll r-g 0,15 0,15000
Materiaty
Wskaznik zadziatania czujki szt 1 1,00000
41 KNR 506/1612/9 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaznikdw
zadziatania czujek, na zewnatrz sygnalizator
akustyczny szt 19
Robocizna
Monter grupa lll r-g 0,6 0,60000
Materiaty
Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny szt 1 1,00000
42 Kalkulacja wtasna |Zakup i montaz trzymaczy drzwiowych szt 4
Robocizna
Robocizna r-g 1,2 1,20000
Materiaty
Trzymacz drzwiowy szt 1 1,00000
43 KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru
- przyciskéw oddymiania szt 2
Robocizna
Monter grupa lll r-g 1,05 1,05000
Materiaty
Przycisk oddymiania szt 1 1,00000
44  |[KNR 506/1602/7 |Zasinstalowanie napedow drzwiowych i
sitownikow okiennych szt 12
Robocizna
Monter grupa lll r-g 2,49 2,49000
Materiaty
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,1 0,10000
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,4 0,40000
Sitownik okienno-drzwiowy szt 1 1,00000
45 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru
- przyciskéw pozarowwych szt 3
Robocizna
Monter grupa lll r-g 1,05 1,05000
Materiaty
Przycisk pozarowy szt 1 1,00000
46 KNNRW 5/206/1 |przewody YNYKSY 1x2x0,8mm2 m 602,460
Wyliczenie ilosci robot:
Piwnica 1,7+2+1,4+7+7+21,6+1,5+1,5+4,85+
5,3+4,45+1,2+14*2*2+4,2*2+3*2 129,900000
Parter 2,66+2,66+9,06+9,06+8,41+1,56+1,5
6+1,62*2+5,9*2+2,5*2+30,14+1,5+1,5
+2,5*2+1,3+3+2,5+2,5*2*3+26,1+1,5
+1,5+4,1+4,1+2,2+1 5+1+2,5+4 4+2,1
+1,5+4,4+4,4+4,4+1,5*2+2 5+8,95+7
+1,65+31+3,5+34*2 306,250000
Pietro 5,95+1,5+1,72+32,86+1,3+6,4+5,4+5,
4+20,5+9,34+7,8+1,5+3,14+1,5+31*2 166,310000
RAZEM: 602,460
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2.5
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a7 KNNRW 5/206/1 |Przewody YnTKSYelkw 1x2x1mm2 m 28,150
Wyliczenie ilosci robot:
3+1,85+1,3+0,5+3+2,8+1,2+3,4+1,8+
1,8+1+3+1,5+1,2+0,8 28,150000
RAZEM: 28,150
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
48 KNNRW 5/206/1 |Przewody HDGs PH90 3x1,5mm?2 m 58,000
Wyliczenie ilosci robot:
[ 11%2+6%2+3%2*2+3%2%2%] 58,000000
RAZEM: 58,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Przewdd HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
49 KNNRW 5/206/1 |Przewody HDGs PH90 2x1,5mm?2 m 320,040
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 3,5%2+5,79+4,1+21,8+3,4+7,4+2+3,2
5 54,740000
parter 3,4*2+1,8*2+27,1+3,7+1,5+15,1+1,8+
3,4+1+3,4+6,6+4,4 78,400000
pietro 2*5,6+20,45+3,8+1,5+3,4+1,6+1,7+3,
7+6,2+3,6+32,4+3,7+1,6+1,8+3,4+1,8
+3,4 105,250000
Wytaczniki Ppoz 7,5+2+1,8+23,75+36,6+6+2+2 81,650000
RAZEM: 320,040
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Przewdd HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
50 [KNNRW 5/206/1 |Przewody HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2 [m 65,700
Wyliczenie ilosci robot:
3,4+1,5+4,3+3,6+2+2+3,6+4,4+2,2+2
6,3+2,4+2+2*%4 65,700000
RAZEM: 65,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 4x2x0,8 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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7 Element Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie
urzadzen telekomunikacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemoéw
alarmowych i anten
45314320-0 Instalowanie
okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie
przeciwwlamaniowych systemow
alarmowych
LAN, monitoring
51 |AT 14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania
strukturalnego, kabel miedziany m 3120,000
Wyliczenie ilosci robot:
36*45 1 620,000000
30*50 1 500,000000
RAZEM: 3 120,000
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Monter-instalator grupa V r-g 0,0085 0,00850
Materiaty
Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 1,1 1,10000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
52 |AT 14/102/9 Uktadanie odcinkéw pionowych, 2 kable
miedziane m 54,000
Woyliczenie ilosci robot:
i18*3 54,000000
RAZEM: 54,000
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,0106 0,01060
Monter-instalator grupa V r-g 0,0106 0,01060
Materiaty
Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 2,2 2,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
53 |AT 14/103/1 Reczne przecigganie odcinkéw okablowania
strukturalnego (do wysokosci 1,5-m) przez
przepusty w przegrodach budowlanych, 1
kabel miedziany m 21
Robocizna
Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Monter-instalator grupa V r-g 0,045 0,04500
Materiaty
Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 1,1 1,10000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
54  |[KNNR 5/301/7 Przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych
otworach w gazobetonie szt 25
Woyliczenie ilosci robot:
18 18,000000
7 7,000000
RAZEM: 25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,332 0,33200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
55 [KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80,
2-otworowe szt 25,000
Wyliczenie ilosci robot:
18 18,000000
7 7,000000
RAZEM: 25,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 0,09200
Materiaty
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta
uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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56

AT 14/105/1

Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej,
nieekranowa UTP

szt

66,000

Wyliczenie ilosci robot:

i36+30

66,000000

RAZEM:

66,000

Robocizna
Monter-instalator grupa V

0,084

0,08400

Materiaty
Zigcze RJ45

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

57

AT 14/107/1

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie
abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45
podwadjne

szt

18

Robocizna
Monter-instalator grupa V

0,204

0,20400

Materiaty
Gniazdo RJ45

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

58

AT 14/107/7

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie
abonenckim lub panelu, dodatek za montaz
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
podtgczeniem modutu

szt

36

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,21

0,21000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

59

AT 14/108/1

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy RJ45

szt

4

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,255

0,25500

Materiaty
Panel rozdzielczy RJ45

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

60

AT 14/108/3

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelazach 19", montaz
modutu RJ45 w panelu

szt

66

Wyliczenie ilodci robot:

i30+36

66,000000

RAZEM:

66

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,015

0,01500

Materiaty
Modut RJ45

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

61

AT 14/110/13

Montaz szafki wiszgcej lub punktu
posredniego o masie do 12-kg

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V
Monter-instalator grupa V

r-g
r-g

0,29
0,29

0,29000
0,29000

Materiaty
Szafa dystrybucyjna wiszaca

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

62

AT 14/110/3

Montaz wyposazenia szafy, panel
wentylacyjny

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,32

0,32000

Materiaty
Panel wentylacyjny 19"/1U

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25
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63

AT 14/110/4

Montaz wyposazenia szafy, listwa zasilajgca

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V

0,22

0,22000

Materiaty
Listwa zasilajgca 2U/5x220V z bolcem lub
Schuko

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

64

AT 14/110/5

Montaz wyposazenia szafy, potka mocowana
w 4 miejscach do $cian szafy

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V

0,133

0,13300

Materiaty
Pétka do szafy dystrybucyjnej 19"

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

65

AT 14/110/7

Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie
aktywne SWITCH

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,27

0,27000

Materiaty
SWITCH 24 kat 5

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

66

AT 14/110/7

Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie
aktywne REKORDER MONITORINGU ip z
zasilaniem POE

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V

-9

0,27

0,27000

Materiaty
REKORDER MONITORINGU POE

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

67

AT 14/110/9

Montaz wyposazenia szafy, zasilacz
awaryjny MONITORINGU

kpl

Robocizna
Monter-instalator grupa V
Monter-instalator grupa V

-9
-9

0,25
0,25

0,25000
0,25000

Materiaty
Zasilacz awaryjny

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

25

68

KNR 1325/106/6
analogia

Montaz kamery POE

szt

30

Robocizna
Elektromonter grupa Il
Elektromonter grupa lll
Elektromonter grupa IV

r-g
r-g
r-g

0,94
1,04
1,88

0,94000
1,04000
1,88000

Materiaty
Kamera zew/wew z doswietlaczem IR

szt

1,00000

Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

m-g

0,13

0,13000

69

Kalkulacja wtasna

Montaz uchwytéw do kamer zewnetrznych

szt

13

Robocizna
Robocizna

1,00000

Materiaty
uchwyt do kamery

1,00000

70

KNR 225/708/1
analogia

Montaz gniazd HDMI
podtynkowych-$ciana/natynkowych-sufit

14

Robocizna
Elektromonter grupa lll

-9

0,84

0,84000

Materiaty
Gniazdo HDMI

kpl

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

15

71

Kalkulacja wtasna

Montaz i zakup kabla HDMI dt. ok 10-15m

kpl

Robocizna
Robocizna

-9

1,00000

Materiaty
Kabel HDMI

szt

1,00000
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72 Kalkulacja wtasna |Montaz i zakup nasufitowych uchwytow do
rzutnikéw multimedialnych kpl 7
Materiaty
Uchwyt do rzutnika multimedialnego
nasufitowy kpl 1 1,00000
8 Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w
zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych
Zasilanie wentylacji
73 KNNRW 5/206/1 |Przewody kabelkowe 3x1,5mm?2 m 149,150
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 2,8+0,6+3,5+3+7,8+6,5+1,5+16,2+1,5
+2,4+15 47,300000
parter 1,5+4,4+7,25+4,5+1,5+8,5+1,5+1,5+8
,7+1,5+1,5+0,8+3,5+1,5+5,8+1,5 55,450000
pietro 3,5+1,5+5,8+1,5+1,5+3,7+16+1,5+3,8
*3 46,400000
RAZEM: 149,150
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
74  |KNNRW 5/206/1 |Przewody kabelkowe 2x1,5mm2 m 50,900
Wyliczenie ilosci robot:
i4,5+3+1+24+3,5+4,8+2+2+3,1+3 50,900000
RAZEM: 50,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiaty
Przewdd YDY 450/750V 2x1,5-mm2 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
75 |KNNRW 5/206/2 |Przewody kabelkowe 5x2,5mm2 m 42,000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 16,5*3+1,5*3+1,5*3+2*3+2,5*3 42,000000
RAZEM: 42,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 0,41000
Materiaty
Przewdd YDY 450/750V 5x2,50-mm2 m 1,04 1,04000
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyty szt 2,7 2,70000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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9 Element Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie
systemow alarmowych i anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa
76 KNNRW 5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej,
nienaprezane, poziome mocowane na
wspornikach klejonych m 348,710
Wyliczenie ilosci robot:
119,3+19,6+32,5+14,8+6,2+4+10,8+19
{,6+10,9+14,3+36+47+11,7+23,71+4,8
{424 1+23+1,5*8+1,8*8 348,710000
RAZEM: 348,710
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244 0,24400
Materiaty
Prety stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Ztacza rynnowe szt 0,03 0,03000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Sprzet
Spawarka m-g 0,034 0,03400
77 KNNRW 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, naprezane,
pionowe m 81,450
Woyliczenie ilosci robot:
i9,05*9 81,450000
RAZEM: 81,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,418 0,41800
Materiaty
Prety stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000
Wsporniki naciggowe szt 0,0808 0,08080
Wsporniki przelotowe szt 0,0909 0,09090
Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce  |szt 0,1212 0,12120
Ztacza rynnowe szt 0,03 0,03000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
78 KNNRW 5/605/5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie do
0,80 m, grunt kategorii Ill m 212
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45 1,45000
Materiaty
Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Ztacza kontrolne szt 0,06 0,06000
Ostony przewodow szt 0,06 0,06000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
79 KNNRW 5/612/4 |Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej
lub przewodach wyréwnawczych, mocowane
na scianie szt 18,000
Woyliczenie ilosci robot:
19*2 18,000000
RAZEM: 18,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,233 0,23300
Materiaty
Wsporniki naprezajgce nascienne -do
instalacji odgromowej szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
80 [KNNRW 5/612/6 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyréwnawczych, tgczone
pret-ptaskownik szt 9
Robocizna
Robotnicy r-g 0,449 0,44900
Materiaty
Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ Cena jedn. Wartosé
llo$€ jedn. jedn.
81 KNNRW 9/604/3 |Ostony przewodow uziemiajgcych- puszka
ztgcza kontrolnego szt 9
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 1,32000
Materiaty
Puszka ztgcza kontrolnego szt 1 1,00000
82 KNNRW 5/611/1 |taczenie przewodow instalacji odgromowej
lub przewoddéw wyréwnawczych, w wykopie,
bednarka do 120 mm2 szt 17,000
Woyliczenie ilosci robot:
i9+8 17,000000
RAZEM: 17,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,248 0,24800
Sprzet
Spawarka m-g 0,124 0,12400
10 |Element Pomiary elektryczny
83 Kalkulacja wtasna |Wykonanie pomiaréw elektrycznych
powykonawczych kpl 1
Robocizna 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

2017-04-10

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 28,2
2.|Elektromonter grupa Il r-g 45,1664
3.|Elektromonter grupa IV r-g 56,4
4.|Monter grupa Il r-g 98,12
5.|Monter grupa lll r-g 203,57
6.|Monter grupa IV r-g 11,9
7.|Monter-instalator grupa V r-g 79,4468
8.|Monterzy r-g 230,854
9.|Robocizna r-g 24,8

10.|Rabotnicy r-g 2 057,4717
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Zestawienie materiatow

2017-04-10

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Pozycje
1.|Bednarka ocynkowana m 220,48(76, 78
2.|Bednarka stalowa 30-35/1.5-5-mm kg 7,28|3
3.|Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 1,6|33, 34,44
4.|Centrala systemu oddymiania szt 2|34
5.|CSP szt 1|33
6.|Czujka ruchu szt 32|27
7.|Gniazda do czujek dymu szt 62|36
8.|Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyzszy szt 221,34(16
9.|Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126 state szt 7118

10.|Gniazdo HDMI kpl 14(70
11.|Gniazdo RJ45 szt 18|57
12.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x16mm2 m 13,524
13.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x95mm2 m 7,28|2
14.|Kabel HDMI szt 7|71
15.|Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 4x2x0,8 m 68,328(50
16.|Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 m 626,5584|46
17.|Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m 29,276|47
18.|Kamera zew/wew z doswietlaczem IR szt 30|68
19.|Kotki rozporowe plastykowe 17, 36, 37, 46, 47,
48, 49, 50, 73, 74,
szt 3732,28|75
20.|Korytko kablowe - asortyment mb 351,52|1
21.|Listwa zasilajgca 2U/5x220V z bolcem lub Schuko kpl 2|63
22.|kgczniki instalacyjne szt 78,54|30
23.|Modut RJ45 szt 66(60
24.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 33,21|2,4,6,7
25.|Oprawa awaryjna led 1-3W szt 99|24
26.|Oprawa LED 60x60cm natynkowa szt 23|22
27.|Oprawa LED 120x30cm do sufitu podwieszanego szt 56|23
28.|Oprawa LED 120x30cm natynkowa szt 271|121
29.|Oprawa, plafoniera biata szt 5(25
30.|Optyczna czujka dymu szt 62|38
31.|Ostony przewodow szt 12,72(78
32.|Panel rozdzielczy RJ45 szt 4(59
33.|Panel wentylacyjny 19"/1U kpl 2|62
34.|Potka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 2|64
35.|Prety stalowe ocynkowane m 447,3664(76, 77
36.|Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 50mm2 m 312|7
37.|Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 95mm2 m 353,66
38.|Przewdd HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 332,8416|49
39.|Przew6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 185,12|5, 48
40.|Przewdd kabelkowy Cu YLY-450/750V 1x16mm?2 m 13,52(8
41.|Przew6d UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m 3573,9|51, 52, 53
42.|Przewod YDY 450/750V 2x1,5-mm2 m 52,936|74
43.|Przewdd YDY 450/750V 5x2,50-mm2 m 43,68(75
44.|Przewod YDY 450/750V 5x4,0-mm2 m 128,024|20
45.|Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm?2 m 2 032,3576|31, 73
46.|Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 2 338,752(19
47.|Przycisk oddymiania szt 2|43
48.|Przycisk pozarowy szt 3(45
49.|Przycisk ROP szt 15(39
50.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg szt 325,38]15, 29, 55
51.|Puszka ztgcza kontrolnego szt 9|81
52.|Reflektor LED ip66 24W szt 23|26
53.|REKORDER MONITORINGU POE szt 2|66
54.|RG z wyposazeniem kpl 119
55.|Rozdzielnia elektryczna RE/1/1 z wyposazeniem kpl 1|12
56.|Rozdzielnia elektryczna RE/K z wyposazeniem kpl 1|11
57.|Rozdzielnia RE/O/1 z wyposazeniem kpl 1|10
58.|Sitownik okienno-drzwiowy szt 12(44
59.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,4|35
60.|SWITCH 24 kat 5 szt 2|65
61.|Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny szt 19(41
62.|Szafa dystrybucyjna wiszaca kpl 2|61
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Pozycje
63.|Sruby kotwigce szt 4(33
64.|Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 5,634, 44
65.|Swietlowka LED G13-1200mm 18W (36W) 230V; (3000K) szt 675,68|21, 23
66.|Swietlowki led G13 9W szt 95,68(22
67.|Trzymacz drzwiowy szt 4(42
68.{uchwyt do kamery szt 13(69
69.|Uchwyt do montazu do stropu kpl 1419,6|1
70.{Uchwyt do rzutnika multimedialnego nasufitowy kpl 7|72
71.|Uchwyty 46, 47, 48, 49, 50,

szt 3554,28(73, 74, 75
72.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 6,5407(2,4,6,7
73.|Wskaznik zadziatania czujki szt 37|40
74.|Wsporniki dachowe szt 352,1971|76
75.|Wsporniki naciggowe szt 6,58116(77
76.|Wsporniki naprezajgce nascienne -do instalacji odgromowej szt 18(79
77.|Wsporniki przelotowe szt 7,40381|77
78.|Wsporniki $cienne szt 7,07|3
79.|Zasilacz awaryjny kpl 2|67
80.|Ztacza kontrolne szt 12,72(78
81.|Ztgcza rynnowe szt 12,9048|76, 77
82.|Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 9|80
83.|Ztgcze RJI45 szt 66|56
84.|Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt 9,87174|77
85.|Zaréwka LED 15W (100W) E-27; 240V; (2700K) szt 5,2|25
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Zestawienie sprzetu

2017-04-10

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Pozycje
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 2,9727|2,4,6,7
2.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 2,9727|2,4,6, 7
3.|Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 122,2]1, 68
4.|Spawarka m-g 15,11984|3, 76, 82
5. _Srodek transportowy (1) m-g 4,882(2, 4,6, 7,26
6.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 2,9727(2,4,6,7
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