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Przedmiar robót

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -ETAP1

Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt lub rodzaj robót: BUDOWLANE
Lokalizacja: ul. Szkolna 15

84-313 Siemirowice
dz. nr 174/2, 175 i 176/6 obr. Siemirowice
Jed. Ewidencyjna 220803_2

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6  Roboty murarskie
45432130-4  Pokrywanie podłóg
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8  Roboty malarskie
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6  Roboty izolacyjne
45443000-4  Roboty elewacyjne
45313100-5  Instalowanie wind
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów

Inwestor: GMINA CEWICE
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Jednostka opracowująca kosztorys: Kremer Graf Al.Gen.J.Hallera 14 Gdańsk
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7
Roboty budowlane
45111300-1  Roboty
rozbiórkowe
45223500-1  Konstrukcje z
betonu zbrojonego
45262522-6  Roboty
murarskie
45432130-4  Pokrywanie
podłóg
45421146-9  Instalowanie
sufitów podwieszanych
45442100-8  Roboty
malarskie
45421152-4  Instalowanie
ścianek działowych
45421130-4  Instalowanie
drzwi i okien
45261000-4  Wykonywanie
pokryć i konstrukcji
dachowych oraz podobne
roboty
45320000-6  Roboty
izolacyjne
45443000-4  Roboty
elewacyjne
45313100-5  Instalowanie
wind
45233250-6  Roboty w
zakresie nawierzchni, z
wyjątkiem dróg
45223300-9  Roboty
budowlane w zakresie
parkingów
ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLN
EGO
W SIEMIROWICACH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU -ETAP1

1 Element Kody CPV: 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45111300-1  Roboty
rozbiórkowe
ROZBIÓRKI

1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na
zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły m2 84,386

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 5,48*2,15+1,7*2,15+2,15*(3,3+3,

3+1,2+0,76+0,78+0,95+0,8*6)-1,
8*3 42,480500

PARTER 3,15*(1,45+1,59)-1,8+3,15*(4,61+
1,12*4)-1,8*5 27,409500

1 PIĘTRO 3,2*(3,33+1,15*3)-1,8*4 14,496000
RAZEM: 84,386

Robocizna
Robotnicy r-g 0,95 0,95000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

2 KNRW 401/346/2 Rozebranie ścianek, z cegieł na
zaprawie c-w., grubość 1/4 cegły m2 19,910

Wyliczenie ilości robót:
PARTER 3,42*3,12 10,670400
1 PIĘTRO 3,45*3,2-1,8 9,240000

RAZEM: 19,910
Robocizna
Robotnicy r-g 0,55 0,55000

3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z
cegieł, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 5,300

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 0,45*1,5*2,2 1,485000
PARTER 0,45*1,5*2,2+0,24*2,2*0,2*4 1,907400
1 PIĘTRO 0,45*1,5*2,2+0,24*2,2*0,2*4 1,907400

RAZEM: 5,300
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

4 KNRW 401/353/7 Wykucie z muru, ościeżnic
stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2·m2 szt 23,000

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 7 7,000000
PARTER 9 9,000000
1 PIĘTRO 7 7,000000

RAZEM: 23,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,58 1,58000

5 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników
stalowych, drewnianych m 10,160

Wyliczenie ilości robót:
PARTER 2,54*2 5,080000
1 PIĘTRO 2,54*2 5,080000

RAZEM: 10,160
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000

6 KNRW 401/804/7 Naprawa posadzek cementowych,
zerwanie posadzki (5cm) m2 141,910

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 11,92+46,07+15,34+17,59+11,23

+39,76 141,910000
PARTER
1 PIĘTRO

RAZEM: 141,910
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,74000

7 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach
pionowych wykonane wewnątrz
budynku m3 28,382

Wyliczenie ilości robót:
141.910*0,2 28,382000

RAZEM: 28,382
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 4,65000

8 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z
piwnicy m3 35,478

Wyliczenie ilości robót:
28.382+0,05*141.910 35,477500

RAZEM: 35,478
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 7,1 7,10000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

9 KNRW 401/812/5 Rozebranie posadzek z płytek na
zaprawie lub kleju m2 214,300

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 39,76+11,92 51,680000
PARTER 124,28+2,46+7,32+15,98+12,58 162,620000
1 PIĘTRO

RAZEM: 214,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,92000

10 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw
sztucznych, zerwanie posadzki m2 61,410

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 15,34+46,07 61,410000
PARTER
1 PIĘTRO

RAZEM: 61,410
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,18000

11 KNRW 401/821/8 Rozebranie okładziny ściennej  z
płytek na zaprawie lub kleju m2 152,780

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 2*(1,2+1,2+3,52+3,52+3,3) 25,480000
PARTER 2*(2,92+2,92+2,23+2,23+1,14+1,

14+1,14+1,14+2,92+2,92+3,43+3
,43+4,61+4,61)-1,8*6 62,760000

1 PIĘTRO 2*(1,67+1,67+1,1+1,1+1+1+1+1+
2,92+2,92+2,25+2,25+3,33+3,33
+3,33+1,2+1,2) 64,540000

RAZEM: 152,780
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38000

12 KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek z paneli m2 11,650
Wyliczenie ilości robót:
PARTER 9,12+2,53 11,650000
1 PIĘTRO

RAZEM: 11,650
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 0,75000

13 KNRW 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego
członowego, do 15·elementów kpl 53
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91000

14 KNRW 402/512/1 Demontaż zaworu gwintowanego,
grzejnikowy lub dwuzłączka,
Fi·15-20·mm szt 106

Wyliczenie ilości robót:
53*2 106,000000

RAZEM: 106
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,17000

15 KNRW 402/512/2 Demontaż zaworu gwintowanego,
grzejnikowy lub dwuzłączka,
Fi·25-32·mm szt 15

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,24000

16 KNRW 402/512/4 Demontaż zaworu gwintowanego,
przelotowy, Fi·25-32·mm szt 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,35000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

17 KNRW 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o
połączeniach spawanych,
Fi·10-15·mm m 116,600

Wyliczenie ilości robót:
2,2*53 116,600000

RAZEM: 116,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

18 KNRW 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o
połączeniach spawanych, Fi·25·mm m 171,600

Wyliczenie ilości robót:
7,8*2*11 171,600000

RAZEM: 171,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

19 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i
odpływowych, umywalka kpl 3

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 3 3,000000

RAZEM: 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

20 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i
odpływowych, ustęp z miską
porcelanową kpl 1

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 1 1,000000

RAZEM: 1
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 3,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

21 KNRW 402/229/7 Demontaż rurociągu
kanalizacyjnego, PVC na ścianach
budynku, do Fi·50·mm m 7,5

Wyliczenie ilości robót:
7,5 7,500000

RAZEM: 7,5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,14000

22 KNRW 402/229/8 Demontaż rurociągu
kanalizacyjnego, PVC na ścianach
budynku, Fi·75-110·mm m 5,5

Wyliczenie ilości robót:
3,7+1,8 5,500000

RAZEM: 5,5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,18000

23 KNRW 402/141/1 Demontaż baterii, umywalkowej i
zmywakowej szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały
Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9,
Fi·15·mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

24 KNRW 402/140/1
(1)

Demontaż zaworu czerpalnego
(wypływowego), z zakorkowaniem
podejścia, Fi·15·mm szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,23 0,23000
Materiały
Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9,
Fi·15·mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

25 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi do 1·km
(zmieszane odpady wraz zkosztem
utylizacji) m3 42,029

Wyliczenie ilości robót:
0,12*84.386+0,06*19.910+5.300
+0,2*23.000+0,05*10.160+0,05*1
41.910+0,03*214.300+0,03*61.4
10+0,03*152.780+0,03*11.650 42,028620

RAZEM: 42,029
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 1,39000
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0,72 0,72000

26 KNRW 401/109/10 Wywóz gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1·km
Krotność=15 m3 42,029

Wyliczenie ilości robót:
42.029 42,029000

RAZEM: 42,029
Sprzęt
Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0,02 0,30000

2 Element Kody CPV: 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji
45262000-1  Specjalne roboty
budowlane inne niż dachowe
45223500-1  Konstrukcje z
betonu zbrojonego
45262522-6  Roboty
murarskie
Konstrukcja

27 KNRW 201/115/1 Pomiary przy wykopach
fundamentowych, teren równinny i
nizinny m3 2 020,452

Wyliczenie ilości robót:
2020.452 2 020,452000

RAZEM: 2 020,452
Robocizna
Robotnicy r-g 0,053 0,05300

28 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsiębiernymi na
odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii III m3 2 020,452

Wyliczenie ilości robót:
40,1*3,5*1,2+593,6*2,6*1,2 2 020,452000

RAZEM: 2 020,452
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1034 0,10340
Sprzęt
Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0,0336 0,03360
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

29 KNR 201/212/7 (2) Roboty ziemne koparkami
podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi
do 1·km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach,
koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III,
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t m3 2 020,452

Wyliczenie ilości robót:
2020.452 2 020,452000

RAZEM: 2 020,452
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0343 0,03430
Sprzęt
Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0,0419 0,04190
Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,0993 0,09930
Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0,0273 0,02730

30 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic
0201-0213 za każde dalsze
rozpoczęte 0,5·km odległości
transportu, ponad 1·km
samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochód 5-10·t -Z
KOSZTEM SKŁADOWANIA
WYWIEZIONEGO GRUNTU
Krotność=15 m3 1 683,710

Wyliczenie ilości robót:
2020.452-+336.742 1 683,710000

RAZEM: 1 683,710
Sprzęt
Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,0107 0,16050

31 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami,
przemieszczanie na odległość do
10·m, grunt kategorii I-III, spycharka
55·kW (75·KM) m3 336,742

Wyliczenie ilości robót:
2020.452-40,1*3,5-593,6*2,6 336,742000

RAZEM: 336,742
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0135 0,01350

32 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu
gruntowym, beton podawany pompą,
zwykły m3 19,808

Wyliczenie ilości robót:
0,1*(40,52) 4,052000
0,1*1,2*(10,87+31,90+11,27) 6,484800
0,1*0,8*(10,27+10,27+28,33+8,1
7+28,33+4,9+4,9+19,1) 9,141600
0,1*1,3 0,130000

RAZEM: 19,808
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

33 KNR 202/202/3 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe,
prostokątne, szerokość do 1.3·m,
beton podawany pompą m3 24,825

Wyliczenie ilości robót:
Ł1 1,2*0,3*52 18,720000
Ł4 1,1*0,3*18,5 6,105000

RAZEM: 24,825
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 1,1 1,10000
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,003 0,00300
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 0,24000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy m-g 0,02 0,02000

34 KNR 202/202/2 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe,
prostokątne, szerokość do 0.8·m,
beton podawany pompą m3 16,202

Wyliczenie ilości robót:
Ł2 0,8*0,3*(10,27+28,62+28,62) 16,202400

RAZEM: 16,202
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 1,59 1,59000
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,005 0,00500
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy m-g 0,03 0,03000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

35 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe,
prostokątne, szerokość do 0.6·m,
beton podawany pompą m3 2,257

Wyliczenie ilości robót:
Ł3 0,6*0,3*(8,57+3,97) 2,257200

RAZEM: 2,257
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 2,76 2,76000
Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,007 0,00700
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy m-g 0,05 0,05000

36 KNR 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe,
płyty, beton podawany pompą m3 13,604

Wyliczenie ilości robót:
0,3*4,13*9,83 12,179370
0,3*4,75 1,425000

RAZEM: 13,604
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,002 0,00200
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy m-g 0,01 0,01000

37 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe
w ścianach murowanych, słupy
2-stronnie deskowane, ściany
grubości do 0.3·m m3 14,616

Wyliczenie ilości robót:
RŻ 0,25*0,25*10,63*14 9,301250
RŻ1 0,25*0,5*10,63*4 5,315000

RAZEM: 14,616
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,93 1,93000
Cieśle grupa II r-g 11,25 11,25000
Robotnicy grupa I r-g 6,08 6,08000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,02 0,02000
Drut stal.okr.miękki ocynk.fi
0,5-0,9mm kg 1,8 1,80000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,63 0,63000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 1,75 1,75000



2017-04-10

strona nr: 10

Nr
<-NR->
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<-PODST->
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Jm
<-J EDN->
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

38 KNR 202/207/4 (2) Ściany żelbetowe, grubość 12·cm
proste o wysokości do 8·m, beton
podawany pompą m2 167,677

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANA OS11 9,65*3,18*3 92,061000
WINDA1 11,12*(1,8+1,8+1,6+1,6) 75,616000

RAZEM: 167,677
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0611 0,06110
Cieśle grupa II r-g 3,64 3,64000
Robotnicy grupa I r-g 1,08 1,08000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,122 0,12200
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,01 0,01000
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,028 0,02800
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,00300
Drut stal.okr.miękki ocynk.fi
0,5-0,9mm kg 0,41 0,41000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy m-g 0,08 0,08000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,4089 0,40890

39 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy grubości, beton
podawany pompą
Krotność=13 m2 185,469

Wyliczenie ilości robót:
167.677 167,677000

WINDA 1 11,12*1,6 17,792000
RAZEM: 185,469

Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,06110
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,26000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,01 0,13000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,01300
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0094 0,12220

40 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy grubości, beton
podawany pompą
Krotność=3 m2 57,824

Wyliczenie ilości robót:
WINDA1 11,12*(1,8+1,8+1,6) 57,824000

RAZEM: 57,824
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,01410
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,06000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,01 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,00300
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0094 0,02820
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<-PODST->
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41 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej m3 117,361

Wyliczenie ilości robót:
0,25*3,2*(3,15+6,18+3,38+11,7+
7,97+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5
+3+4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5
+2,61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,
1+5+5,13)-2*12*0,25-0,25*(1,8*1,
5*7+2*1,8+1,8*3) 117,361000

RAZEM: 117,361
Robocizna
Murarze grupa III r-g 3,26 3,26000
Robotnicy grupa I r-g 2,31 2,31000
Materiały
Bloczek ścienny betonowy
25x12x14·cm szt 46,9 46,90000
Bloczek ścienny betonowy
25x25x14·cm szt 73,3 73,30000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

42 KNR 202/210/1 (2) Wieńce żelbetowe, beton podawany
pompą m3 36,657

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 0,25*0,3*(3,15+6,18+3,38+11,7+

7,97+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5
+3+4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5
+2,61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,
1+5+5,13) 12,219000

PARTER 0,25*0,3*(3,15+6,18+3,38+11,7+
7,97+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5
+3+4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5
+2,61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,
1+5+5,13) 12,219000

1 PIĘTRO 0,25*0,3*(3,15+6,18+3,38+11,7+
7,97+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5
+3+4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5
+2,61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,
1+5+5,13) 12,219000

RAZEM: 36,657
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 6,34 6,34000
Robotnicy grupa I r-g 5,53 5,53000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,046 0,04600
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,055 0,05500
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,012 0,01200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy m-g 0,12 0,12000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 1,2126 1,21260
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

43 KNR 202/116/1 Ściany budynków
wielokondygnacyjnych, bloczki z
betonu komórkowego, grubość
24·cm m2 736,644

Wyliczenie ilości robót:
PARTER 3,08*(3,15+6,18+3,38+11,7+7,97

+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5+3+
4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5+2,
61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,1+5
+5,13)-1,5*2,1*9-3-2*2,1-1,5*3-2,
1*1-3*1-2,1*1-3-2*2,1-2*10-1,5*2,
1*1,8*2,05-2,1*2-1,5*2,1-2,1*2 404,170100

1 PIETRO 3,08*(3,15+6,18+3,38+11,7+7,97
+5+5,9+5+5,85+11,7+5,77+5+3+
4,88+1,7+6,22+19,44+5,13+5+2,
61+11,35+3,84+4,79+5,13+3,1+5
+5,13)-3*3,15-2,1-2,1-1,5*2,1-2,1
*3-1,5*2,1-2,1-1,5*2,1-1,5-2,1-2,1
-1,5-2,1-2,1*2-2,1*1,5*4*3,15*3-2,
1-1,5*2,1 332,473600

RAZEM: 736,644
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Murarze grupa III r-g 0,53 0,53000
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48000
Materiały
Bloczek z bet.komórk.M 500-700
59x24x24cm szt 8,2 8,20000
Zaprawa cementowo-wapienna M7
(m.50) m3 0,022 0,02200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,16 0,16000

44 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych,
ułożenie nadproży
prefabrykowanych m 310,800

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 1,2*2*17+1,8*2*8+2,4*2*4 88,800000
PARTER 1,8*2*14+1,2*2*15+2,4*2*3+2,7*

2*2 111,600000
1 PIĘTRO 1,2*2*19+1,8*2*14+2,4*2*3 110,400000

RAZEM: 310,800
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02000

45 KNRW 202/1922/6 Montaż elementów
prefabrykowanych, belki i podciągi,
do 5·t element 6
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24 2,24000
Materiały
PODCIĄG PREFABRYKOWANY
50x80CM STRUNOBETONOWY szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,013 0,01300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw samochodowy 6-12·t (1) m-g 0,78 0,78000
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46 KNR 202/216/2 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie,
grubość 15·cm, beton podawany
pompą m2 1 804,303

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA-PARTER 596,17-14,95*2-1,6*1,8-0,9 562,490000
PARTER - 1 PIĘTRO 596,17-14,95*2-1,6*1,8 563,390000
DACH 596,17 596,170000
ZADASZENIE (12CM) 1,65*19,85+1,65*30 82,252500

RAZEM: 1 804,303
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,07276
Cieśle grupa II r-g 1,2891 1,28910
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 0,65490
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,153 0,15300
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,00472 0,00472
Deski iglaste
obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,00106 0,00106
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,00332 0,00332
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 0,40600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,014 0,01400
Środek transportowy m-g 0,0168 0,01680
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09945 0,09945

47 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy w grubości płyty, beton
podawany pompą
Krotność=7 m2 1 125,880

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA-PARTER 596,17-14,95*2-1,6*1,8-0,9 562,490000
PARTER - 1 PIĘTRO 596,17-14,95*2-1,6*1,8 563,390000

RAZEM: 1 125,880
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,05789
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00840
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0102 0,07140
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,00700
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,00719 0,05033

48 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy w grubości płyty, beton
podawany pompą
Krotność=6 m2 596,170

Wyliczenie ilości robót:
596,17 596,170000

RAZEM: 596,170
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,04962
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00720
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0102 0,06120
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,00600
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,00719 0,04314
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49 KNR 202/218/2 (2) Schody żelbetowe, proste na płycie
grubości 8·cm, beton podawany
pompą m2 96,600

Wyliczenie ilości robót:
BIEGI WEWNĘTRZNE 3,42*1,5*4*2 41,040000
SPOCZNIK WEWNĘTRZNY 1,5*3,15*2*2 18,900000
ZEWNĘTRZNE (1,95*2,8+1,95*1,9)*4 36,660000

RAZEM: 96,600
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,1363 0,13630
Cieśle grupa II r-g 3,43 3,43000
Robotnicy grupa I r-g 0,77 0,77000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,13 0,13000
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,017 0,01700
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,1269 0,12690

50 KNR 202/218/6 (2) Schody żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy grubości płyty, beton
podawany pompą
Krotność=7 m2 96,600

Wyliczenie ilości robót:
96.600 96,600000

RAZEM: 96,600
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0141 0,09870
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,14000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,012 0,08400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,002 0,01400
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0094 0,06580
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51 KNR 202/290/4 (1) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi do 7·mm t 3,661

Wyliczenie ilości robót:
STROP NAD PARTEREM 0,606 0,606000
STROP NAD PIWNICĄ 0,344 0,344000
STROPODACH 0,539 0,539000
SCHODY 2*(0,018+0,0315+0,025+0,016+0

,17)+4*0,035 0,661000
WIEŃCE 1,03 1,030000
RDZENIE 0,218 0,218000
SCHODY FUNDAMENTOWE 0,011 0,011000
Ł1 0,22*(205,4+208,0)/1000 0,090948
Ł4 18,5*0,22*(0,79*5+1*2)/1000 0,024217
Ł2 57,51*0,22*(0,79*5+1*6)/1000 0,125889
Ł3 12,54*0,22*(0,79*5)/1000 0,010897

RAZEM: 3,661
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów
Fi·4-10·mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do
prętów Fi·40·mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 1 1,00000
Środek transportowy m-g 1,8 1,80000

52 KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-14·mm t 29,969

Wyliczenie ilości robót:
STROP NAD PARTEREM 7,507 7,507000
STROP NAD PIWNICĄ 5,691 5,691000
STROPODACH 4,029+0,742 4,771000
WINDA1 0,825+0,508 1,333000
WINDA2 0,57 0,570000
SCHODY 2*(0,153+0,261+0,329+0,251)+4*

0,291 3,152000
WIEŃCE 3,961 3,961000
RDZENIE 1,046 1,046000
PŁYTA F1 0,805 0,805000
PŁYTA F2 0,113 0,113000
Ł1 0,89*(208+286)/1000 0,439660
Ł4 18,5*0,89*(1*4+0,7*5)/1000 0,123488
Ł3 12,54*0,89*(1*4+0,5*5)/1000 0,072544
Ł2 57,51*0,89*(1*4+0,7*5)/1000 0,383879

RAZEM: 29,969
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów
Fi·4-10·mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do
prętów Fi·40·mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 1 1,00000
Środek transportowy m-g 1,8 1,80000
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53 KNR 202/290/4 (3) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 16·mm i większe t 11,665

Wyliczenie ilości robót:
STROP NAD PARTEREM 4,095 4,095000
STROP NAD PIWNICĄ 4,028 4,028000
STROPODACH 3,542 3,542000

RAZEM: 11,665
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi
16-28mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów
Fi·4-10·mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do
prętów Fi·40·mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 1 1,00000
Środek transportowy m-g 1,8 1,80000

3 Element Kody CPV: 45262000-1
Specjalne roboty budowlane
inne niż dachowe
45262522-6  Roboty
murarskie
ŚCIANY DZIAŁOWE

54 KNR 901/105/1 Ściany działowe z bloków
wapienno-piaskowych , ściany
wysokości do 4,5·cm z bloków 8CM m2 884,407

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 3,34*(11,02+3,85+2+2+30,2+1,2+

1,2+1,2+1+2,38+2,53+5,78+1,22
+2,62*3+0,95+2+1,05+1+1,72+1
+1,3+4,1+3,03+7,87+2,7*3+1,1+
1,23+1,23+3,03+5,73+1,72+0,52
+4,05+0,47+1,37+1,65+2,5+4,52
*2+1,83+1,83+2,57+2,02+1,96+0
,08+0,08+1,65+4,35)-2*16 487,603800

PARTER 3,14*(1,78+2,52+2,19+1,19+2,02
+2,4+2,02+2,19+2,4+2,4+2,4+2,5
2+0,9+4,35+2,52+2,4+2,19+2,02
+7,25+0,88+1,84+0,52+0,52+2,2
+2,2+2,32+5,6+4,52+4,52)-2*(1+
1+2+2+2+2+2) 204,529200

PIĘTRO 3,14*(4,35+1+0,5+1+0,1+1,18+3,
38+0,05+1+1,85+2,02+1,85+2,74
+4,39+4,39+1,15+1+0,59+4,39+5
,78+4,6+1,74+0,52+0,52+4,52+4,
52+1,83+1,83+2,57+2,36+0,52)-2
*(1+3+5+2) 192,273600

RAZEM: 884,407
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materiały
Blok ścien. SILKA E8
kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7
(m.50) m3 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Nr
<-NR->
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Ilość/
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

55 KNRW 202/147/1 Ułożenie nadproży
prefabrykowanych 8x12 w ścianach
działowych m 46,800

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 1,2*16 19,200000
PARTER 1,2*(1+1+2+2+2+2+2) 14,400000
PIĘTRO 1,2*(1+3+5+2) 13,200000

RAZEM: 46,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 0,25000
Materiały
Nadproża prefabrykowane do ścian
działowych m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02000

4 Element Kody CPV: 45432000-4
Kładzenie i wykładanie
podłóg, ścian i tapetowanie
ścian
45432130-4  Pokrywanie
podłóg
POSADZKI

56 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym,
piasek m3 191,976

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 0,3*(131,7+131,7+78,8+212,52+

85,2) 191,976000
RAZEM: 191,976

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

57 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu
gruntowym, beton podawany pompą,
zwykły m3 95,988

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 0,15*(131,7+131,7+78,8+212,52

+85,2) 95,988000
RAZEM: 95,988

Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000



2017-04-10

strona nr: 18

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->
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58 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa m2 639,920

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA (131,7+131,7+78,8+212,52+85,2) 639,920000

RAZEM: 639,920
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,03070
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,03280
Materiały
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0005 0,00050

59 NNRNKB
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5·m2
Krotność=2 m2 639,920

Wyliczenie ilości robót:
639.920 639,920000

RAZEM: 639,920
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,12 0,24000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,02000
Materiały
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa na osnowie z
włókniny poliestrowej m2 1,15 2,30000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,002 0,00400
Środek transportowy m-g 0,003 0,00600

60 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1·warstwa PIWNICA m2 639,920

Wyliczenie ilości robót:
639.920 639,920000

RAZEM: 639,920
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038 typ
PODŁOGA gr 8cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0032 0,00320
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61 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1·warstwa POZOSTAŁE
KONDYGNACJE m2 1 044,130

Wyliczenie ilości robót:
PARTER 24,15+3,87+53,26+4,85+53,26+5

,26+4,85+73,02+53,25+4,34+5,6
6+53,25+5,25+4,85+31,74+5,6+6
,71+25,05+18,9+6,67+6,02+4,36
+7,7+12,32+27,12+6,78+8,95 517,040000

PIĘTRO 24,15+32,76+7,7+4,6+3,6+12,46
+64,47+73,02+64,47+64,47+15,8
4+13,33+12,42+12,42+10,97+10,
83+18,9+37,86+3,7+7,87+3,5+7,
87+3,7+16,18 527,090000

RAZEM: 1 044,130
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038 typ
PODŁOGA gr 3cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0032 0,00320

62 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 1 684,050

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 639.920 639,920000
POZOSTAŁE KONDYGNACJE

1044.130 1 044,130000
RAZEM: 1 684,050

Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy,
stosowany na gorąco kg 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej izolacyjna odm. 333 m2 1,13 1,13000
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0112 0,01120
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63 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z
cokolikami, zatarte na gładko
grubości 25·mm m2 1 684,050

Wyliczenie ilości robót:
1684.050 1 684,050000

RAZEM: 1 684,050
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,0217 1,02170
Robotnicy grupa I r-g 0,0845 0,08450
Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work t 0,0011 0,00110
Drewno opałowe iglaste
nieokorowane - szczapy i wałki m3 0,00075 0,00075
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,085 0,08500
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0272 0,02720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0014 0,00140
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0395 0,03950

64 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z
cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki o 1·cm ponad 25·mm
Krotność=1,5 m2 1 684,050

Wyliczenie ilości robót:
1684.050 1 684,050000

RAZEM: 1 684,050
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 0,03975
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 0,05055
Materiały
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0105 0,01575
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0149 0,02235
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65 NNRNKB
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10
m2, warstwa kleju grubości 5·mm,
płytki 30x30 m2 442,780

Wyliczenie ilości robót:
0/10 10,53 10,530000
0/11 34,55 34,550000
0/12 2,83 2,830000
0/13 3,7 3,700000
0/14 7,87 7,870000
0/15 3,59 3,590000
0/16 3,7 3,700000
0/17 7,87 7,870000
0/18 16,17 16,170000
0/21 7,68 7,680000
0/22 9,25 9,250000
0/23 1,06 1,060000
0/24 1,2 1,200000
0/25 2,42 2,420000
0/26 17,32 17,320000
0/27 10,49 10,490000
0/29 14,32 14,320000
0/30 13,43 13,430000
0/31 10,95 10,950000
0/32 2,91 2,910000
0/33 1,62 1,620000
0/34 1,11 1,110000
0/35 21,3 21,300000
0/36 11,3 11,300000
0/37 9,5 9,500000
0/38 9,15 9,150000
0/39 92,62 92,620000
0/40 14,44 14,440000
1/27 6,67 6,670000
1/28 6,02 6,020000
1/29 4,36 4,360000
1/30 7,7 7,700000
1/39 6,71 6,710000
1/40 5,6 5,600000
1/43 4,85 4,850000
1/45 5,66 5,660000
1/49 4,85 4,850000
1/51 4,85 4,850000
2/24 7,7 7,700000
2/25 3,6 3,600000
2/26 4,6 4,600000
2/30 3,7 3,700000
2/31 7,87 7,870000
2/32 3,59 3,590000
2/33 3,7 3,700000
2/34 7,87 7,870000

RAZEM: 442,780
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały
Płytki "Gres" o wymiarach
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa do gresu kg 7,96 7,96000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy m-g 0,04 0,04000
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66 KNRW 202/1105/1
(1)

Warstwy wyrównawcze i
wygładzające,
niwelacyjno-wyrównawcza
cementowa grubości 2·mm, zatarta
na gładko m2 1 008,590

Wyliczenie ilości robót:
0/9 7,94 7,940000
0/19 73,02 73,020000
0/20 12,96 12,960000
0/28 87,95 87,950000
1/31 12,32 12,320000
1/32 27,12 27,120000
1/33 6,78 6,780000
1/34 8,95 8,950000
1/35 18,9 18,900000
1/36 6,33 6,330000
1/37 25,03 25,030000
1/38 31,74 31,740000
1/41 53,25 53,250000
1/42 5,25 5,250000
1/44 53,25 53,250000
1/46 4,34 4,340000
1/47 53,26 53,260000
1/48 5,26 5,260000
1/50 53,26 53,260000
1/52 3,87 3,870000
1/53 24,15 24,150000
1/54 73,02 73,020000
2/13 18,9 18,900000
2/14 13,3 13,300000
2/20 64,47 64,470000
2/21 64,47 64,470000
2/22 64,47 64,470000
2/28 24,15 24,150000
2/35 37,86 37,860000
2/36 73,02 73,020000

RAZEM: 1 008,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,163 0,16300
Materiały
Jastrych cementowy
cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 3,2 3,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0024 0,00240
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00170

67 KNRW 202/1123/2
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych, rulonowe, bez warstwy
izolacyjnej, klej winylowy m2 1 089,277

Wyliczenie ilości robót:
powierzchnia + 8% na cokoły 1008.590*1,08 1 089,277200

RAZEM: 1 089,277
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 0,39500
Materiały
Wykładzina podłogowa PVC
rulonowa m2 1,09 1,09000
Klej uniwersalny do wykładzin PVC
typu Osakryl kg 0,2 0,20000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0057 0,00570
Środek transportowy m-g 0,0041 0,00410
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68 NNRNKB
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, z
podkładem z pianki m2 123,850

Wyliczenie ilości robót:
2/15 10,83 10,830000
2/16 10,97 10,970000
2/17 15,84 15,840000
2/18 12,42 12,420000
2/19 12,42 12,420000
2/23 12,43 12,430000
2/27 32,76 32,760000
2/29 16,18 16,180000

RAZEM: 123,850
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 0,49000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000
Materiały
Panele podłogowe m2 1,04 1,04000
Listwy przyścienne drewniane m 1,16 1,16000
Klej poliwinylowy do do drewna typu
WIKOL kg 0,11 0,11000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,008 0,00800
Środek transportowy m-g 0,018 0,01800

5 Element Kody CPV: 45421000-4
Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
45442000-7  Nakładanie
powierzchni kryjących
45421146-9  Instalowanie
sufitów podwieszanych
45442100-8  Roboty malarskie
45421152-4  Instalowanie
ścianek działowych
Wykończenie ścian
wewnętrznych i sufitów

69 NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 10 241,388

Wyliczenie ilości robót:
4562.814+751.930+649.092+427
7.552 10 241,388000

RAZEM: 10 241,388
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300



2017-04-10

strona nr: 24

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

70 KNRW 202/801/2
(1)

Tynki zwykłe wykonywane
mechanicznie, ściany i słupy,
kategoria III, budynki do 8
kondygnacji m2 4 562,814

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 3,34*(3,15+4,35+2,3+1,75+1,95+

1,95+2,3+4,35+1,4+3,15+23,18+
23,18+4,5+4,5+3,88+3,88+2+2+1
,2+1,2+1,2+1,2+1+1+0,88+0,88+
1,2+1,2+2,53+2,53+3,66+3,66+1,
2+1,2+3,02*2+1*2+2,38*2+11,02
+11,02+7,98*2+11,02*2+11,95+2
+2,65+0,95+2+1,05+1+1,72+1+6,
71+5,87+0,9+0,9+5,78+2,5+3,66
+3,66+2,5+2,5+2,5+1,2+2,5+1,2+
3,8+3,8+2,5+2,5+4,1+4,1+3,03+3
,03+3,15+3,03+5,78+3,03+1,23+
1,4++0,55+0,55+1+1+1,15+1,15+
1,4+1,4+7,87+7,87+1,11+1,11+1
+1+1,11+1,11+1,46+1,46+1,13+1
,13+2,58+2,58+5,73+5,73+2,5+2,
5+5,73+5,73+2,5+2,5+3,15+5,8+
5,8+4,05+4,05+0,7+0,7+6,1+1+0,
6+6,1+1+1,06+4,05+4,05+0,47+0
,47+2,02+2,2+1,83+1,83+2,57+2,
57+3,06+3,06+1,96+1,96+1,83+1
,83+1,83+1,83+2,02+2,02+2,57+
2,57+3,06+3,06+4,52+4,52+1,85
+1+1+1+1+1,85)-2*2*30-1,3*2,05
-2*2*2*1 1 501,726600

PARTER 3,14*(5,85+5,85+8,5+8,5+2,5+2,
5+1,78+1,78+2,19+2,19+2,4+2,4
+2,02+2,02+5,85+5,85+7,25+7,2
5+1+0,25+1+2,77+2,77+2,4+2,4+
2,19+2,19+2,02+2,02+2,4+2,4+5,
85+5,85+8,5+8,5+5,52+2,52+2,4
+2,4+2,19+2,19+2,02+2,02+2,4+
2,4+0,9+0,9+5,85+5,85+2,6+2,6+
1+1+7,42+7,42+2,19+2,19+2,4+2
,4+2,02+2,02+2,4+2,4+7,25+7,25
+0,9+1,2+1,1+1,1+7,25+7,25+4,3
8+4,38+4,52+4,52+0,52+0,52+3,
15+1,5+1,5+3+3+1,5+1,5+3,15+2
3,18+23,18+2,2+2,2+3,3+2,2+2,2
+2,2+1,98+1,98+3,03+5,5+5,5+2,
2+3,5+3,5+2,2+2,2+4,52+4,52+6
+6+4,52+4,52+1,5+1,5+4,52+4,5
2+2,24+2,24+3,15*2+2,3*2+3*2+
1,5*5)-2*2*21-2*1,3*2,05-1,8*2,05
-1,4*2,05 1 299,840000

PIĘTRO 3,14*(5,85*2+5,6*2+2,28*2+3,38*
2+5,3*2+2,35*2+1,24*2+0,05+0,0
5+1+1+1,85*2+2,02*2+2,28*2+11
,02*2+5,85*2+11,02*2+5,85*2+11
,02*2+5,85*2+5,78*2+2,74*2+2,8
3*2+4,39*2+2,83*2+4,39*2+4,93*
2+2,5*2+2,5*2+4,39*2+5,12*2+2,
74*2+3,15+6*2+8,52*2+4,05*2+0
,47*2+1,83*6+2,02*2+1,96*2+2,0
2*2+3,06*2+2,57*2+2,57*2+3,06*
4+23,18*2+4,52*2+3,85*21,75*2
+1,4+2,3*2+1,8*2+4,5*2+3,15)-2*
2*21-1,3*2,05*2-3,15*3*2 1 761,247500

RAZEM: 4 562,814
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 0,37000
Materiały
Zaprawa wapienna m3 0,003 0,00300
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

Zaprawa cementowo-wapienna M7
(m.50) m3 0,0233 0,02330
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0,0409 0,04090

71 KNRW 202/801/4
(1)

Tynki zwykłe wykonywane
mechanicznie, stropy i podciągi,
kategoria III, budynki do 8
kondygnacji m2 751,930

Wyliczenie ilości robót:
0/26 17,32 17,320000
0/28 87,95 87,950000
0/40 14,44 14,440000
0/39 92,62 92,620000
0/31 10,95 10,950000
0/30 13,43 13,430000
0/12 2,83 2,830000
0/11 34,55 34,550000
0/18 16,17 16,170000
1/52 3,87 3,870000
1/50 53,26 53,260000
1/47 53,26 53,260000
1/48 5,26 5,260000
1/46 4,34 4,340000
1/41 53,25 53,250000
1/42 5,25 5,250000
1/40 5,6 5,600000
1/39 6,71 6,710000
1/38 3,74 3,740000
1/37 25,03 25,030000
2/22 64,47 64,470000
2/21 64,47 64,470000
2/20 64,47 64,470000
2/15 10,83 10,830000
2/35 37,86 37,860000

RAZEM: 751,930
Robocizna
Robotnicy r-g 0,482 0,48200
Materiały
Zaprawa wapienna m3 0,003 0,00300
Zaprawa cementowo-wapienna M7
(m.50) m3 0,0221 0,02210
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0,0519 0,05190
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

72 KNRW 202/2005/1 Okładziny stropów płytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z kształtowników CD i
UD, ruszt pojedynczy podwieszony m2 518,970

Wyliczenie ilości robót:
0/25 2,42 2,420000
0/24 1,2 1,200000
0/23 1,06 1,060000
0/22 9,25 9,250000
0/21 7,68 7,680000
0/38 9,15 9,150000
0/37 9,5 9,500000
0/29 14,32 14,320000
0/36 11,3 11,300000
0/35 21,3 21,300000
0/34 1,62 1,620000
0/32 2,91 2,910000
0/13 3,7 3,700000
0/14 7,87 7,870000
0/15 3,59 3,590000
0/17 7,87 7,870000
0/16 3,7 3,700000
1/52 3,87 3,870000
1/51 4,85 4,850000
1/49 4,85 4,850000
1/48 5,26 5,260000
1/45 5,66 5,660000
1/46 4,34 4,340000
1/43 4,85 4,850000
1/42 5,25 5,250000
1/36 6,33 6,330000
1/24 6,67 6,670000
1/28 6,02 6,020000
1/29 4,36 4,360000
1/31 12,32 12,320000
1/30 7,7 7,700000
1/32 27,12 27,120000
1/34 8,95 8,950000
2/24 7,7 7,700000
2/23 12,46 12,460000
2/25 3,6 3,600000
2/26 4,6 4,600000
2/17 15,84 15,840000
2/19 12,42 12,420000
2/18 12,42 12,420000
2/16 10,97 10,970000
2/14 13,33 13,330000
2/33 3,7 3,700000
2/34 7,78 7,780000
2/32 3,59 3,590000
2/31 7,87 7,870000
2/30 3,7 3,700000
2/29 16,18 16,180000
2/17 15,84 15,840000
2/19 12,42 12,420000
2/16 10,97 10,970000
2/14 13,33 13,330000
2/13 18,90 18,900000
2/29 16,18 16,180000
2/30 3,7 3,700000
2/31 7,87 7,870000
2/32 3,59 3,590000
2/33 3,7 3,700000
2/34 7,87 7,870000
CZĘŚĆ REMONTOWANA PARTER 15,8 15,800000
CZĘŚĆ REMONTOWANA PIĘTRO 15,8 15,800000

RAZEM: 518,970
Robocizna
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

Robotnicy r-g 1,91 1,91000
Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05 1,05000
Profil sufitowy główny "CD 60" pod
pł.g-k m 1,9 1,90000
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod
pł.g-k m 0,4 0,40000
Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod
pł.g-k szt 0,38 0,38000
Pręt mocujący stalowy do rusztów
pod płyty gipsowo-kartonowe szt 1,52 1,52000
Wieszak górny noniusza do sufitów
podwiesz szt 1,52 1,52000
Blachowkręty szt 18,5 18,50000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000
Taśma spoinowa papierowa
perforowana m 1 1,00000
Woda m3 0,00064 0,00064
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,045 0,04500
Środek transportowy m-g 0,0176 0,01760

73 KNRW 202/2004/7 Obudowa elementów konstrucji
płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, belki i podciągi
pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 556,351

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA (0,7+0,4)*(9,56+7)+(0,7+0,4+0,4)

*7,97+1,8*5,7+1,6*3,62+6,52+0,4
*(5,28+5,28+1,5)+1,6*2,05+6,6*1,
6+8,5+0,4*(5,75+2,6+2,9+0,5)+2
3,18*1*2 130,967000

PARTER (12,9+0,4*(5,85+4,85*2+7))*4+8,
92+13+0,4*(9,05+7,2+5,75+4,8+
4,8+4,73+3,33+1,02+3,88)+23,18
*1*2 173,784000

PIĘTRO (12,9+0,4*(5,85+4,85*2+7))*3+23
,18*1*2 112,120000

CZĘŚĆ REMONTOWANA PARTER 34,87*1*2 69,740000
CZĘŚĆ REMONTOWANA PIĘTRO 34,87*1*2 69,740000

RAZEM: 556,351
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14 2,14000
Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05 1,05000
Profil ścienny U "50"do rusztu pod
pł. g-k m 0,76 0,76000
Profil ścienny C "50"do rusztu pod
pł. g-k m 2,05 2,05000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z
nabojami i osłoną szt 4,06 4,06000
Blachowkręty szt 13,88 13,88000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,32000
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 1,03000
Taśma samoprzylepna m 2,264 2,26400
Woda m3 0,00086 0,00086
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0205 0,02050
Środek transportowy m-g 0,016 0,01600
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

74 KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych m2 388,100

Wyliczenie ilości robót:
PIWNICA 46,5+10,1 56,600000
PARTER 46,5+10,1+3,8 60,400000
PIĘTRO 32,9+46,5+24,5 103,900000
CZĘŚĆ REMONTOWANA PARTER 83,6 83,600000
CZĘŚĆ REMONTOWANA PIĘTRO 83,6 83,600000

RAZEM: 388,100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 0,84000
Materiały
Płyta dekoracyjna z włókna
mineralnego do sufitów
podwieszanych 60x60cm szt 2,9 2,90000
Kształtownik stalowy - dźwigar nośny
rusztu sufitu podwieszanego m 1,72 1,72000
Kształtownik stalowy - element
poprzeczny rusztu sufitu
podwieszanego m 1,6 1,60000
Kształtownik stalowy - kątownik
przyścienny rusztu sufitu
podwieszanego m 0,86 0,86000
Wieszaki do sufitów podwieszanych
z płyt dekoracyjnych z wełny
mineralnej szt 0,67 0,67000
Pręt mocujący stalowy do rusztów
pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,67 0,67000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Sprężyny przyścienne szt 1,65 1,65000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 2,53000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy m-g 0,01 0,01000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

75 KNRW 202/840/6 Licowanie ścian płytkami z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej,
płytki 30x60·cm m2 649,092

Wyliczenie ilości robót:
0/25 2,6*(2+2+1,2+1,2)-2 14,640000
0/24 2,6*(1+1+1,2+1,2)-2 9,440000
0/23 2,6*(0,88+0,88+1,2+1,2)-2*2 6,816000
0/40 0/39 2,6*(1,2+5,78+2,5+11,02+11,95+

2+2,62+0,95+2+1,05+1+1,72+1+
1,3+6,71+5,78+1,4)-2*5 145,948000

0/38 2,6*(3,66+3,66+2,5+2,5)-2 30,032000
0/34 2,6*(1+1+1,11+1,11)-2 8,972000
0/33 2,6*(1,11+1,11+1,46+1,46)-2*2 9,364000
0/32 2,6*(1,13+1,13+2,58+2,58)-2 17,292000
0/13 2,6*(2,02+2,02+1,83+1,83)-2*2 16,020000
0/14 2,6*(3,06+3,06+2,57+2,57)-2 27,276000
0/15 2,6*(1,96+1,96+1,83+1,83)-2 17,708000
0/16 2,6*(2,02+2,02+1,83+1,83)-2*2 16,020000
0/17 2,6*(3,06+3,06+2,57+2,57)-2 27,276000
1/51 2,6*(2,4+2,4+2,02*2)-2 20,984000
1/49 2,6*(2,02*2+2,4*2)-2 20,984000
1/45 2,6*(2,02+2,02+2,4+2,4+1+1)-2 26,184000
1/43 2,6*(2,02*2+2,4*2)-2 20,984000
1/40 2,6*(3,56*2+1,88*2)-2-1,2*1 25,088000
1/39 2,6*(3,57*2+1,88*2)-2-1,2*1 25,140000
1/29 2,6*(1,98*2+2,2*2)-1 20,736000
2/26 2,6*(2,02*2+2,28*2)-2 20,360000
2/25 2,6*(1,24*2+1,85+1,85+1+1+0,05

+0,05)-2*2 17,528000
2/33 2,6*(2,02*2+1,83*2)-2*2 16,020000
2/34 2,6*(3,06*2+2,57*2)-2 27,276000
2/32 2,6*(1,96*2+1,83*2)-2 17,708000
2/30 2,6*(2,02*2+1,83*2)-2*2 16,020000
2/31 2,6*(2,57*2+3,06*2)-2 27,276000

RAZEM: 649,092
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03 1,03000
Materiały
Płytki fajansowe 30x60 m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
do płytek ceramicznych kg 2,84 2,84000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0435 0,04350
Środek transportowy m-g 0,0369 0,03690

76 Kalkulacja własna Zakup i montaz luster wklejanych kpl 18,000
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 7 7,000000
parter 5 5,000000
piętro 6 6,000000

RAZEM: 18,000
Materiały
Lustro wklejane 60*90 szt 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

77 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na
ścianach i sufitach m2 4 277,552

Wyliczenie ilości robót:
4562.814+751.930-+388.100-649
.092 4 277,552000

RAZEM: 4 277,552
Robocizna
Robotnicy r-g 0,422 0,42200
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,50000
Woda m3 0,0002 0,00020
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0011 0,00110

78 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi,
podłoża gipsowe z gruntowaniem,
2-krotne m2 4 277,552

Wyliczenie ilości robót:
4277.552 4 277,552000

RAZEM: 4 277,552
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 0,17600
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,276 0,27600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030

79 KNRW 202/1124/4
(2)

Pasy odbojowe na ścianach
m 139,020

Wyliczenie ilości robót:
23,17*2*3 139,020000

RAZEM: 139,020
Robocizna
Robotnicy r-g 0,164 0,16400
Materiały
Listwa odbojowa z paneli PCV gr
3mm m 1,07 1,07000
Klej uniwersalny do wykładzin PVC
typu Osakryl kg 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030

80 Kalkulacja własna Zakup i montaż zabudów grzejników
prefabrykowanych z MDF szt 119,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 13 13,000000
parter 28+21 49,000000
piętro 28+29 57,000000

RAZEM: 119,000
Materiały
Zabudowa prefabrykowana
grzejników z MDF kpl 1 1,00000

81 Kalkulacja własna Zakup i montaż ścianek
systemowych z HPL (kabiny
sanitarne) m2 124,146

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 2,2*(1,25*4+1,02+1+1+1+1)*1,5*

2 66,132000
Parter 2,2*(1,25*2+2,02*2)*2 28,776000
Piętro 2,2*(1,25*4+1,02+1+1+1+1+2,02

+1,25) 29,238000
RAZEM: 124,146

Materiały
Zabudowa systemowa ścianki HPL
w pomieszczeniach sanitarnych m2 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

82 Kalkulacja własna Zakup i montaz scianki przesuwnej z
drzwiami m2 36,958

Wyliczenie ilości robót:
Parter 3,14*(7,25+4,52) 36,957800

RAZEM: 36,958
Materiały
Systemowa ścianka przesuwna z
drzwiami m2 1 1,00000

6 Element Kody CPV: 45421000-4
Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
45421130-4  Instalowanie
drzwi i okien
Stolarka

83 KNRW 202/1018/4
(1)

Okna i drzwi balkonowe z
kształtowników z wysokoudarowego
PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy m2 161,700

Wyliczenie ilości robót:
07 2,1*9 18,900000
07a 3*2 6,000000
08 3,15*24 75,600000
08a 3*3 9,000000
09 4,2*6 25,200000
011 1,8*3 5,400000
012 2,7*8 21,600000

RAZEM: 161,700
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Materiały
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania
ościeżnic kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000

84 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2
EI60 m2 12,000

Wyliczenie ilości robót:
07b 2,1*4 8,400000
011a 1,8*2 3,600000

RAZEM: 12,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 2,20000
Materiały
Okna aluminiowe EI60 m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,29 0,29000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

85 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe ODDYMIAJĄCE I
NAPOWIETRZAJĄCE m2 30,340

Wyliczenie ilości robót:
010a 9,77 9,770000
010b 9,45 9,450000
010c 9,77 9,770000
016 1,35 1,350000

RAZEM: 30,340
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 2,20000
Materiały
Okna aluminiowe napowietrzające i
oddymiające z siłownikami m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,29 0,29000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000

86 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2
OKNO ZEWNNĘTRZNE I
WEWNĘTRZNE PODAWCZE m2 18,050

Wyliczenie ilości robót:
010 9,45*1 9,450000
W3 2,6*1 2,600000
W1 2*3 6,000000

RAZEM: 18,050
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 2,20000
Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne i
wewnętrzne podawcze m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,29 0,29000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000

87 KNRW 202/1039/2 Okna aluminiowe, do 2,0·m2
WEWNĘTRZNE PODAWCZE m2 2,400

Wyliczenie ilości robót:
W2 1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400
Robocizna
Robotnicy r-g 2,46 2,46000
Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne i
wewnętrzne podawcze m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy m-g 0,04 0,04000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

88 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe
-WEWNĘTRZNE POJEDYŃCZE szt 76,000

Wyliczenie ilości robót:
Dp1 19+17-4 32,000000
Dp2 19+11-2-4-2-1 21,000000
Dp3 1+3 4,000000
Dp4 10+10-1 19,000000

RAZEM: 76,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,37 0,37000
Murarze grupa II r-g 0,96 0,96000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały
Oscieżnica do drzwi wewnętrznych szt 1 1,00000
Papier ścierny m2 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000

89 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne m2 139,400
Wyliczenie ilości robót:
Dp1 (19+17-4)*0,9*2,05 59,040000
Dp2 (19+11-2-4-2-1)*0,9*2,05 38,745000
Dp3 (1+3)*0,8*2,05 6,560000
Dp4 (10+10-1)*0,9*2,05 35,055000

RAZEM: 139,400
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000
Stolarze grupa II r-g 0,26 0,26000
Materiały
Skrzydło płytowe drzwi
wewnętrznych m2 1 1,00000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000

90 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe,
2-skrzydłowe Wewnętrzne m2 18,270

Wyliczenie ilości robót:
Dp8 1,4*2,1*3 8,820000
Dp13 1,5*2,1*1 3,150000
Dp14 1,5*2,1*2 6,300000

RAZEM: 18,270
Robocizna
Robotnicy r-g 3,31 3,31000
Materiały
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe
2-skrzydłowe oszklone m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,32 0,32000
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,30000
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 1,84000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

91 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe,
2-skrzydłowe Przeciwpożarowe m2 37,485

Wyliczenie ilości robót:
Dp6 1,4*2,1*1 2,940000
Dp9 1,4*2,1*5 14,700000
Dp10 3,15*2,1*3 19,845000

RAZEM: 37,485
Robocizna
Robotnicy r-g 3,31 3,31000
Materiały
Drzwi Al  2 skrzydłowe
Przeciwpożarowe m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,32 0,32000
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,30000
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 1,84000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000

92 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe,
1-skrzydłowe Wewnętrzne m2 2,100

Wyliczenie ilości robót:
Dp15 1*2,1*1 2,100000

RAZEM: 2,100
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,64000
Materiały
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe
1-skrzydłowe oszklone m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,34 0,34000
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5,00000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 2,55000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000

93 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe,
2-skrzydłowe Zewnętrzne m2 6,600

Wyliczenie ilości robót:
Dp12 3*2,2 6,600000

RAZEM: 6,600
Robocizna
Robotnicy r-g 3,31 3,31000
Materiały
Drzwi Al 2 skrzydłwe zewnętrzne m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciśnieniowe dm3 0,32 0,32000
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,30000
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 1,84000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

94 KNRW 202/135/2 Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników o długości ponad 1·m szt 61,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 16 16,000000
parter 18 18,000000
piętro 27 27,000000

RAZEM: 61,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 2,12000
Materiały
Podokienniki prefabrykowane szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,11 0,11000

95 KNRW 202/135/2 Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników o długości ponad
1·m- blaty pod oknami podawczymi szt 5,000

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 3 3,000000
parter 2 2,000000

RAZEM: 5,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 2,12000
Materiały
Blat laminowany 3cm szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,013 0,01300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,11000

96 NNRNKB
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25·cm m2 28,530

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewnętrzne piwnica 0,3*(1,5*9+1*5+2*2) 6,750000
parapety zewnętrzne parter 0,3*(3,15+3,15+1,5*10+2*2+1*4) 8,790000
parapety zewnętrzne piętro 0,3*(3,15*2+14*1,5+4*2+8*1) 12,990000

RAZEM: 28,530
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 0,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71000
Materiały
Blacha stalowa falista powlekana o
grubości 0,50 mm m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW
do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00800
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

7 Element Kody CPV: 45261000-4
Wykonywanie pokryć i
konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45261000-4  Wykonywanie
pokryć i konstrukcji
dachowych oraz podobne
roboty
Dach

97 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii
polietylenowej m2 562,76
Robocizna
Robocizna r-g 0,39 0,39000
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna
0,40·mm m2 1,23 1,23000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,00200
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,006 0,00600

98 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho,
1·warstwa m2 562,760

Wyliczenie ilości robót:
562.76 562,760000

RAZEM: 562,760
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 0,08910
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038
(dach-podłoga) 15cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0032 0,00320
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00470

99 KNRW 202/614/1
(2)

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw
sztucznych, grubości 10·cm m2 649,493

Wyliczenie ilości robót:
Dach 562.76 562,760000
Zasdaszenia 64,389+22,344 86,733000

RAZEM: 649,493
Robocizna
Robotnicy r-g 0,615 0,61500
Materiały
Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc.
4-8mm m3 0,11 0,11000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,105 0,10500
Środek transportowy m-g 0,105 0,10500
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

100 KNRW 202/614/2
(2)

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw
sztucznych, dodatek za każdy 1·cm
ponad 10·cm grubości
Krotność=20 m2 562,760

Wyliczenie ilości robót:
562.76 562,760000

RAZEM: 562,760
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0606 1,21200
Materiały
Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc.
8-16mm m3 0,011 0,22000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0105 0,21000
Środek transportowy m-g 0,0105 0,21000

101 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod
posadzki, z zaprawy cementowej
grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 649,540

Wyliczenie ilości robót:
562.76 562,760000
64,38 64,380000
22,4 22,400000

RAZEM: 649,540
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,2714 0,27140
Robotnicy grupa I r-g 0,085 0,08500
Materiały
Drewno opałowe iglaste
nieokorowane - szczapy i wałki m3 0,0006 0,00060
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0309 0,03090

102 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod
posadzki, dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10·mm m2 649,540

Wyliczenie ilości robót:
649.540 649,540000

RAZEM: 649,540
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,02840
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,04320
Materiały
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0105 0,01050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0158 0,01580
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

103 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną, na podkładzie
betonowym, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podłoża emulsją
asfaltową i ułożeniem na sucho papy
perforowanej m2 649,540

Wyliczenie ilości robót:
562.76 562,760000
64,38 64,380000
22,4 22,400000

RAZEM: 649,540
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,2485 0,24850
Robotnicy grupa I r-g 0,062 0,06200
Materiały
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa na osnowie z
włókniny poliestrowej m2 1,18 1,18000
Emulsje asfaltowe kg 0,3 0,30000
Papa asfaltowa specjalna
perforowana, wentylacyjna na
welonie szklanym m2 1,18 1,18000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,003 0,00300
Środek transportowy m-g 0,005 0,00500

104 KNR 15/527/2 Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną, na podkładzie
betonowym, każda następna
warstwa papy termozgrzewalnej m2 649,540

Wyliczenie ilości robót:
649.540 649,540000

RAZEM: 649,540
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1705 0,17050
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa na osnowie z
włókniny poliestrowej m2 1,17 1,17000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy m-g 0,0038 0,00380

105 NNRNKB
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25·cm m2 79,125

Wyliczenie ilości robót:
0,45*(3,61+14,88+19,64+12,81+
4,76+19,7) 33,930000
0,3*(6,2*2+3,6+32,46*3+4,76+12,
81+19,70) 45,195000

RAZEM: 79,125
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 0,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71000
Materiały
Blacha stalowa falista powlekana o
grubości 0,50 mm m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW
do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00800
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<-NR->

Podstawa
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Opis robót
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->
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106 KNR 202/9901/2 Rynny dachowe montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej
rynny półokrągłe o średnicy 15·cm m 39,000

Wyliczenie ilości robót:
32,46+6,54 39,000000

RAZEM: 39,000
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,3628 0,36280
Robotnicy grupa I r-g 0,0691 0,06910
Materiały
Rynna dachowa stalowa powlekana
L=2 m, 150/100 m 1,05 1,05000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 0,02100
Uchwyt do rynien dachowych
ocynkowany, fi 150-180 mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0025 0,00250

107 KNR 202/9902/3 Rury spustowe montaż z gotowych
elementów rury spustowe
prostokątne w rozwinięciu 40·cm m 107,900

Wyliczenie ilości robót:
8,3*5 41,500000
8,3*8 66,400000

RAZEM: 107,900
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,3425 0,34250
Robotnicy grupa I r-g 0,1252 0,12520
Materiały
Rura spustowa powlekana
prostokątna m 1,05 1,05000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,003 0,00300
Uchwyt do rur spustowych,
ocynkowany, fi 150-180 mm szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00170

8 Element Kody CPV: 45320000-6
Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty
izolacyjne
Izolacje zewnętrzne

108 KNRW 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1·warstwa m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(11,27+3,4+6,65+32,45+19,9
9+2,2+17,3+4,79+9,95+9,8)-16*1
,3 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 0,09660
Materiały
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,35 0,35000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00050
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

109 KNRW 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe gęste,
1·warstwa m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
297.260 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,4 1,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,00200

110 KNRW 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek
za każdą następną warstwę m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
297.260 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0993 0,09930
Materiały
Masa asfaltowa stosowana na zimno
do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00170

111 KNRW 202/608/8
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, pionowe,
klejone masa hydroizolacyjną m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
297.260 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 0,29600
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,35000
Płyta styropianowa m2 1,05 1,05000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy,
stosowany na gorąco kg 1,85 1,85000
Drewno opałowe iglaste
nieokorowane - szczapy i wałki m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0075 0,00750
Środek transportowy m-g 0,0122 0,01220
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

112 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki, ściany m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
297.260 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 0,27500
Tynkarze grupa II r-g 0,275 0,27500
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 0,06120
Materiały
Zaprawa klejowa do styropianu kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy m-g 0,0052 0,00520

113 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian
fundamentowych, z folii kubełkowej,
bez gruntowania powierzchni m2 297,260

Wyliczenie ilości robót:
297.260 297,260000

RAZEM: 297,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna
kubełkowa fundamentowa m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 8

114 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod
docieplenie wyprawę elewacyjną
-podkład pod tynk m2 106,020

Wyliczenie ilości robót:
0,9*(11,27+3,4+6,65+32,45+19,9
9+2,2+17,3+4,79+9,95+9,8) 106,020000

RAZEM: 106,020
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 0,10350
Materiały
Preparat gruntujący kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00020

115 KNR 17/929/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw m2 106,020
Wyliczenie ilości robót:

106.020 106,020000
RAZEM: 106,020

Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,4846 0,48460
Robotnicy r-g 0,028 0,02800
Materiały
Masa tynkarska polimerowa kg 3,2 3,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0068 0,00680
Środek transportowy m-g 0,0095 0,00950
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

116 Kalkulacja własna Dostawa i montaż naświetli okien
piwnicznych
 - naświetla z materiałów żywicznych
wzmocnione
włóknem szklanym
 - przykrycie naświetli rusztem
stalowym ocynkowanym kpl 16
Robocizna
Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały
Doświetla okien piwnicznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

9 Element Kody CPV: 45443000-4
Roboty elewacyjne
45443000-4  Roboty
elewacyjne
Elewacja

117 KNR 23/2615/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ściany z
gazobetonu m2 669,472

Wyliczenie ilości robót:
7,8*3,89-3,1*3*2 11,742000
6,55*7,8-2,07*1,5 47,985000
11,23*7,87-2*2,1 84,180100
32,5*7,88-2,1*2*4-1,5*2,1*11-1*2,
1*7-3*1*2-1,5*3*2 174,950000
140-1,5*2,1*9-1*2,1*2-2,95*3,15*
2-2,2*3 82,265000
75,6-2*2,1*2-1,5*2,1-1*2,1*4-1,5*
3 51,150000
180,9 180,900000
42,6-1,5*2,1*2 36,300000

RAZEM: 669,472
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,51170
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 1,01350
Robotnicy grupa I r-g 0,7792 0,77920
Materiały
Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny min.  twarda
gr.150mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa do wełny
mineralnej kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Masa tynkarska podkładowa kg 0,3 0,30000
Sucha mieszanka tynkarska
-baranek kg 4 4,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy m-g 0,0325 0,03250
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

118 KNR 23/2615/7 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - , wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ościeża
szerokości do 30·cm, z gazobetonu m2 87,935

Wyliczenie ilości robót:
0,25*(3*3+3,1*2)*2 7,600000
0,25*(1,5+2*2,07+1,5+2*3+2+2,1
*2) 4,835000
0,25*(2,1*2*4+2*2*4+1,5*11+2,1*
2*11+1*7+2*2,1*7+3*2+1*2+1,5*
2+3*2*2) 38,725000
0,25*(1,5*9+2*2,1*9+1*2+2,1*2*2
+2,95*2*2+3,15*2-2,2+3*2) 20,900000
0,25*(2*2+2,1*2*2+1,5*2+2,1*2*2
+1*4+2,1*4*2+1,5+2*3) 13,025000
0,25*(2,1*4+1,5*2) 2,850000

RAZEM: 87,935
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 3,0986 3,09860
Tynkarze grupa II r-g 1,5007 1,50070
Robotnicy grupa I r-g 0,8806 0,88060
Materiały
Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji
ścian zewnętrznych ocieplanych
metodą lekką mokrą z okładziną
elewacyjną z mas tynkarskich, o
grubości 50 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa do wełny
mineralnej kg 10,025 10,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Masa tynkarska podkładowa kg 0,3 0,30000
Sucha mieszanka tynkarska
-baranek kg 4,4 4,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy m-g 0,0325 0,03250

119 KNR 23/2614/3 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi -, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ściany z betonu
-daszki nad wejściami m2 81,075

Wyliczenie ilości robót:
1,53*(31,59+21,4) 81,074700

RAZEM: 81,075
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 1,45540
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 0,92360
Robotnicy grupa I r-g 0,8506 0,85060
Materiały
Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta styropianowa EPS 70-040
(fasada) m3 0,035 0,03500
Zaprawa klejowa do styropianu kg 10,03 10,03000
Kołki rozporowe plastykowe z
"grzybkami" szt 4,16 4,16000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Masa tynkarska podkładowa kg 0,3 0,30000
Sucha mieszanka tynkarska
-baranek kg 4 4,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 0,02980
Środek transportowy m-g 0,0276 0,02760
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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<-J EDN->
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<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

120 Kalkulacja własna Wykonanie boniowania wg projektu kpl 1
Robocizna
Robocizna r-g 60 60,00000

121 KNR 28/2630/6 Malowanie elewacji m2 669,472
Wyliczenie ilości robót:

669.472 669,472000
RAZEM: 669,472

Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,0944 0,09440
Robotnicy r-g 0,0311 0,03110
Materiały
Farba silikatowa fasadowa kg 0,35 0,35000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040

122 KNKRB 2/1201/4
analogia

Konstrukcja pod panele attyki
m 32,500

Wyliczenie ilości robót:
32,5 32,500000

RAZEM: 32,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,75 2,75000
Materiały
Konstrukcja pod panele attyki mb 1 1,00000
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,003 0,00300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000

123 KSNR 7/502/1
analogia

Zakup i mntaz paneli attyki wraz z
obróbkami blacharskimi m2 92,880

Wyliczenie ilości robót:
32,5*1,21 39,325000
20,11*1,21 24,333100
11,3*1,21 13,673000
6,6*1,21 7,986000
4,1*1,21 4,961000
2,15*1,21 2,601500

RAZEM: 92,880
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 3,75000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,68 1,68000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0196 0,01960
Panel elewacyjny m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0483 0,04830
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0314 0,03140
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

124 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne,
przyścienne, wysokość do 10·m m2 994,790

Wyliczenie ilości robót:
184,7+360,01+139,1+268,3+42,6
8 994,790000

RAZEM: 994,790
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336 0,33600
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,00620
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane -
wymiarowe,grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa II,
grubości 19-25 mm m3 0,00013 0,00013
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 19-25·mm m3 0,0003 0,00030
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania ramowe zewnętrzne
RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 0,09510

125 KNRW 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe
aluminiowe, pomost szerokości
0.73·m, z osłoną siatkową, do 10m -
1,00 m2 m-g 1 447,590

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
    117 KNR 23/2615/1 (1) 2 212,2033
    118 KNR 23/2615/7 (1) 481,87501
    119 KNR 23/2614/3 (1) 261,83982
    121 KNR 28/2630/6 84,01874

Razem (r-g) 3 039,94
S=5  W=0,84  P=2,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 039,94/(5*0,84)*2,00 = 1 447,590

Praca rusztowania m-g 1 1
126 Kalkulacja własna Wykonanie balustrady schodów

zewnętrznych mb 36,400
Wyliczenie ilości robót:

(1,25+3,3)*8 36,400000
RAZEM: 36,400

Materiały
Balustrada na pochylnię zakup i
montaż mb 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
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Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
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Wartość jedn.
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10 Element Kody CPV: 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z
betonu zbrojonego
Pochylnia dla
niepełnosprawnych

127 KNRW 202/207/1
(2)

Ściany żelbetowe, proste, wysokość
do 3·m x8·cm, beton podawany
pompą m2 90,620

Wyliczenie ilości robót:
29,4+30,8+20,1+0,2*2,4+1,7*2,4
+2,4*2,4 90,620000

RAZEM: 90,620
Robocizna
Robotnicy r-g 2,79 2,79000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 19-25·mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Drut stal.okr.miękki ocynk.fi
0,5-0,9mm kg 0,12 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,1598 0,15980
Środek transportowy m-g 0,03 0,03000
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,01 0,01000

128 KNRW 202/207/7
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy
1·cm różnicy grubości, beton
podawany pompą
Krotność=12 m2 90,620

Wyliczenie ilości robót:
90.620 90,620000

RAZEM: 90,620
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 0,36000
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,01 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,0094 0,11280
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,01200
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129 KNRW 202/259/2
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów, przygotowanie i montaż
zbrojenia, elementy budynków i
budowli, pręty żebrowane t 0,746

Wyliczenie ilości robót:
90.620*8,23/1000 0,745803

RAZEM: 0,746
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 42,90000
Materiały
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi
8-10mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy m-g 1,6 1,60000

130 KNR 223/103/1 Podbudowa z tłucznia betonowego
jednowarstwowa, grubość warstwy
15·cm m2 8,398

Wyliczenie ilości robót:
0,2*(1,5*1,4+1,2*(5,83+1,4+5,84)
+1,2*2,4+1*(5,84+1,4+5,83)+1,7*
1,55+1,65*2,8+1) 8,397800

RAZEM: 8,398
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,5519 0,55190
Robotnicy grupa II r-g 0,104 0,10400
Materiały
Gruz z betonu żwirowego m3 0,2203 0,22030
Woda m3 0,0264 0,02640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 4-6·t
(1) m-g 0,0044 0,00440

131 KNR 223/103/2 Podbudowa z tłucznia betonowego
jednowarstwowa, dodatek lub
potrącenie za każdy 1·cm różnicy
grubości
Krotność=5 m2 8,398

Wyliczenie ilości robót:
8.398 8,398000

RAZEM: 8,398
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0343 0,17150
Robotnicy grupa II r-g 0,0043 0,02150
Materiały
Gruz z betonu żwirowego m3 0,0147 0,07350
Woda m3 0,0018 0,00900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 4-6·t
(1) m-g 0,0004 0,00200
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<-WARTOSC->

132 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu
gruntowym, beton podawany pompą,
zwykły m3 4,199

Wyliczenie ilości robót:
(1,5*1,4+1,2*(5,83+1,4+5,84)+1,2
*2,4+1*(5,84+1,4+5,83)+1,7*1,55
+1,65*2,8+1)*0,1 4,198900

RAZEM: 4,199
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

133 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 40x8·cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową m 31,350

Wyliczenie ilości robót:
2,8*9+2,8+3,35 31,350000

RAZEM: 31,350
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,15690
Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work t 0,0016 0,00160
Obrzeże betonowe 40*8 m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

134 DC 20/117/5 Obsadzenie w podłogach i
fundamentach, odpływów liniowych mb 5,600

Wyliczenie ilości robót:
2,8*2 5,600000

RAZEM: 5,600
Robocizna
Robocizna r-g 0,556 0,55600
Materiały
Odpływ liniowy m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

135 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej
betonowej, grubość 6·cm, podsypka
cementowo-piaskowa z
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka
szara m2 9,800

Wyliczenie ilości robót:
0,35*10*2,8 9,800000

RAZEM: 9,800
Robocizna
Robotnicy r-g 1,17 1,17000
Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa z betonu 6 cm,
szara m2 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0788 0,07880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000
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<-WARTOSC->

136 KNR 202/2111/4
(2)

Posadzki pełne o grubości do 3·cm z
elementów prostokątnych
kamiennych, 15-20·m/m2
(długość/obwód), (granit, sjenit,
wapień zbity) m2 41,989

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,4+1,2*(5,83+1,4+5,84)+1,2*
2,4+1*(5,84+1,4+5,83)+1,7*1,55+
1,65*2,8+1 41,989000

RAZEM: 41,989
Robocizna
Kamieniarze grupa II r-g 1,18 1,18000
Kamieniarze grupa III r-g 0,75 0,75000
Kamieniarze grupa IV r-g 3,1 3,10000
Materiały
Płyty kam. granitowe ogniowane m2 1,015 1,01500
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,034 0,03400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg szybowy z napędem
elektrycznym 1.5·t m-g 0,57 0,57000

137 Kalkulacja własna Wykonanie balustrady z pochwytami
na pochylni mb 67,210

Wyliczenie ilości robót:
1,6+3,6+1,41+1++0,8+5+0,6+1,4
+6+13,8+13,8+1,55+2,8+0,8+5+0
,6+1,45+6 67,210000

RAZEM: 67,210
Materiały
Balustrada na pochylnię zakup i
montaż mb 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

11 Element Kody CPV: 45313000-4
Instalowanie wind i
ruchomych schodów
45313100-5  Instalowanie
wind
Montaż urządzeń dzwigowych
i balustrad

138 Kalkulacja własna Zakup i montaż dźwigu towarowego
z drzwiami w kl. EI 60 wg.
wytycznych wybranego producenta
dźwigu kpl 1
Materiały
Dzwig towarowy przeznaczony to
transportu posiłków klasa- EI60 kpl 1 1,00000

139 Kalkulacja własna Zakup i montaż dźwigu osobowego 3
przystankowego z drzwiami w kl.
EI60 wg. wytycznych wybranego
producenta dźwigu kpl 1
Materiały
Dzwig osobowy 3 przystankowy z
drzwiami w kl.EI60 kpl 1 1,00000

140 Kalkulacja własna Wykonanie balustrad na klatkach
schodowych mb 33,080

Wyliczenie ilości robót:
2*(3,76*4+1,5) 33,080000

RAZEM: 33,080
Materiały
Balustrada klatki schodowej mb 1 1,00000
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<-NR->
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<-PODST->
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

12 Element Kody CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie
konstruowania,
fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w
zakresie nawierzchni, z
wyjątkiem dróg
Zjazd z drogi

141 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej
szerokości jezdni i chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
głębokości 20·cm m2 28,500

Wyliczenie ilości robót:
28.5 28,500000

RAZEM: 28,500
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW
(100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t
(1) m-g 0,0086 0,00860

142 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej
szerokości jezdni i chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za każde dalsze 5·cm
głębokości
Krotność=2 m2 28,500

Wyliczenie ilości robót:
28.5 28,500000

RAZEM: 28,500
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00100
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW
(100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00180

143 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii V-VI m2 28,500

Wyliczenie ilości robót:
28.500 28,500000

RAZEM: 28,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0033 0,00330
Materiały
Woda m3 0,003 0,00300
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0049 0,00490
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t
(1) m-g 0,0035 0,00350
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

144 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń,
warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15·cm m2 28,500

Wyliczenie ilości robót:
28.5 28,500000

RAZEM: 28,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Materiały
Tłuczeń granitowy 31-63 mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW
(100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

145 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń,
warstwa dolna, dodatek za każdy
dalszy 1·cm grubości
Krotność=5 m2 28,500

Wyliczenie ilości robót:
28.5 28,500000

RAZEM: 28,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00500
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00050
Materiały
Tłuczeń granitowy 31-63 mm t 0,0212 0,10600
Woda m3 0,001 0,00500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW
(100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,00650

146 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubość 8·cm, na
podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 28,5
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupa II r-g 0,7819 0,78190
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości
8·cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0818 0,08180
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000
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147 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające
15x30·cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 33,1
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy
prostokątny ścięty 100x30x15cm,
szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

148 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z
oporem m3 3,476

Wyliczenie ilości robót:
33.1*0,35*0,3 3,475500

RAZEM: 3,476
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

149 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe, 30x40·cm, grunt
kategorii III-IV m 33,100

Wyliczenie ilości robót:
33.1 33,100000

RAZEM: 33,100
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,4461 0,44610

150 KNR 926/105/3 Odwodnienia liniowe z
polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle
150 mm i wysokości do 150 mm,
klasa obciążenia C250 m 4,52
Robocizna
Robotnicy r-g 1,348 1,34800
Materiały
Koryto odwodnienia szer. 150 mm z
polimerobetonu m 1,05 1,05000
Ruszt koryta odwodnienia szer. 150
mm z żeliwa m 1,04 1,04000
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,109 0,10900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,036 0,03600
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13 Element Kody CPV: 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji
45223300-9  Roboty
budowlane w zakresie
parkingów
Parking

151 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej
szerokości jezdni i chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
głębokości 20·cm m2 239,5
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW
(100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t
(1) m-g 0,0086 0,00860

152 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej
szerokości jezdni i chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za każde dalsze 5·cm
głębokości
Krotność=2 m2 239,500

Wyliczenie ilości robót:
239.5 239,500000

RAZEM: 239,500
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00100
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW
(100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00180

153 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii V-VI m2 239,500

Wyliczenie ilości robót:
239.5 239,500000

RAZEM: 239,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0033 0,00330
Materiały
Woda m3 0,003 0,00300
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0049 0,00490
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t
(1) m-g 0,0035 0,00350

154 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka,
warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20·cm m2 239,500

Wyliczenie ilości robót:
239.5 239,500000

RAZEM: 239,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,00210
Materiały
Pospółka do betonów, uziarnienie
0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW
(100·KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0182 0,01820
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155 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka,
warstwa dolna, dodatek za każdy
dalszy 1·cm grubości
Krotność=5 m2 239,500

Wyliczenie ilości robót:
239.5 239,500000

RAZEM: 239,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0001 0,00050
Robotnicy grupa II r-g 0,0004 0,00200
Materiały
Pospółka do betonów, uziarnienie
0-31.5mm m3 0,0123 0,06150
Woda m3 0,001 0,00500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW
(100·KM) (1) m-g 0,0001 0,00050
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0004 0,00200

156 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z płyt betonowych
ażurowych gr. 10cm m2 239,5

Wyliczenie ilości robót:
239.5 239,500000

RAZEM: 239,5
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupa II r-g 0,7819 0,78190
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,01170
Płyta ażurowa "MEBA" szara
60x40x10 szt 4,2 4,20000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0818 0,08180
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000

157 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające
15x30·cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 58,7

Wyliczenie ilości robót:
19,67+16,4+9,8+3,75+9,05 58,670000

RAZEM: 58,7
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy
prostokątny ścięty 100x30x15cm,
szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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158 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z
oporem m3 6,164

Wyliczenie ilości robót:
58.7*0,3*0,35 6,163500

RAZEM: 6,164
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

159 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe, 30x40·cm, grunt
kategorii III-IV m 58,700

Wyliczenie ilości robót:
58.7 58,700000

RAZEM: 58,700
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,4461 0,44610

14 Element Kody CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie
konstruowania,
fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w
zakresie nawierzchni, z
wyjątkiem dróg
Chodniki i dojścia

160 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej
szerokości jezdni i chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
głębokości 20·cm m2 300,81
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW
(100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t
(1) m-g 0,0086 0,00860

161 KNR 231/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywane sprzętem
mechanicznym, sprzęt rolniczy,
grubość podbudowy po
zagęszczeniu 12·cm m2 300,81
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0011 0,00110
Robotnicy grupa II r-g 0,1805 0,18050
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków workowany t 0,02024 0,02024
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa
III m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,0256 0,02560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0258 0,02580
Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM)
(1) m-g 0,0258 0,02580
Walec statyczny ciągniony ogumiony
6-10·t m-g 0,0258 0,02580
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0036 0,00360
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162 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubość 6·cm, na
podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 300,81
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4937 0,49370
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 0,74050
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości
6·cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0788 0,07880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000

163 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową m 365,68
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,15690
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM I 32,5 workowany t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe, betonowe
75-100x30x8 cm, szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

15 Element Kody CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie
konstruowania,
fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w
zakresie nawierzchni, z
wyjątkiem dróg
Opaska budynku

164 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubość 6·cm, na
podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 24,15

Wyliczenie ilości robót:
0,5*(32,45+11,27+3,85+0,73) 24,150000

RAZEM: 24,15
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4937 0,49370
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 0,74050
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości
6·cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0788 0,07880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Norma
<-NORM A->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość jedn.
<-WARTOSC->

165 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową m 48,30

Wyliczenie ilości robót:
32,45+11,27+3,85+0,73 48,300000

RAZEM: 48,30
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1018 0,10180
Robotnicy grupa I r-g 0,1066 0,10660
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe
50-75x20x6·cm kolorowe m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych
naturalny m3 0,0047 0,00470
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 782,33956
2. Blacharze grupa II r-g 120,00415
3. Brukarze grupa II r-g 62,47173
4. Brukarze grupa III r-g 309,97294
5. Cieśle grupa II r-g 3 807,5791
6. Dekarze grupa II r-g 1 122,8769
7. Kamieniarze grupa II r-g 49,54702
8. Kamieniarze grupa III r-g 31,49175
9. Kamieniarze grupa IV r-g 130,1659

10. Malarze grupa II r-g 28,12
11. Murarze grupa II r-g 72,96
12. Murarze grupa III r-g 807,20618
13. Posadzkarz-płytkarz II r-g 1 848,2214
14. Posadzkarz-płytkarz III r-g 947,5492
15. Robocizna r-g 346,59
16. Robotnicy r-g 13 481,192
17. Robotnicy grupa I r-g 6 253,2049
18. Robotnicy grupa II r-g 881,97253
19. Stolarze grupa II r-g 36,244
20. Tynkarze grupa II r-g 967,10129
21. Tynkarze grupa III r-g 1 598,8347
22. Zbrojarze grupa II r-g 2 162,8363
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,17906 124
2. Balustrada klatki schodowej mb 33,08 140
3. Balustrada na pochylnię zakup i montaż mb 103,61 126, 137
4. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 123,59485 32, 57, 132
5. Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 588,2515

33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 46,
47, 48, 49, 50, 127,
128

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 10,51828 148, 150, 158
7. Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm m2 132,41565 96, 105
8. Blachowkręty szt 17 323,097 72, 73
9. Blat laminowany 3cm szt 5 95

10. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 5 504,2309 41
11. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 8 602,5613 41
12. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 6 040,4808 43
13. Blok ścien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 13 000,783 54
14. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 2,01728 63, 133, 135
15. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,58509 163
16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

t 7,30049
146, 147, 156, 157,
162, 164, 165

17. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 6,08839 161
18. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III

m3 12,37012
33, 34, 35, 36, 37,
38, 42, 46

19. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III
m3 8,78784

33, 34, 35, 36, 38,
42, 46

20. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,12932 124
21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,93278 124, 127
22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,3856 148, 158
23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 1,91406 49, 127
24. Doświetla okien piwnicznych szt 16 116
25. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane

m3 7,13709
33, 34, 35, 38, 42,
46, 49

26. Drewno opałowe iglaste nieokorowane - szczapy i wałki m3 6,11166 63, 101, 111
27. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 105,93077 37, 38, 127
28. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 8,95311 124
29. Drzwi Al  2 skrzydłowe Przeciwpożarowe m2 37,485 91
30. Drzwi Al 2 skrzydłwe zewnętrzne m2 6,6 93
31. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone m2 2,1 92
32. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 18,27 90
33. Dzwig osobowy 3 przystankowy z drzwiami w kl.EI60 kpl 1 139
34. Dzwig towarowy przeznaczony to transportu posiłków klasa- EI60 kpl 1 138
35. Emulsje asfaltowe kg 194,862 103
36. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1 180,6044 78
37. Farba silikatowa fasadowa kg 234,3152 121
38. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 2 020,86 62
39. Folia polietylenowa izolacyjna 0,40·mm m2 692,1948 97
40. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 326,986 113
41. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 322,846 59, 103, 104
42. Gips budowlany szpachlowy kg 11 583,954 72, 73, 77
43. Gruz z betonu żwirowego m3 2,46733 130, 131
44. Gwoździe budowlane okrągłe gołe

kg 1 118,1049

33, 34, 35, 36, 37,
38, 42, 46, 49, 68,
127

45. Haki do muru kg 11,93748 124
46. Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 3 227,488 66
47. Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm m3 71,44423 99
48. Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 8-16mm m3 123,8072 100
49. Klamerki mocujące szt 1 109,966 74
50. Klej poliwinylowy do do drewna typu WIKOL kg 13,6235 68
51. Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl kg 218,41148 67, 79
52. Kołki rozporowe plastykowe

szt 811,6689
84, 85, 86, 87, 90,
91, 92, 93, 123

53. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 337,272 119
54. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 2 258,7851 73
55. Konstrukcja pod panele attyki mb 32,5 122
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
56. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 9 23, 24
57. Koryto odwodnienia szer. 150 mm z polimerobetonu m 4,746 150
58. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa m2 333,084 162, 164
59. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, kolorowa m2 29,2125 146
60. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 9,996 135
61. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 970,2 83
62. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,15041 161
63. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 93,636 147, 157
64. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 667,532 74
65. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 620,96 74
66. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 333,766 74
67. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 853,06 62, 111
68. Listwa odbojowa z paneli PCV gr 3mm m 148,7514 79
69. Listwy aluminiowe maskujące m 120,0882 90, 91, 92, 93
70. Listwy przyścienne drewniane m 143,666 68
71. Lustro wklejane 60*90 szt 18 76
72. Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k szt 197,2086 72
73. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 6 301,6262 117, 118
74. Łączniki rozporowe kpl. szt 981,893 74
75. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej

kg 7 151,6801
58, 62, 63, 101,
108, 109, 110

76. Masa tynkarska podkładowa kg 251,5446 117, 118, 119
77. Masa tynkarska polimerowa kg 339,264 115
78. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

kg 14,3415
83, 84, 85, 86, 87,
90, 91, 92, 93

79. Nadproża prefabrykowane m 317,016 44
80. Nadproża prefabrykowane do ścian działowych m 47,736 55
81. Obrzeże betonowe 40*8 m 31,977 133
82. Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6·cm kolorowe m 49,266 165
83. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 372,9936 163
84. Odpływ liniowy m 5,712 134
85. Okna aluminiowe EI60 m2 12 84
86. Okna aluminiowe napowietrzające i oddymiające z siłownikami m2 30,34 85
87. Okna aluminiowe zewnetrzne i wewnętrzne podawcze m2 20,45 86, 87
88. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 161,7 83
89. Oscieżnica do drzwi wewnętrznych szt 76 88
90. Panel elewacyjny m2 92,88 123
91. Panele podłogowe m2 128,804 68
92. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 333 m2 1 902,9765 62
93. Papa asfaltowa specjalna perforowana, wentylacyjna na welonie szklanym m2 766,4572 103
94. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 2 998,235 59, 103, 104
95. Papier ścierny m2 4,56 88
96. Pasta podłogowa bezbarwna kg 108,9277 67
97. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe

dm3 82,6317
83, 84, 85, 86, 87,
90, 91, 92, 93

98. Piasek do betonów zwykłych naturalny

m3 261,81491

56, 133, 135, 146,
147, 148, 156, 157,
158, 162, 163, 164,
165

99. Płyta ażurowa "MEBA" szara 60x40x10 szt 1 005,9 156
100. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 1 125,49 74
101. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1 129,0871 72, 73
102. Płyta styropianowa m2 312,123 111
103. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 2,83763 119
104. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) 15cm m2 590,898 98
105. Płyta styropianowa EPS 100-038 typ PODŁOGA gr 3cm m2 1 096,3365 61
106. Płyta styropianowa EPS 100-038 typ PODŁOGA gr 8cm m2 671,916 60
107. Płyta z wełny min.  twarda  gr.150mm m2 702,9456 117
108. Płyta z wełny mineralnej m2 573,04153 73
109. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką

mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm m2 92,33175
118

110. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 460,4912 65
111. Płytki fajansowe 30x60 m2 681,5466 75
112. Płyty kam. granitowe ogniowane m2 42,61884 136
113. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,19896 124
114. Płyty pomostowe robocze m2 6,1677 124
115. PODCIĄG PREFABRYKOWANY 50x80CM STRUNOBETONOWY szt 6 45
116. Podokienniki prefabrykowane szt 61 94
117. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 73,5265 154, 155
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
118. Preparat gruntujący kg 199,5024 114, 117, 118, 119
119. Preparat gruntujący dm3 2 253,1054 69
120. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 1 048,8614 72, 74
121. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 30 568,38 52
122. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 3 668,322 51
123. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 760,92 129
124. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 11 898,3 53
125. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 986,043 72
126. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 207,588 72
127. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 1 140,5196 73
128. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 422,82676 73
129. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 104,041 111
130. Rura spustowa powlekana prostokątna m 113,295 107
131. Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z żeliwa m 4,7008 150
132. Rynna dachowa stalowa powlekana L=2 m, 150/100 m 40,95 106
133. Siatka z włókna szklanego m2 1 333,7382 112, 117, 118, 119
134. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych m2 139,4 89
135. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,1427 106, 107
136. Sprężyny przyścienne szt 640,365 74
137. Sucha mieszanka tynkarska -baranek kg 3 389,102 117, 118, 119
138. Sucha zaprawa do spoinowania kg 281,8236 65, 75
139. Systemowa ścianka przesuwna z drzwiami m2 36,958 82
140. Taśma samoprzylepna m 1 259,5787 73
141. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 518,97 72
142. Tłuczeń granitowy 31-63 mm t 12,0897 144, 145
143. Uchwyt do rur spustowych, ocynkowany, fi 150-180 mm szt 35,607 107
144. Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 78 106
145. Wieszak górny noniusza do sufitów podwiesz szt 788,8344 72
146. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 260,027 74
147. Wkręty stalowe samogwintujące kg 1,82045 123
148. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 851,666 96, 105
149. Woda

m3 22,51716

72, 73, 77, 130,
131, 133, 143, 144,
145, 147, 148, 153,
154, 155, 157, 158,
161, 163, 165

150. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 1 187,3119 67
151. Zabudowa prefabrykowana grzejników z MDF kpl 119 80
152. Zabudowa systemowa ścianki HPL w pomieszczeniach sanitarnych m2 124,146 81
153. Zaprawa cementowa M15 (m.100)

m3 115,43141

41, 45, 63, 64, 95,
96, 101, 102, 105,
122, 136

154. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 142,67502 43, 54, 70, 71
155. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 843,4213 75
156. Zaprawa klejowa do gresu kg 3 524,5288 65
157. Zaprawa klejowa do styropianu kg 2 002,2223 112, 119
158. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 8 931,9492 117, 118
159. Zaprawa wapienna m3 15,94423 70, 71
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 225,64426 70, 71
2. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 7,7609 161
3. Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) m-g 7,7609 161
4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 248,1738 51, 52, 53, 129
5. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 152,54413 28, 29
6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 294,2148 51, 52, 53, 129
7. Piła do cięcia kostki m-g 14,824 146, 156, 162, 164
8. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1)

m-g 66,43482

32, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 42, 46,
47, 48, 49, 50, 57,
127, 128, 132

9. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 220,6238 51, 52, 53, 129
10. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,8479 144, 145, 154, 155
11. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, z osłoną

siatkową, do 10m m-g 1 447,59
125

12. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 94,60453 124
13. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 470,86634 29, 30
14. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 42,86958 25, 26
15. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 55,15834 29
16. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 5,85922 31, 143, 153
17. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1)

m-g 2,47324
141, 142, 151, 152,
160

18. Środek transportowy

m-g 497,87148

33, 34, 35, 36, 37,
38, 42, 46, 49, 51,
52, 53, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 72, 73, 74,
75, 78, 79, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 96,
97, 98, 99, 100,
101, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 114,
115, 117, 118, 119,
121, 122, 123, 127,
129, 150

19. Środek transportowy (1) m-g 30,72416 69
20. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10·t m-g 7,7609 161
21. Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,05375 130, 131
22. Walec statyczny samojezdny 10·t (1)

m-g 7,20902
144, 145, 154, 155,
161

23. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1)
m-g 5,82977

141, 143, 151, 153,
160

24. Wibrator powierzchniowy do 225·kg
m-g 78,3588

135, 146, 156, 162,
164

25. Wyciąg m-g 21,03278 69, 95
26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t

m-g 1 123,561

37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53,
55, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 72, 73, 74,
75, 77, 79, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94,
97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104,
111, 122, 123, 127,
128, 129

27. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5·t m-g 23,93373 136
28. Żuraw okienny przenośny 0.15·t

m-g 31,95427
112, 115, 117, 118,
119

29. Żuraw samochodowy 6-12·t (1) m-g 4,68 45


