Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Zamawiajacy :

Przedmiot zamoOwienia :

Adres budowy :

ROBOT

ROBOTY
BUDOWLANE
ELEKTRYCZNE
SANITARNE
ST B 00.00.00

Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
Cewice 84-312

Rozbudowa 1 przebudowa budynku Szkolno-przedszkolnego w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (wydzielenie
miejsc postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci
wodociggowej 1 elektroenergetycznej, wykonanie zjazdu na
drog¢ gminng) z podzialem realizacji inwestycji na dwa etapy:
ETAP I: rozbudowa budynku o skrzydlo dydaktyczne wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym,
wykonanie zagospodarowania terenu,

ETAP II - rozbiérka wskazanej czesci budynku, rozbudowa budynku o
sale sportowa wraz ze zmiana uzytkowania wskazanych pomieszczen w
budynku istniejacym, wykonanie zagospodarowania dziedzinca
wewnetrznego szkoly.

ul. Szkolna 15
Cewice 84-312,
dzialka nr 175, 176/6, 174/2

Opracowali

podpis

mgr inz. Sebastian Kremer,

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak,

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska,
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Wspolny Stownik Zamoéwien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

CPV 45111100-9
CPV 45262311-4
CPV 45262310-7
CPV 45320000-6
CPV 45320000-6
CPV 45323000-7
CPV 45262500-6
CPV 45410000-4
CPV 45421114-6
CPV 45262320-0
CPV 45431100-8
CPV 45442100-8
CPV 45450000-6
CPV 45211114-5
CPV 45211114-5
CPV 45000000-7
CPV 77000000-0
CPV 451112914
CPV 45112500-0
CPV 45112210-0
CPV 45212220-4
mi

CPV 77314100-5
CPV 45212140-3
CPV 77211600-8
CPV 77310000-6

Roboty rozbiorkowe

Betonowanie — konstrukcje betonowe 1 zelbetowe
Zbrojenie

Izolacje — folia PE

Izolacje powtokowe

Izolacje dzwigekoszczelne

Roboty murarskie

Tynkowanie — tynk cementowo.- wapienny

Instalowanie drzwi i §cianek aluminiowych

Roboty w zakresie wykonywania podktadéw pod posadzki
Ktadzenie plytek podtogowych

Malowanie

Roboty budowlane pozostate

Instalowanie metalowych framug

Instalowanie drzwi

Roboty budowlane

Uslugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i1 pszczelarskie
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowy-

Uslugi w zakresie trawnikow

Obiekty rekreacyjne

Sadzenie drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

BRANZA BUDOWLANA

B-01.00.00

Roboty rozbidrkowe

B-02.00.00 Roboty ziemne

B-03.00.00 Konstrukcje stalowe, drewniane, betonowe i zelbetowe
B-04.00.00 Roboty murarskie

B-05.00.00 Wykonanie zabudowy instalacji i sufity podwieszane
B-06.01.00 Ocieplenie §cian zewnetrznych budynku
B-06.02.00 Ocieplenie stropodachu budynku

B-07.01.00 Izolacje - fundamentow i podtogi na gruncie
B-07.02.00 Izolacje wodoszczelna stropodachu

B-08.00.00 Wykonanie opierzenia budynku

B-09.00.00 Wykonczenie §cian zewngtrznych

B-10.00.00 Wykonczenie §cian wewnetrznych — tynkowanie
B-11.01.00 Wykonczenie wnetrz weztéw sanitarnych
B-11.02.00 Wykonczenie wngtrz pomieszczen zaplecza kuchennego
B-12.00.00 Wykonczenie posadzki

B-13.01.00 Instalowanie stolarki okiennej

B-13.02.00 Instalowanie drzwi

B-14.00.00 Malowanie

B-15.00.00 Pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych
B-16.00.00 Schody wewngtrzne i zewnetrzne

B-17.00.00 Montaz windy osobowej i towarowe;j
B-18.00.00 Wykonanie zadaszenia nad schodami i pochylnig
B-19.00.00 Projektowane nawierzchnie terenu

B-20.00.00 Plac zabaw - urzadzenia rekreacyjne

B-21.00.00 Mata architektura

B-22.00.00 Zielen urzadzona

B-23.00.00 Wyposazenie stale

BRANZA ELEKTRYCZNA

E-01 Roboty wewnetrznych linii zasilajacych

E-02 Roboty nowych rozdzielni elektrycznych

E-03 Roboty instalacji o§wietlenia wewnetrznego
E-04 Roboty instalacji o§wietlenia zewnetrznego
E-05 Roboty instalacji domofonu

E-06 Roboty instalacji odgromowej

E-07 Zasilanie systemu wentylacji

E-08 Roboty instalacji gniazd zasilajacych

E-09 Roboty instalacji dzwonka szkolnego

E-10 Roboty instalacji monitoringu

E-11 System sygnalizacji pozaru i system oddymiania
E-12 Ogrzewanie rynien i rur spustowych

E-13 Instalacja fotowoltaniczna

BRANZA SANITARNA

S-01 Instalacja odprowadzenia wod opadowych

S-02 Instalacja centralnego ogrzewania

S-03 Instalacja wodno-kanalizacyjna

S-04 Instalacja wentylacji

S-05 Instalacja wodociagowej ppoz.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4.1
4.2
43
4.4
4.5

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

ROBOTY BUDOWLANE
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa 1 przebudowa budynku Szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu (wydzielenie miejsc postojowych, wykonanie placu zabaw,
przebudowa sieci wodociggowej i elektroenergetycznej, wykonanie zjazdu na droge gminng)

z podziatem realizacji inwestycji na dwa etapy:

ETAP I: rozbudowa budynku o skrzydlo dydaktyczne wraz ze zmiana sposobu uzytkowania wskazanych
pomieszczen w budynku istniejacym, wykonanie zagospodarowania terenu,

ETAP II - rozbiorka wskazanej czeSci budynku, rozbudowa budynku o sale sportowa wraz ze zmiana
uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym, wykonanie zagospodarowania dziedzinca
wewnetrznego szkoly.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentacji przetargowej 1 nalezy je stosowac
jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne. Wspolne dla
robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .

Ogolny zakres robot obejmuje przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy budynku
Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem czesci terenu z
podziatem realizacji inwestycji na dwa etapy:
zakres prac z podziatem na etapy:
Etap pierwszy obejmowac bedzie:

e przebudowe skrzydta dydaktycznego istniejgcego budynku,

o budowa projektowanego skrzydta dydaktyczno-administracyjnego,

e tymczasowg zmian¢ sposobu uzytkowania istniejgcego zaplecza kuchennego w

czesci sportowej budynku,

Etap drugi obejmowac bedzie:
o rozbiorke istniejgcego skrzydta budynku obejmujacego sale gimnastyczng, kuch-
ni¢ i zaplecze kuchenne,
e budowa projektowanego skrzydia z pelnowymiarowg salg gimnastyczng wraz z za-
pleczem sportowym,

Obiekt po przeprowadzeniu rozbudowy i przebudowy bedzie funkcjonowal, jak do-
tychczas, czyli jako budynek uzyteczno$ci publicznej o funkcji dydaktycznej 1 rekreacyjne;.
Pomieszczenia w istniejacej czesci budynku beda uzytkowane w dotychczasowy sposob, ist-
niejacy wezet cieplny zostanie przebudowany i1 przeniesiony do nowego pomieszczenia, zo-
stang takze zlikwidowane pomieszczenie administracyjne nr 1/3 oraz sala sensoryczna nr 2/3
(numery pomieszczen wg inwentaryzacji) w celu zapewnienia komunikacji pomiedzy istnieja-
cym i projektowanym budynkiem. Przewidziana jest rowniez przebudowa weztow sanitar-
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nych znajdujacych si¢ w budynku ze wzgledu na niezgodno$¢ z przepisami techniczno-budo-
walnymi oraz przebudowa szatni w piwnicy ze wzgledu na ich zly stan techniczny. Dodatko-
wo w istniejgcym budynku zostanie obnizona podtoga na gruncie poniewaz wysoko$¢ po-
mieszczen zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej jest zbyt mata w stosunku do wyma-
ganej, okre$lonej w przepisach techniczno - budowlanych.

W projektowanym skrzydle dydaktyczno-administracyjnym w piwnicy zlokalizowane
zostanie zaplecze kuchenne, stoldwka obslugujaca Szkote Podstawowa oraz pomieszczenia
sanitarne, pomocnicze i1 techniczne. Na parterze bedg miescic si¢ sale przedszkolne, zaplecze
kuchenne oraz stotowka na potrzeby przedszkola, szatnia na potrzeby przedszkola, sala do
prowadzenia zaje¢ rytmiki oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Na pierwszym pictrze
zlokalizowane beda sale lekcyjne Szkoty Podstawowej, pokdj nauczycielski z zapleczem, po-
mieszczenia administracyjne, sanitarne oraz sala sensoryczna. W tej czesci budynku zlokali-
zowana bedzie winda osobowa oraz dwie oddymiane klatki schodowe zapewniajace odpo-
wiednig komunikacje w budynku oraz gwarantujgce warunki ewakuacji zgodne z przepisami
technicznymi. Projektowane skrzydto budynku na poziomie parteru oraz I pigtra bedzie pola-
czone komunikacjg ogélng (w obrgbie klatki schodowej K2) z istniejgcym obiektem.

W projektowanym skrzydle sportowym na pierwszej kondygnacji nadziemnej bedzie
miesci¢ si¢ nowa sala gimnastyczna o wymiarach 30,30x16,80 m wraz z zapleczem szatnio-
wym 1 sanitarnym. Nad czg$cig zaplecza sportowego na pierwszym pigtrze budynku bedzie
zlokalizowana $wietlica, za§ w piwnicy zaprojektowano pomieszczenia techniczne. Pomiesz-
czenie $wietlicy 1 pomieszczenia techniczne w piwnicy beda bezposrednio dostepne z budyn-
ku istniejgcego. Do sali gimnastycznej bedg prowadzi¢ dwa wejscia — jedno z budynku istnie-
jacego przez zaplecze szatniowo-sanitarne, drugie wejscie — ewakuacyjne prowadzi do pro-
jektowanego skrzydta dydaktyczno-administracyjnego.

W ramach realizacji inwestycji dokumentacja techniczna przewiduje takze wykonanie
instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej w nowo projektowanym skrzydle dydaktycznym. In-
stalacja ta musi by¢ kompatybilna z istniejacg instalacjag w budynku istniejagcym. Dodatkowo
w ramach tego przedsiewzi¢cia zaprojektowana zostala instalacja ogniw fotowoltaicznych na
dachu istniejagcego budynku (najkorzystniejsze potozenie modutéw fotowoltaicznych) o mocy
15 kW, ktora pracowa¢ ma w systemie on-grid, czyli mie¢ mozliwos¢ sprzedazy wytworzonej
energii dla operatora sieci.

Wedlug dokumentacji technicznej wykonana ma zosta¢ nowa instalacja centralnego
ogrzewania dla catego obiektu. Zakres prac dot. instalacji c.o. wchodzi: wymiana istniejacych
grzejnikow, wykonie nowego wezta centralnego i wykonanie nowych tras, szachtow i pionow
rur c.0o.. W celu zapewnienia komfortu uzytkowania i spetnienia warunkéw technicznych
zwiazanych z instalacjg wentylacji w projektowanych pomieszczeniach. Projektowana jest in-
stalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w salach przedszkolnych i szkolnych.

Ze wzgledu na istniejaca kolizje projektowanej zabudowy z istniejacg siecig elektro-
energetyczng i wodociaggowa, dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe wskazanej
czesci sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie przebudowy czesci sieci wodociggowej z
pociagnieciem nowe przytacza wody do rozbudowywanej czesci obiektu.

Opracowaniem objete jest takze zagospodarowanie dziatek nr 175, 176/6 1 174/2. We-
dhlug zatwierdzonego projektu budowlanego wykonaé¢ nalezy montaz wskazanych urzadzen
rekreacyjnych placu zabaw, matej architektury, o$wietlenie zewnetrznego (lamp solarnych),
wykonanie projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i prefabrykowa-
nych ptyt azurowych na potrzeby wykonania projektowanych ciggéw pieszych oraz na-
wierzchni pod wydzielone miejsca postojowe.

Wybudowanie skrzydta dydaktycznego ze skrzydlem rekreacyjnym tworzy zgrang
bryle wewnatrz, ktorej powstanie patio wewnetrzne. Na wewnetrznym dziedzincu wykonane
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zostang malowane na utwardzonej nawierzchni z ptyt betonowych ptaskie urzadzenia rekre-
acyjne tzw. strefa gier.

Realizacja danego zadania obejmuje takze gospodarke wodami deszczowymi w obre-
bie wlasnym dziatek175 1 176/6. Wszystkie wody opadowe z dachu odprowadzone sg syste-
mem rynien na powierzchni¢ biologicznie czynny w/w dziatek. Jednakze, ze wzgledu na brak
mozliwosci powierzchniowego odprowadzenia nadmiaru wody z dziedzinca wewngtrznego
projektowany jest system kanalizacji deszczowej, ktéry wode gromadzi¢ ma w dwoch szczel-
nych podziemnych zbiornikach bezodpltywowych. Nadmiar wody usuwany bedzie przez pro-
jektowang studni¢ awaryjng, ktéra za pomoca rur kanalizacji sanitarnej nadmiar wody bedzie
mogt by¢ awaryjnie usuniety powierzchniowo na teren biologicznie czynny.

1.3. OKkreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyroboéw, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministrow.

1.3.3. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilne;j
w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$§¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

1.3.8. Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogét dokumentéw formalno-prawnych i1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiardéw

1.3.10. Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest
wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.
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1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

Elementy robét Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikow biologicznych 1 ognia.
Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych,
ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materialéw, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie
ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materialow oraz robot.

Materialy budowlane Og6l materialdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich czesci.

Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnos$ci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu 1 akceptacji rozwigzan
zamiennych.

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calos$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i

urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych
robot.

Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiaggni¢cia przez niego wymaganej
wytrzymatos$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.
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1.3.29. Polska Norma Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatlow budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych.

1.3.30. Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegoétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbioérki obiektow tymczasowych, okresla szczegdlowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.3.32. Protokot odbioru rob6t Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu
budowy. Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezb¢dne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu (wydzielenie miejsc postojowych, wykonanie placu zabaw,
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przebudowa sieci wodociggowej 1 elektroenergetycznej, wykonanie zjazdu na droge

gminng) z podziatem realizacji inwestycji na dwa etapy:

ETAP I: rozbudowa budynku o skrzydlo dydaktyczne wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym, wykonanie

zagospodarowania terenu,

ETAP II - rozbiorka wskazanej cze$ci budynku, rozbudowa budynku o sale sportowa
wraz ze zmiana uzytkowania wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym,

wykonanie zagospodarowania dziedzinca wewnetrznego szkoly.

1.4.1. W ramach projektu budowlanego wchodzi:
= rozbudowa budynku o projektowane skrzydto dydaktyczne:

wykonanie $cian no$nych z muru z bloczkow z gazobetonu, wraz z
ociepleniem zewnetrznym $cian,

wykonanie monolitycznych zelbetowych stropow miedzy
kondygnacyjnych,

wykonanie $cian dziatowych wg zataczonej dokumentacji technicznej z
bloczkéw wapienno-piaskowych (wydzielenie projektowanych
pomieszczen)

wykonanie dwoéch klatek schodowych oddymianych,

wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,

wykonanie schodow zewnetrznych z projektowanych sal przedszkolnych
wykonanie windy towarowej i osobowej,

wykonczenie projektowanych pomieszczen (malowanie $cian,
wykonczenie posadzki)

montaz wyposazenia statego

= rozbidrka wskazanej czg$ci budynku,
= rozbudowa budynku o projektowane skrzydlo rekreacyjno-sportowe (sale
gimnastyczng z zapleczem sportowym:

wykonanie $cian no$nych z muru z bloczkéw z gazobetonu, wraz z
ociepleniem zewnetrznym $cian,

wykonanie monolitycznych zelbetowych stropow miedzy
kondygnacyjnych,

wykonanie stropodachu nad salg gimnastyczng o konstrukcji z drewna
klejonego i1 zadaszenia prefabrykowanymi elementami drewnianymi
(prefabrykowane ptyty o konstrukcji i wykonczeniu drewnianym),
wykonanie $cian dziatowych wg zalaczonej dokumentacji technicznej z
bloczkéw wapienno-piaskowych (wydzielenie projektowanych
pomieszczen),

wykonczenie projektowanych pomieszczen (malowanie $cian,
wykonczenie posadzki),

montaz wyposazenia stalego,

=  zmiana sposobu uzytkowania wskazanych pomieszczen,

= przebudowa wskazanych pomieszczen w budynku istniejacym (np. wezta
centralnego, korytarzy komunikacji ogélnej, wezléw sanitarnych, pomieszczen
itp.

= przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku,

= przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej w catym budynku,
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= przebudowa systemu wentylacji w calym budynku,
=  wymiana o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego w czesci budynku,
= montaz lub wymiana wskazanych drzwi zewngtrznych i wewngtrznych,
= montaz lub wymiana wskazanej stolarki okiennej,
= wymiang¢ posadzki w wskazanych miejscach,
= dostosowanie obiektu do przepisOw przeciwpozarowych,
= zagospodarowanie terenu:
e przebudowa sieci elektroenergetycznej,
przebudowa sieci wodociggowej,
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
zagospodarowanie dziedzinca wewnetrznego szkoty (utworzenie strefy
gier)
wykonanie nawierzchni utwardzonych pod ciagi piesze,
wykonanie nawierzchni utwardzonych pod wydzielone miejsca postojowe,
remont istniejacego ogrodzenia (montaz furtki)
wykonanie placu zabaw,
prace zwigzane z nasadzeniem zieleni urzagdzonej w obrebie objetym
opracowaniem,

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i1 wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania 1 dane niezbedne do prawidlowej organizacji robét, a
w szczegdlnosci:

o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu

okreslajgcego jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,
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1.7. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczacd
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i1 majag wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno$§¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupelnien
projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
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ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakdéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.12.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materialow, ktére wplyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialtow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdlowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrdédla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub
wykonania prob materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speitniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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1.14.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadac atest okreslajagcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoS$ci
materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petlng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia -wazng legitymacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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115. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
1.16.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy

Szczegdtowy harmonogram robot

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Program zapewnienia jakos$ci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.18.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
1 robot ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéow u zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot, .

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.20.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i1 uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.

Odbiodr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy i1 Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada
komplet dokumentdéw przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja,
protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokot jest wykaz
ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.
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1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wilascicielom urzadzen. ,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4 . ,,0dbidr ostateczny robot™’.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 31 pazdziernika 2016 roku

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Stan prawny na dzien 31 pazdziernika 2016 roku

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Stan prawny na dzien 31 pazdziernika 2016 roku

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Stan prawny na dzien 31 pazdziernika 2016 roku
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2. Szczegolowe specyfikacje techniczne
BRANZA BUDOWLANA

2.1. B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu prac rozbiéorkowych w budynku Szkolno — Przedszkolnego w miejscowosci
Siemirowice przy ulicy Szkolnej 15.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Rozbudowa i Przebudowa
budynku Szkolno — Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem trenu z
podziatem realizacji zamowienia na dwa etapy.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
rozbiorkowych i demontazowych:
- demontaz wskazanych okien i drzwi,
- demontaz istniejacych posadzek w wskazanych miejscach,
- demontaz wyposazenia, oktadzin $ciennych i posadzki w weztach sanitarnych,
- demontaz wskazanych $cianek dziatlowych,
- demontaz wskazanych §cian zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentowych,
- demontaz warstw zewngtrznych stropodachu do warstwy gtadzi cementowej nad
warstwa no$ng stropodachu,
- demontaz cze$ci instalacji wewngtrznych w wymaganym zakresie,
- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub
unieszkodliwienie,

2.1.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i1 ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktére
pozostaja we wnetrzu budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub
osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawieszac
dziatalnosci szkoty podczas przebudowy lub rozbudowy.

Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w wymaganiach ogélnych STB -00.00.00.

2.1.1.5. OKkreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowa¢, elementéw rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpadow
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Wywo6z odpadéw — transport urobku na sktadowisko.
Wywoz surowcow wtornych — transport dajgcych si¢ utylizowaé elementow rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne ST — B-
00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. WarunkKki ogolne stosowania materialow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materialow jest mozliwy
tylko przy rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbidrkowych nie moze by¢ haldowaly na stropie. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementéw wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob
zapewniajacy nieuszkodzenie danych elementow.

2.1.3. SPRZET

2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogdlne w ST-B -
00.00.00.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robdt rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprz¢tu, wykraczajacych poza trescig
punktu pt. Wymagania Ogolne ST-B-00.00.00.

2.1.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogdlne ST-B-
00.00.00..

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowigzek wywozu gruzu i1 urobku spoczywa na
wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano punkcie pt. Wymagania Ogélne w
ST-B-00.00.00.
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2.1.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i
stanu technicznego poszczeg6élnych elementow, podda¢ ocenie, a nastgpnie jezeli to mozliwe
przystapi¢ do rozbiorki.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i1 fundamentowych oraz modyfikacji w
istniejgcym budynku polegajace gtownie na wybijaniu otwordw w $cianach lub zmianie
sposobu uzytkowania wskazanych pomieszczen, nalezy wykona¢ wskazane w dokumentacji
roboty demontazowe 1 rozbiorkowe z uwagg na zakres podziatu realizacji inwestycji na dwa
etapy. Ma to na celu tymczasowe odcigzenie konstrukcji.

Stan techniczny konstrukcji przez projektanta zostat oceniony jako dobry. Miejscami
mozna zobaczy¢ delikatne spgkania w tynku na $cianach w danym budynku. Jezeli po
odstonieciu konstrukcji okaze si¢, ze jest ona w gorszym stanie to nalezy o tym poinformowac
projektanta. Jakiekolwiek budzace niepokodj spekania, objawy nadmiernej korozji, ugieé,
deformacji konstrukcji, zarowno zaraz po odslonigciu jak 1 w trakcie prac budowlanych,
nalezy bezzwtocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.

Szczegdlnie nalezy uwazac na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki,
czyli:
e usuni¢ciu warstw zewnetrznych stropodachu w celu przebudowy warstwy spadkowej,
e demontazu podlogi na gruncie w pomieszczeniach piwnicy,
e rozbiorce wskazanej czgsci budynku w celu rozbudowy budynku szkoty nowo
projektowane skrzydto sportowe — II etap robot,

2.1.5.3. Przebieg roboét rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe i demontazowe podzielone begda na dwa etapy zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Wykona¢ zgodnie z rysunkami rozbiorki branzy architektonicznej i
konstrukcyjne;j.

Etap I — usuni¢cie wskazanych $cian dziatlowych, demontazu wskazanej stolarki
drzwiowej, wykuciu w skazanym miejscu otworéw drzwiowych, rozebraniu czgsci podtogi na
gruncie w piwnicy w celu obnizenia wysokos$ci pomieszczen na danej kondygnacji, demontaz
istniejacych grzejnikow oraz istniejacej instalacji c.o., demontaz istniejacego wezla c.o. w
celu jego przebudowy 1 przeniesienia do innego pomieszczenia technicznego, demontaz
oktadzin $ciennych i1 posadzki w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach,
demontaz wskazanych urzadzen sanitarnych itp.

Etap II — kompletna rozbidrka czegsci budynku wskazanej w dokumentacji technicznej
(pomieszczenia istniejacej sali gimnastycznej, kuchni wraz z jadalnig 1 zapleczem
kuchennym), ktéra obejmuje demontaz istniejacych §cian zewnetrznych i1 dziatowych stropow
miedzy kondygnacyjnych, istniejagcej windy towarowej, wskazanej stolarki drzwiowej i
okiennej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarne;j itp.

Demontaz elementow wykonczenia 1 wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej
kolejnosci rgcznie 1 przekazuje do magazynu. Nastgpnie nalezy usung¢ tynk zewngtrzny ze
scian zewnetrznych oraz warstwy wierzchnie z stropodachu, istniejaca wskazang stolarke
drzwiowg 1 okienng. Po zabezpieczeniu wybitych otwordw w §cianach mozna przystapi¢ do
rozbidrki elementéw konstrukcyjnych, czyli podiogi, $cian lub stropow 1 dachu. Po
wykonaniu prac demontazowych 1 zabezpieczeniu budynku przed opadami atmosferycznymi i
dostepu na plac budowy osoba trzecim mozna przystgpi¢ do pozostatych robot budowlanych.
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2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w punkcie pt. Wymagania
Ogolne ST-B-00.00.00.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly
czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapozna¢ z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu 1 wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢
1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni
legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy
ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywiazuje si¢ do mocnej czgsci Sciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w
ST-B 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegoétowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m®, m?, m, szt.,
kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w
ST-B-00.00.00..

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed
zasypaniem rozkopow.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne w ST-B-
00.00.00..

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.2. B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu robdt ziemnych wokot rozbudowywanego i przebudowanego budynku
Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Siemirowice przy ul. Szkolnej 15.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Rozbudowa i przebudowa
budynku Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu z
podzialem realizacji inwestycji w dwoéch etapach.

2.2.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
ziemnych:
- wykonania wykopow pod $ciany fundamentowe,
- zasypanie wykopow wokoét budynku po wykonaniu fundamentow czgsci
rozbudowywanej,
- wykonanie nowej opaski wokot budynku rozbudowanego,
- wykonanie prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem projektowanych nawierzchni
utwardzonych pod wydzielone miejsca

2.2.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren wykonania wykopow
ziemnych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w punkcie pt. Wymagania Ogoélne ST- B -00.00.00.

2.2.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Opaska wokol budynku — warstwa zwiru, betonu lub kostki betonowej uktadana wzdtuz
$cian budynku celem przeciwdzialania rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany.

Nawierzchnia utwardzona - wydzielona powierzchnia czesci dziatki, ktdrej nawierzchnia
zostala utwardzona w sposob mechaniczny za pomocg materiatow budowanych np. kostka
betonowa, prefabrykowang ptyta azurowa. Nie zalicza si¢ jako powierzchnia biologicznie
czynna.

2.2.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne ST —B-
00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.
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2.2.2. MATERIALY

2.2.2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdow przy wykonaniu wykopow
fundamentowych, wykopéw powierzchniowych niezbednych do wykonania nawierzchni
utwardzonej, prac ziemnych przy montazu urzadzen sanitarnych w obrgbie zagospodarowania
terenu lub podczas prac ziemnych zwigzanych z przebudows sieci elektroenergetycznej lub
sieci wodociggowe;j.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

2.2.2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu opaski z kostki betonowej wokot $cian
budynku rozbudowanego

Kostka betonowa
PARAMETR TECHNICZNE:
e Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
o  Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
o Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

Kostka betonowa 10 x 20 cm 1 grubosci 40 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadligosci £ 3 mm,

e na szerokosci *+ 3 mm,

e nagrubosci +5 mm.
o szary o nawierzchni gtadkie;j.

Podsypka Piaskowa
PARAMETRY TECHNICZNE:

o sktada si¢ z piasku i cementu w stosunku 1:4,
e grubos¢ warstwy 5 cm

Pospoétka (Podbudowa z Thucznia)
PARAMETRY TECHNICZNE:
e podbudowa wykonana z kruszywa tamanego,
e grubos$¢ podbudowy 15 cm,
e zageszczona ubijakiem recznym lub wibratorem plaszczyznowym,
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2.2.2.3. Skladowanie materialow
Urobek z prac ziemnych nie moze by¢ haldowatly na ternie budowy. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

2.2.3. SPRZET

2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne ST-B-
00.00.00..

2.2.3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Nie stawia si¢ szczegdlnych
wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza warunkéw lub wymagan ujetych w
punkcie pt. Wymagania Ogoélne w ST-B- 00.00.00.

2.2.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne ST-B-
00.00.00..

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadni¢ciem ze skrzyni fadunkowe;.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano punkcie pt. Wymagania Ogélne w
ST-B-00.00.00.

2.2.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
Wykonanie wykopow wzdluz istniejacych fundamentéw w celu wykonania sasiadujacej
Sciany fundamentowej

Wykonany wykop fundamentowy, a takze ewentualna wymiana gruntu powinna by¢
bezzwlocznie odebrane przez uprawnionego inspektora nadzoru, kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem
poprzez wykonaniem deskowan lub profilowanie skarpo nachyleniu dostosowanym do
rodzaju gruntu. Wykop nalezy widocznie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dziataniem osob
trzecich. Szczegolng uwage trzeba zwrdci¢ na fakt, ze prace budowlane wykonywane sg w
otoczeniu stale funkcjonujacej placowki oswiatowe;.

Wykopy powierzchniowe pod nawierzchnie i utwardzone, przebudowa sieci, montaz
malej architektury itp.

Szczegdblowe wymagania i warunki podano w punktach dotyczacych poszczegolnych
elementow zagospodarowania terenu. Prac ziemne nalezy wykona¢ etapowo wedlug
sporzadzonej dokumentacji technicznej. Podziat prac nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
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Warunki wykonania zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
nic powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Wykonanie opaski z kostki betonowej

Warstwy opaski z kostki betonowej:
e betonowa kostka brukowa o wymiarach 10x20x4 cm
e podsypka piaskowo cementowa w stosunku 1:4 o grubosci 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm

Po wykonaniu wykopow fundamentowych, wykonaniu $cian fundamentowych i
wykonaniu izolacji $cian fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Wykop
powinien by¢ zasypany ponizej 30 cm poziomu istniejgcego terenu, w celu wykonania opaski
betonowej wokot projektowanego budynku. Podloze winno zosta¢ zageszczone i
odpowiednio wyrownane. Nastepnie w pasie o szerokosci 70 cm nalezy wykona¢ podbudowe
z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm na macie ogrodniczej. Zaleca si¢ wykonanie jej
warstwowo 1 zageszcza¢ ubijakiem recznym lub wibratorem ptaszczyznowym. Szerokos¢
opaski z kostki betonowej wyznacza¢ ma obrzeze betonowe o wymiarach 25x8x100
posadowione na fawie piaskowo-cementowej. Po wykonaniu podbudowy wykona¢ nalezy
warstwe podsypki piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm. Nalezy jg staranie wyro6wnac¢ za
pomocg dtugiej taty drewnianej, jednoczesnie profilujac spadek 2 %, ku terenu zielonemu lub
istniejgcemu kortowi betonowemu. Na tak przygotowanym podiozu kladziemy warstwe
kostki betonowej. Fugi migdzy nimi wypeliamy piaskiem.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania
Ogo6lne ST-B-00.00.00.

2.2.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty ziemne powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac budowy nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych - trzeba opracowac program wykonania robot
ziemnych 1 zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot.
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Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wykopach i spadajace odlamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikoOw gruzem lub ziemia.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robo6t ziemnych ogrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni
legitymowac¢ si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy przy wykopach, by¢ zaopatrzeni w
hetmy ochronne.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w punkcie pt. Wymagania Ogblne w
ST-B- 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w
rozbiciu dla poszczegodlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m*, m?, m, szt,
kpl.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogdlne w
ST-B-00.00.00..

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed
zasypaniem rozkopow.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w ST-B-
00.00.00..

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.3. B-03.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE, DREWNIANE, BETONOWE I
ZELBETOWE

2.3.1. WSTEP
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu elementow konstrukcyjnych wystepujacych podczas wykonania zadania pt.
Rozbudowa i1 przebudowa budynku Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Rozbudowa i1 przebudowa
budynku Szkolono-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu z
podzialem realizacji inwestycji na dwa etapy.

2.3.1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot:

KONSTRUKCJA STALOWA:

- montaz konstrukcji stalowej dedykowanej pod montaz wielkogabarytowych urzadzen
sanitarnych (centrale wentylacyjne, wentylatory nawiewne, wyciggowe, aparaty grzewcze),
- wykonanie konstrukcji stalowej attyki wienczacej rozbudowywany budynek,

- montaz systemowych mocowan dedykowanej pod instalacje ogniw fotowoltaicznych,

KONSTRUKCJA DREWNIANA
- wykonanie drewnianych dzwigaréw dachu nad salg gimnastyczna,
- wykonanie dachu nad sala gimnastyczng z prefabrykowanych elementéw dachowych,

KONSTRUKCJA BETONOWA LUB ZELBETOWA

- wykonanie taw 1 stop fundamentowych,

- wykonanie stupow zelbetowych,

- wykonanie $cian no$nych zelbetowych,

- wykonanie wiencéw $cian nos$nych,

- wykonanie nadprozy drzwiowych i okiennych,

- wykonanie monolitycznych stropdw migdzy kondygnacyjnych,
- wykonanie monolitycznego stropodachu,

- wykonanie zelbetowych schodéw,

- wykonanie rdzeni zelbetowych,

- wykonanie podciagéw zelbetowych,

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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2.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne ST — B-
00.00.00..

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowej i
zelbetowej winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami obowigzujacych norm:

2.3.2. MATERIALY

1. Materialy do wykonania konstrukcji stalowej 1 konstrukcji dedykowanej:

a) Konstrukcja stalowa pod wielkogabarytowe urzadzenia sanitarne:

e konstrukcje stalowe dedykowane do nawiewnej centrali wentylacyjnej wiszacej w
pomieszczeniu technicznym 0/11,
Parametry techniczne:

Dokumentacja techniczna obejmuje urzadzenia, ktéorych sposéb
montazu jest okreslony w instrukcji montazu urzadzenia. Sg to konstrukcje juz
w urzadzenie lub wymagaja dodatkowego zakupu. W zaleznos$ci od producenta
urzadzenia, ktére ma zosta¢ zamontowane.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie okresla szczegdétowo tego rodzaju
konstrukcji. Nalezy zastosowa¢ rozwigzanie dedykowane konkretnie dla
danego urzadzenia. Dostarczone lub wykonane przez producenta, ktory daje
gwarancj¢ sprawnosci wykonania mocowania w okreslonym miejscu i sposob.

o konstrukcje stalowe dedykowane do montazu aparatu grzewczego na sali
gimnastycznej,
Parametry techniczne:

Samonosna, lekka konstrukcja z galwanizowanej blachy, lakierowane;j
w kolorze RAL 9010 z budowanym mocowaniem do montazu podsufitowego
za pomocg opuszczanych pretéw stalowych.

)
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wbudowana konstrukcja

= ————, stalowa
e %// _

G 3/4", 5/4"

b) System mocowac pod instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych:

Parametry techniczne:
Typowy system montazowy dla instalacji fotowoltaicznej
System montazowy do dachow ptaskich o lekkiej konstrukcji z profili aluminiowych, czgs¢
laczeniowe z aluminium 1 stali nierdzewnej, elementy ustalajace 1 akcesoria z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV.
PARAMETRY TECHNICZNE:
e konstrukcja ramy i profili aluminiowa,
e clementy facznikowe o konstrukcji mieszane - aluminium stal nierdzewna
e przeznaczona do montazu na dachach ptaskich,
e rama dachu ptaskiego o kacie nachylenia 30 stopni, w zabudowie wielowarstwowej
lub jednowarstwowej (w zalezno$ci od miejsca),
e (Obszar zastosowania - obcigzenie $niegiem do 5400 Pa, obcigzenie wiatrem do 2400
Pa (wg maks. obcigzenia modutu),
o C(ertyfikacja statyki zgodnie z wymaganiami Eurokodu 1/DIN 1055

Wymiary ramy dla dachu ptaskiego

Kat Wysokosé h [mm] I [mm] Rozstaw otworéw b [mm]
15° =320 =1070 1035

Typ A 20° =405 =1070 1035
30° =560 =1070 1035

Pogladowe rysunki sytemu mocowan

System montazy typu A - panele podparte poziomo
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& 7
n e e

Rys. D 1-1 Widok z boku ramy dla dachu ptaskiego typ A Rys. D 1-2 Przyktadowa instalacja z rama dla dachu ptaskiego typ A

£ Warstwa profili
poérednilch (warstwa 1)

Warstwa profili
doiﬁﬁh (warstwa 2)

Rys.D4.1-1a

2. Materialy do wykonania konstrukcii drewnianej dachu nad sala gimnastyczn

a) dzwigar z drewna klejonego
Parametry techniczne:
o belka z drewna klejonego o wymiarach skrajnych przekroju poprzecznego
30x70 cm oraz 30x154 cm,
o klasa drewna klejonego: GL28h,
klasa pozostatych elementow drewnianych: C24
o wszystkie elementy drewniane powinny by¢ heblowane o impregnowane do
stopnia niepalnosci (NRO),
o wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna,
b) zadaszenie z prefabrykowanych elementow dachowe - wielowarstwowe ptyty z
drewna.
Parametry techniczne
o Rysunek podgladowy Uniwersalnego elementu dachowego.

o
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Ukfad warstw elementu dachowego:
Pokrycie dachowe mocowane mechanicznie
Ptyta OSB

7ebra drewniane

Wypetnienie izolacja termiczna

Aktywna folia paroizolacyjna

Plyta sufitowa

o Przekrdj przez uniwersalny element dachowy.

Pokrycie dachowe macowane mechanicznie

Plytaoss Uniwersalny element dachowy
Zebra drewniane 24 cm
Wypelnienie izolacja termiczna 24 cm Ptyta OSB

Aktywna paroizolacia
Plyta 0S8
Dane techniczne:

E Wspoétezynnik przenikania ciepta: U=0,20 W/m’k
= Odpornos¢ ogniowa: REI 30
.L ] Izolacyjnosc¢ akustyczna: 46dB

| ca. 290cm 1I Wspotczynnik absorpcji dzwieku: 0,21 (500 Hz)

o Uwaga! Plyta od spodu (wnetrza sali gimnastycznej) powinna by¢ drewniana
lub drewno pochodna).

o Sugerowane rozwigzania materialowe wykonczenia ptyt.
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3. Materialy do wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowe;]

a) tawy 1 stopy fundamentowe:

Parametry techniczne:
e pod $ciany zewnetrzne budynku wykonaé tawy o wymiarach

O
@)
O

O

szerokosci 120, 90 i 60 cm,

wysokosci 30 cm,

z betonu klasy C16/20 (B20) o gestosci 2000-2600 kg/m3, klasa
ekspozycji XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),

zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nieréwnomiernemu osiadaniu
dotem i1 gorg podtuznie #12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W) 1
strzemionami dwuramiennymi, dwucietymi z pretow @6 ze stali klasy
A-0 (gat. St0S),

Uktad zbrojenia i geometria taw fundamentowych pokazana na
rysunkach wykonawczych,

e pod sciany wewnetrzne budynku wykona¢ tawy o wymiarach

O
@)
O

szerokosci 120, 90 1 60 cm,

wysokosci 30 cm,

z betonu C16/20 (B20) (gesto$¢:2000-2600kg/m?, klasa ekspozyciji:
XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm,

zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nieréwnomiernemu osiadaniu
dotem i1 gorg podtuznie #12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W) 1
strzemionami dwuramiennymi, dwucietymi z pretow @6 ze stali klasy
A-0 (gat. St0S),

Uktad zbrojenia i geometria taw fundamentowych pokazana na
rysunkach wykonawczych,
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e Polaczenia faw fundamentowych zbroi¢ pretami #12 w ksztalcie ,,U”
wykonanych ze stali A-IIIN ( gat. RBSO0OW).
e stopy fundamentowe:
o monolityczne stopy zelbetowe,
o fundamentowe z betonu C16/20 (B20) (gestos$¢:2000-2600kg/m’, klasa
ekspozycji: XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm,
o zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nierownomiernemu osiadaniu
dotem i gorg pretami ze stali A-IIIN (gat. RBS00W),
o Uklad zbrojenia i geometria stop fundamentowych pokazana na
rysunkach wykonawczych,

e Pod stopami i fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10(B10) gr. 10cm

b) stupy zelbetowe:
Parametry techniczne:
e beton klasy C16/10 (dawny B20),
e zbrojenie ze stali A-IIIN (gat. RBSO0W),

c) stropy:
Parametry techniczne:
e beton klasy C20/25 (B25)

e zbrojenie ze stali A-IIIN (gat. RBS00W) oraz klasy A-0 (St0S)

d) stropodach:
Parametry techniczne:

e zbrojony dwukierunkowo oraz jednokierunkowo,

e beton klasy C20/25 (B25)
o gestos¢ 2000-2600 kg/m?,
o klasa ekspozycji: XC4,
o maksymalny wymiar ziaren — 20 mm,

e zbrojony stalg klasy A-IIIN (gat. RBSO0W) oraz klasy A-0 (St0S)

e) wience:
Parametry techniczne:
e beton klasy C20/25 (B25)
o gestos¢ 2000-2600 kg/m?,
o klasa ekspozycji: XC4,
o maksymalny wymiar ziaren — 20 mm,
e zbrojony stalg klasy A-IIIN (gat. RBSO0W) oraz klasy A-0 (St0S)z

f) nadproza:
o prefabrykowane L19
Parametry techniczne - Nadproza 2x L-19
prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L
wysokos¢ 19 cm
szerokos$¢ dolnej stopki 9 cm
posiadajace Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
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Przyklady ulozenia belek w Scianach:

A

o
_

L e |
I'l-n

|

g

-- UKELAD BELEK L1939 W NADFPROZACH --

TON WLEVRN
g MR |

MADPROZA DRIWVIOWE
HADPROZA OKIENNE

e nadproze zelbetowe:
Parametry techniczne

O

o

o
f) podciagi:

z betonu klasy C16/20 (B20) o gestosci 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji
XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),
zbroi¢ pretami A-IIT (gat. RBS00W) oraz poprzecznie strzemionami ze stali

A-0 (gat. St0S),
wykona¢ zgodnie z rysunki dokumentacji techniczne;,

Parametry techniczne:

O

o O O

g) rdzenie:

monolityczne zelbetowe prefabrykowane o konstrukcji sprezonej,
o wymiarach 50x80 cm

o nosnosci rownej 1908 kNm

wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta belek
prefabrykowanych,

Parametry techniczne:

O
O

(@)

o
h) schody:

zelbetowe o przekroju kwadratowym 25x25 cm,

z betonu klasy C16/20 (B20) o gestosci 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji
XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),

zbrojone podtuznie pretami 4 # 14 ze stali klasy A-IIIN (gat. RB5S00W) oraz
strzemiona fi 6 co 18 cm ze stali klasy A-0,

oparte oraz wspornikowe,

wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym dokumentacji techniczne;j,

Parametry techniczne:

O
O

monolityczne zelbetowe plytowe,

z betonu klasy C16/20 (B20) o gestosci 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji
XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),

zbrojone podtuznie pretami # 12 ze stali klasy A-IIIN (gat. RBSOOW) w
rozstawie co 10cm oraz poprzecznie pretami rozdzielezymi #12 w ze stali
klasy A-ITIN (gat. RB500W) w rozstawie co 10cm.

oparte oraz wspornikowe,

wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym dokumentacji techniczne;j,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagan Ogoélnych w ST-B
-00.00.00.

Sprzet do wykonania robot montazu konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowej i
zelbetowej.

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza pt. Wymagan
Ogo6lnych w ST- B- 00.00.00.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu wyspecjalizowanego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

2.3.3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie Wymagania Ogole w ST-B-
00.00.00..

Transport materiatow pod konstrukcje stalowe, drewniane, betonowe i zelbetowe powinien
odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek.
Przewozony ladunek musi by¢ w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢ lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

2.3.4. WYKONANIE ROBOT

2.3.4.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-B-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

2.3.4.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
2.3.4.2.1. Konstrukcja stalowa i konstrukcja dedykowana

a) konstrukcja stalowa pod montaz wielkogabarytowych urzadzen sanitarnych.

Pod montaz wielkogabarytowych urzadzen sanitarnych nalezy zastosowa¢ konstrukcje
dedykowang pod montowane urzadzenia, opracowane przez producenta urzadzen. Sa to
konstrukcje prefabrykowane i ogélnodostepne.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych odbywa si¢ na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot montazowych
opracowanym przez wykonawce robot.

b) System mocowan pod instalacje PV.

Moduly ogniw fotowoltaicznych powinna by¢ montowane poziomo do prefabrykowanego
systemu mocowan dedykowanego pod dang instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych.
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Warunki brzegowe dla ramy dla dachu ptaskiego.

Warunki brzegowe dot. ramy dla dachu ptaskiego, typ A (modut poziomo)

Kierunek podparcia

zgodnie z/w kierunku nachyleniu dachu

A Sy

w poprzek do nachylenia dachu

Strefa obcigzenia wia-
trem

1do 3w kraju

1do 3 wkraju

Strefa obciazenia snie-

giem Tdo3 1do3
Wysokosc n.p.m. [m] <1000 <1000
Wysokos¢ budynku [m] <25 <25
Dopuszczalne nachyle-

nie dachu [*] <20 <20

Element usztywniajacy

nie wyrnagana

wymagana przy nachyleniu dachu od 5°!
1 podpora na modut

Odlegtosc ramy [m]

1,10 m, 2 ramy na modut

110 m, 2 ramy na modut

Na zapytanie mozliwe s3 rowniez rozwigzania specjalne w oparciu o indywidualne plany instalacji!
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Przyktadowa budowa systemu wielowarstwowego.

Ry D 31 Sacoegol 1 s, 3-8 Srceegl 1

System mocowa¢ tworzy konstrukcje elementow prefabrykowanych wykonanych przez
producenta produktu, ktoéry nalezy montowa¢ na budowie podczas pracy przy instalacji PV.
Podczas montazu stosowac si¢ do zalecen wybranego producenta.

2.4.3.4.2.2. Konstrukcja drewniana dachu nad sala gimnastyczna

Montaz elementoéw 1 wymagani.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki montazowe: w rozstawie belek i elementow:

- do 1 cm w osiach

- w dtugosci elementu do 10 mm

- w wysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Montaz konstrukcji prefabrykowanych na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu

opracowanym przez wykonawceg.
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Przed przystagpieniem do robdt przy scalaniu elementdw konstrukcji drewnianej, cato$é
konstrukcji ustawiona na $cianach murowanych winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu
niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

2.4.3.4.2.3. Konstrukcja betonowa i zelbetowa

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ustawienie rusztowan,

- wykonanie deskowan 1 form,

- sprawdzenie deskowan i form, przygotowanie ich do betonowania,
- przygotowanie zbrojenia, sprawdzenie wykonanego zbrojenia w szalunkach,
- transport masy betonowe;j,

- uktadanie masy betonowej w deskowaniu,

- zageszczenie masy betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorka deskowan i rusztowan,

- stezenie oczepOw S$ciggami stalowymi,

- dokonanie wymiany gruntu pod konstrukcjg tfawy.

Wewngetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ §rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym
utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre krawedzie, jego
powierzchnia jest gtadka.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Dla pretow pionowych stosowac
podktadki plastikowe pierscieniowe.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tego przedzialy temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu roéwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,5 m. Doboér metody
zageszezania jak 1 rodzaj wibratorow uzaleznionych jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia i
powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

Catkowita rozbiorka szalunkow moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

2.3.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-B-00.00.00.

Szczegolowe zasady kontroli
Zakres kontroli biezacych i koncowych dla konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowe;j i
zelbetowe;.
e Kontrola jakosci dostarczonych materiatow  budowlanych 1 konstrukcji
dedykowanych,
e Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni 1 na budowie,
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e Biezaca kontrola robot budowlanych na budowie (dotyczy wykonania konstrukcji
drewnianych, betonowych 1 Zzelbetowych),

e Biezaca kontrola prac montazowych na budowie(dotyczy montazu konstrukcji
stalowej lub dedykowanej pod urzadzenia sanitarne, sytemu mocowan do instalacji
PV),

e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdt malarskich 1
wykonczeniowych,

e Kontrola jakos$ci spawania, taczenia i montazu,

e Kontrola biezgca i koncowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:

a/ projektem budowlanym i1 wykonawczym,

b/ szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot
budowlanych,

¢/ wymaganiami producentdéw,

d/ ze sztukg budowlang.

e Koncowa kontrola wykonania robot budowlanych lub montazowych poprzedzajaca
koncowy odbidr robdt budowlanych lub montazowych.

2.3.6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST- B - 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegoétowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji taj: m®, m? ,m, szt,
kpl.

2.3.7. ODBIOR ROBOT

2.3.8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-B-00.00.00..
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.3.8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru roboét.
1. Podczas biezacych kontroli robot budowlanych, wykonawstwa lub montazu konstrukcji
stalowej, drewnianej, betonowej i1 zelbetowej nalezy sporzadza¢ czgsciowe odbiory zakresu
robot budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem.
2. Jezeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byty niezgodne z

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i obioru robdt budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

d/ z sztuka budowlana,

e/ z obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa budowlanego,
Inspektor Nadzoru wymaga w okreslonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac
budowlanych.
3. Jezeli wykonawca nie wywigze si¢ z ustalen zawartych w protokole czeSciowym
wykonania robot budowlanych stwierdzajagcym wadliwe wykonanie prac budowlanych,
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzyma¢ budowe do czasu usunigcia wady.
3. Wykonawca po wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowej, drewnianej, betonowej i1 zZelbetowe] jest zobowiazany wystapi¢ do Inspektora
Nadzoru do wykonania koncowej kontroli robot budowlanych lub montazowych.
4. Jezeli podczas kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byly niezgodne z:
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a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegodtowa specyfikacjg techniczng wykonania i1 obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

d/ z sztukg budowlana,

e/ z obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego,
w okreSlonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac
budowlanych.
5. Po kazdej kontroli na placu budowy powinien zosta¢ sporzadzony protokol, potwierdzony
zapisem w dzienniku budowy.

2.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdétowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji taj: m?, m? ,m, szt,
kpl.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci
niskostopowe;j.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety 1 ksztattowniki walcowane na
£0r3co0.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potaczenia
spawane 1 powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych 1
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych 1
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.
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2.4. B-04.00.00 ROBOTY MURARSKIE
2.4.1 WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych $cian wewnetrznych i zewngtrznych w budynku Szkolno-Przedszkolnego w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot murowych.

2.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot murowych w
obrebie $cian istniejacych 1 projektowanych i1 obejmuja:

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostoéw roboczych do
wykonania robot murowych:

- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm.

- wykonanie $cian zewngtrznych z bloczkéw z betonu komorkowego o gr. 24 cm,

- wykonanie $cian wewngtrznych, no$nych z bloczkéw z betonu komodrkowego o gr. 24 cm,

- wykonanie $cian wewngtrznych, dzialowych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm,

2.4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.2. MATERIALY
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ stosowac:

- bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego (inaczej z gazobetonu) na zaprawie
cementowo-wapiennej

PARAMETRY TECHNICZNE:

- o wymiarach 240x420x240 cm (lub dostosowana do grubos$ci muru w
dokumentacji technicznej).

- 3 MPa wytrzymatosci na $ciskanie,

- odmiany M-600,

- 0 wspodlczynniku przenikania ciepta 0,0155 W/mk,
- reakcja na ogien Al

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej lub kleju M10 ze
PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 240x380x120 mm,
- 0 odpornosci na $ciskanie 20 MPa (M20),
- bez otwordw,
- reakcja na ogien Al
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- boczki wpienno-piaskowych (silikatowych)

PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 80x330x199 cm (lub dostosowana do grubosci muru w
dokumentacji technicznej).
- zastosowanie do wznoszenia $cian dzialowych
- wytrzymato$ci na $ciskanie klasa M 15- 15 MPa,
- gestos¢ 1600 [kg/m3],
- 0 wspodlczynniku przenikania ciepta 0,0155 W/mk,
- klasa odpornosci ogniowej: EI 60,
- zdolnos¢ do regulacji wilgotnosci,
- podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna,

Pozostale materialy budowlane wykorzystywane do wnoszenia murow.
- zaprawa cem.-wap.
- zaprawa cementowa,
- zaprawie murarskiej do wnoszenia muru z betonu komoérkowego lub bloczkow
wapienno - piaskowych o wytrzymatos$ci na Sciskanie M5 w przypadku §cian no$nych
1 dzialowych,
- zaprawie murarskiej do wnoszenia murow $Scian fundamentowych lub piwnicznych o
wytrzymato$ci na $ciskanie M10 w przypadku $cian nosnych i dziatowych,

2.4.3. SPRZET

Bloczki z betonu komoérkowego, betonowe oraz wapienno-piaskowe docina¢ na pozadany
wymiar pilg reczng lub elektryczna.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

2.4.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej ST.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Powinny by¢ transportowane na paletach drewnianych, przeznaczonych do transportu
cigzkich materiatbw budowlanych, zabezpieczonych staranie przed uszkodzeniem podczas

transportu np. przez opakowanie producenta materialu budowlanego lub foli¢ typu
"STRECH".

2.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w czgsci Wymagania Ogolne w ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
murowane z bloczkéw betonowych, z betonu komérkowego lub wapienno - piaskowych.

Na  wypoziomowanych podlozu ulozy¢ izolacje  przeciwwilgociowg papy
termozgrzewalnej podktadowej, $ciang murowa¢ w sposob tradycyjny z zachowaniem
wszystkich regut dotychczas wznoszonych muréw za pomocag zaprawy cem.-wap. lub cem.
albo gotowej zaprawy murarskiej o klasie M5 w przypadku §cian naziemnych, o klasie M10
w przypadku $cian fundamentowych lub piwnicznych.
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Potaczenie $ciany zewnetrznej dwuwarstwowej ze Sciang wewngtrzng:

Warstwa 1 Warstwa 2

bop s e

e
e

i .

i tniona Baroah spaina wypelniona
IOprawg Laprawy

Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwoch
warstwach) zastosowa¢ zbrojenie w postaci dwoch rownolegltych pretow, potaczonych
trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

Nad i1 pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwoch
warstwach) zastosowac zbrojenie w postaci dwoch rownoleglych pretow, potaczonych
trzecim pretem wygigtym sinusoidalnie.

Otwory okienne wykona¢ z zachowaniem odpowiednich luzéw montazowych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
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2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czg$ci pt. Wymagania Ogédlne w niniejsze;j
ST.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
¢ Kontrole elementoéw sktadowych (bloczki z betonu komdrkowego, bloczki betonowe,
bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie),
¢ Kontrolg¢ wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
¢ Kontrolg¢ wykonania muréw zgodnie z dokumentacja techniczna,
e Kontrole wykonania prac murarskich zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami
Inspektora Nadzoru,

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow.

Materialy budowlane
Bloczki z betonu komérkowego, bloczki betonowe i boczki wapienno-piaskowe:

Przy odbiorze bloczkow betonowych, wapienno-piaskowych oraz z betonu komorkowego
nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztaltu bloczkow 1 cegly,
- liczby szczerb i pgknied,
- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow betonowych, wapienno-piaskowych
lub z betonu komdrkowego przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie, co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu i ognia).

Zaprawy murarskie:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie lub okreslony przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
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— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokosc +6-3 +6-3
wysokosé +15-1 +15-1
ponad 100 cm

szerokosc +10-5 +10-5
wysokosé +15-10 +15-10

2.4.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji
ST.
Jednostka obmiarowg robdt zwianych z robotami murowymi s3:

- dla konstrukcji murowych petlnych - m3

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
ST.

Poszczegodlne etapy robot murowych $cian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja
Projektowa 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST -B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* wykonanych $cian, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materialow i sprzetu.,

- murowanie $cian,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.
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2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

- PN-68/B-10020 —roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- PN-65/B-14504 —Zaprawy budowlane cementowe

- PN-68/B-10024 —roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow

komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

- Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.5. B-5.00.00 WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITOW
PODWIESZANYCH
2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudowy w systemie plyt GK oraz sufitow podwieszanych w budynku Szkolno-
Przedszkolnym w Siemirowicach przy ulicy Szkolnej 15.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 2.5.1.1.

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

a/ zabudowy piondw i szachtow w budynku istniejagcym oraz projektowanym,

b/ wykonanie sufitow podwieszanych modutowych,

¢/ wykonanie sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych.

2.5.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno
by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujagcemu wilasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacj¢ projektantow.

2.5.2. MATERIALY
Sufit podwieszany i zabudowy wykonane w technologii GK:
* na stelazu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach
kotwowych,
¢ plyt kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,
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farba emulsyjna pdétmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w

kolorze biatym,

sufity podwieszane gipsowo-kartonowe wykona¢ w pomieszczeniach

dydaktycznych wzdhuz $cian wewnetrznych na szerokosci ok. 30-70 cm,

szerokos¢ sufitow dobrac tak, aby nie bylo koniecznosci docinania ptyt sufitu

modulowego,

w sufitach montowa¢ elektryczne ekrany do zabudowy sufitowe;,
wysokos$¢ sufitow zgodnie z czegscig graficzng opracowania.

Profile CD 60 i UD 30:

profile stalowe zimnogigte
ocynkowane
posiadajg Deklaracje Zgodnos$ci oraz znak CE

Sufity podwieszane modulowe:
Plyty modulowe 60x60 cm lub 120x60 cm:

o ptaskich krawedziach,

o grubosci 15 mm,

faktura gtadka,

wykonane z 100% welny mineralnej o klasie ogniowej A1 zgodnie z normg EN
13501-1,

o niskiej dymotworczosci 1 emisji toksycznych produktow spalania,

odbicie §wiatta 87 % przy kolorze NCS: S 0500-N (kolor biaty),

latwe do demontazu,

wspotczynniku pochianiania a,=0,90 dla odlegtosci od stropu 200 mm wg
normy ISO 11654,

o klasie ISO A obliczone wg normy ISO 11654,

posiadajg atest higieniczny,

na stelazu metalowym o profilach UD 30 i CD 60 oraz wieszakach
kotwowych,

w pomieszczeniach dydaktycznych stosowac ptyty 60x60 cm, na korytarzach i
w pomieszczeniach sanitarnych 120x60 cm,

wysokos¢ sufitow — 300 cm.

2.5.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT

Plyty pakowane s3 w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza 1 ostatnia plyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
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2.5.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zabudowy i sufity nalezy wykona¢ wedlug rysunku nr A-34, A-35, A-36.

Tyczenie rozmieszczenia plyt modulowego sufitu podwieszanego:

- montaz konstrukcji wsporczej nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za
pomoca niwelatora badz poziomicy,

- mocujemy katownik przy$cienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych co
500 mm,

- rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm,
pamigtajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos$¢ nie wigksza niz
600 mm (zaleca si¢ montaz profili gtownych prostopadle do okien),

- po roztrasowaniu profili gtdbwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200
mm), pamigtajgc przy tym, ze odleglos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie
powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systemdéw mocowania,

- po zawieszeniu profili gtownych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne
dhugie L = 1200 mm. Nastepnie pomigdzy profile poprzeczne dlugie wpinamy profile
poprzeczne krotkie L = 600mm,

- w ten sposob otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorag w 10% wypeliamy plytami
sufitowymi i poziomujemy,

- ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawelnianych r¢kawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen,

- po wypoziomowaniu sufitu uzupeliamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
Scianach,

- w celu dociecia plyty sufitowej, nalezy ja nadciaé od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastgpnie ztamac i przeciag¢ nozem papier
od strony spodnie;j.

Tyczenie rozmieszczenia plyt sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych:
- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢é umocowana petna ilos¢
plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawatki
o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

Po wykonaniu sufitu z plyt gipsowo-kartonowych taczenia pomiedzy ptytami nalezy
zagruntowa¢, a nastepnie wypethic¢ spoiny miedzy plytami gipsem szpachlowym, klejem
gipsowym lub specjalng masa do taczenia pltyt g-k i wtopi¢ w mase¢ siatke z witokna
szklanego. Nastepnie zaszpachlowac faczenie pacg gltadka, tak aby zakry¢ siatke i doktadnie
wyrownaé¢ miejsce potaczenia. Szpachlowanie nalezy powtdrzy¢ po kilku — kilkunastu
godzinach, gdy gips juz wyschnie uzywajac gotowej gtadzi gipsowej, a nast¢pnie powtdrzy¢
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ta czynno$¢ jeszcze raz — tym razem dla calej powierzchni sufitu g-k, aby zostat dobrze
pokryty farbg podczas malowania. Po wycieciu otworow do montazu ekranu elektrycznego i
uchwytu na rzutnik sufity wyszlifowaé, oczysci¢ potaczenia ze $cianami i pomalowac farba
emulsyjng w kolorze biatym. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z opisem w punkcie 2.18.

2.5.6.KONTROLA JAKOSCL

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKB 1 GKBI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez pekniec.

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat
si¢ nie powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiarow — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szerokos¢ ( I gatunek)
dla 1200 + 3mm, dlugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 = 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig
sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem plyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkoéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadiych
kierunkach laty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnos$cia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji
od linii prostej
Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mm

2mm i w liczbie nie | 1,5mm/Im i ogétem | 2mm/1m i ogdtem nie
wigkszej niz 2 na | nie wigcej niz 3mm w | wigcej niz 3mm na

catej dlugos$ci taty | pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2m | 3,5m wysokosci, oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4mm w | §cianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST -B-00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze.
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2.5.8. ODBIOR ROBOT

2.5.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczg¢ciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementow budynku, do ktéorych mocowane beda elementy sufitow i zabudowy.
Dostarczone na budowe¢ elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodno$ci typow elementdow rusztu oraz akcesoridw pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 akcesoriow powinno by¢
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacj¢ dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2
mm, przesuni¢cie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich ~dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczeni dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

2.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST -B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonanej zabudowy lub $cianek uzupekniajgcych, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materialow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- sposdb zamocowania ptyt G-K

- sposob wykonczenia polaczenia plyt G-K

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
e Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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2.6. B-06.01.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej projektowanych $cian zewnetrznych
budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w punkcie. 2.6.1.1.

2.6.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej projektowanego budynku.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych.
Zakres robot:
— montaz ocieplenia $cian zewngtrznych
— montaz ocieplenia $cian fundamentowych

2.6.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.6.2. MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych:
e twarde ptyty poliuretanowe o gr. 10 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu o klasie CS (10/Y) 300
zgodnie z normg z PN-EN 13164,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/m K,
- frezowany,

Materialy wykorzystane do wykonania izolacji termicznej §cian zewngtrznych:
* plyty z welny mineralnej o grubosci 15 cm,
PARAMETRY TECHNICZNE:
- klasyfikacja ogniowa: Al,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: = 0,036 W/mK,
- wiokien szklanych,
- 0 wymiarach 60x100x15 cm,
- brzeg ptaski,

2.6.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.6.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetlnia¢c wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej budynku.
Przed wykonaniem robdt zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy:

— wykonac¢ izolacj¢ przeciw-wodng $cian fundamentowych

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych:

e przyklei¢ elementy izolacji termicznej zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania
ptyt poliuretanowych, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy za
pomoca 6,0 1 wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowania od +5°C do
+25°C , 0 przyczepnosci do styropianu > 0,1 MPa , mrozoodporny po zawigzaniu,

e plyty styropianowe przymocowa¢ do $ciany mechanicznie za pomocg lacznikow
fasadowych sktadajacy si¢ z dwodch elementow: metalowego trzpienia rozporowego
oraz plastikowego korpusu wyposazony talerzyk dociskowy,

Na 1 m? powinno przypada¢ 4-6 sztuk Igcznikéw fasadowych (4 sztuki na duzych
powierzchniach, 6 sztuk w naroznikach oraz otworach w $cianie fundamentowej).

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej §cian zewnetrznych:

e warstwe¢ termoizolacyjng z twardych plyt z welny mineralne; o grubo$¢ 15 cm
mocowac bezposrednio na przygotowane podtoze zaprawa klejowo-szpachlowa do
mocowania ptyt wetlny mineralnej, w postaci suchej mieszanki, do przygotowania na
placu budowy.

* plyty przymocowaé¢ do S$ciany mechanicznie za pomoca tacznikow fasadowych
sktadajacych si¢ z dwoch elementoéw: metalowego trzpienia rozporowego oraz
plastikowego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy,

Na 1 m? powinno przypada¢ 4 sztuk tgcznikow fasadowych (w srodku ptyty styropianowej lub
welny mineralnej).

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne. Poszczeg6lne
etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrol¢ elementow sktadowych (ptyt styropianowych przeznaczonych na fundament
oraz plyt twardych z welny mineralnej przeznaczonych na Sciany zewnetrzne).
e Kontrole wykonania robot termoizolacji budynku zgodnie z przedmiotowymi
normami i przepisami.
e Kontrole wykonania remontu zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowg robdt zwianych z wykonaniem izolacji termicznej sg: m2

2.6.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku powinny
by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.6.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku okreslaja:

- PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Obliczanie zapotrzebowania na
energi¢ do ogrzewania. Budynki mieszkalne

- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci
cieplnych

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania

- PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

- PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci
akustycznych budynkow na podstawie wiasciwosci elementow. Czes¢ 1do 4

- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
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elementow budowlanych. Wymagania

- PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki

- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

- PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano- montazowych, Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
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2.7. B-06.02.00 OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej projektowanych $cian zewnetrznych
budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w punkcie. 2.6.1.1.

2.7.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej projektowanego budynku.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych.
Zakres robot:
— montaz ocieplenia $cian zewngtrznych
— montaz ocieplenia $cian fundamentowych

2.7.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7.2. MATERIALY
Materialy wykorzystane do wykonania izolacji termicznej stropodachu:
e plyty styropianowe twarde EPS 100-038 DACH o grubosci 15 cm
PARAMETRY TECHNICZNE

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/m K,
- reakcja na ogien E,
- brzeg frezowany,
- z jednej strony laminowana warstwa papy podktadowe;,

2.7.3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

2.7.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej budynku.
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Wytyczne do wykonania izolacji termicznej stropodachu:

* istniejace podtoze oczysci¢ z brudu i kurzu

e plyty ze styropianu przymocowa¢ do warstwy wyréwnawcze] stropodachu metodg
mieszang klejowo-mechaniczng

e nalezy stosowa¢ klej zalecany przez producenta plyt styropianowych, klej
rozprowadza¢ na oczyszczonym podlozu w pasach o szerokosci 40 do 50 mm
rownolegle do podtuznej osi ptyt, nastepnie ukladamy ptyty styropianowe dociskajac
do podtoza i dosuwajac do bokéw ptyt juz przyklejonych,

e w strefie brzegowej podtoza zaleca si¢ nalozenie kilku pasm poprzecznych masy
klejacej,

* dodatkowo styropian mocowa¢ mechanicznie za pomoca kotkow teleskopowych o
no$nosci 0,6kN kazdy (liczbe kotkéw dobra¢ z uwzgledniajac strefy obcigzenia
wiatrem dachu),

2.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Poszczegdlne
etapy wykonania powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementow sktadowych (plyt styropianowych).
¢ Kontrole wykonania izolacji termicznej budynku zgodnie z przedmiotowymi normami
1 przepisami.
e Kontrole wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang i1 zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowg robot zwianych z wykonaniem izolacji termicznej s3: m2

2.7.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku powinny
by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawcg Robdt do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja
Projektowg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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2.7.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku okreslaja:

- PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Obliczanie zapotrzebowania na
energi¢ do ogrzewania. Budynki mieszkalne

- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny 1 temperatura
powierzchni. Ogoélne metody obliczania

- PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

- PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci
akustycznych budynkow na podstawie wlasciwosci elementow. Czgs¢ 1do 4

- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania og6lne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania

- PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki

- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwickochtonne, dekoracyjne 1 wentylacyjne
- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wetna
mineralna

- PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnos$ci

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
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2.8. B-07.01.00 IZOLACJE FUNDAMENTOW I PODLOGI NA GRUNCIE

2.8.1.WSTEP

2.8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej S$cian fundamentowych =z uzyciem masy
kauczukowej oraz warstwy ochronnej z foli kubetkowej w budynku szkolno-przedszkolnym
w Siemirowicach.

2.8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.8.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych:

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j:

a/ z masy kauczukowej w nastepujacych przegrodach:

- §ciany fundamentowe w I i II Etapie rozbudowy.

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji ochronnej izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;:
a/ z foli kubetkowej w nastepujacych przegrodach:
- §ciany fundamentowe w I i II Etapie rozbudowy.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja pionowa jest to warstwa materialu izolacyjnego natozona na powierzchni¢ $ciany
fundamentowe;.

Masa bitumiczna- mieszanka kruszywa, lepiszcza i wypetniacza stosowana w budownictwie

2.8.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw i wykonywanych robodt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z izolacja pionowg $cian fundamentowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wiasciwa jakosc
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji powinny by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot.

2.8.2. MATERIALY
* masa kauczukowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- dyspresyjna masa hydroizolacyjno — klejaca,
- hydroizolacja — dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
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- §rodek gruntujacy — dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e folia kubetkowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- gramatura 450 g/m?,
- grubo$¢ ok. 0,5 mm,
- wysokos$¢ profili 8 mm,
- odporno$¢ na chemikalia, wzrastanie korzeni, gnicie,
- parametry techniczne zgodne z deklaracja CE,

® papa asfaltowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- koloru czarnego,
- 0 konsystencji pot-cieklej masy,
- gestosei 1,2-1,3 g/em’,
- stosowa¢ w temperaturze od +5°C do + 35°C,
- pytosuchos¢ po okoto 6 h,

2.8.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.8.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport.

- Rolki folii kubetkowej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tak by nie ulegly
zgnieceniu i deformacji.

- Masg¢ bitumiczng przewozi¢ w oryginalnie i szczelnie zamknigtych opakowaniach
producenta, kontrolowa¢ nalezy takze date waznosci.

Magazynowanie.

- masa bitumiczna - przechowywa¢ w oryginalnie zamkni¢tych opakowaniach, w chtodnym i
suchym miejscu. Mozna przechowywa¢ w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przydatno$¢ do uzycia 12 miesigcy od daty
produkcji — data produkcji i okres trwatosci na opakowaniu.

- folie — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co najmniej
120 cm od grzejnikow.

2.8.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonywanie robot.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych i izolacji podtogi na gruncie:
* nierowne podtoze wyrownaé zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji polimerowe;,

¢ usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt,
* podioze nie moze by¢ zamarznigte, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
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* podloze dodatkowo zagruntowaé zalecanym przez producenta roztworem i poczekac
do jego wyschnigcia,

* mas¢ bitumiczng (lub kauczukowg) stosowac na zimno w 2-3 warstwach przy uzyciu
szczotki dekarskiej lub pedzla, kolejne warstwy naklada¢ po wyschnigciu poprzedniej,

Przed wykonaniem warstwy ochronnej nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z izolacja
przeciwwilgociowg oraz termiczng istniejgcych §cian fundamentowych.

Wykonanie ochrony izolacji termicznej i przeciwwilgociowe] w czesci sciany fundamentowej
zasypanej gruntem:

e na calej powierzchni $cian fundamentowych znajdujacych ponizej poziomu terenu
wykona¢ warstwe ochronng z foli budowlanej kubetkowej odpornej na chemikalia,
wzrastanie korzeni 1 gnicie,

Po wykonaniu prac ziemnych i izolacyjnych mozna przystapi¢ do zasypania wykonanego
wykopu. Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej,

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.6.1. Kontrola jako$ci materialow
Dostarczone na budowe elementy i materialty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletno$ci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i1 materiatdw powinno by¢ dostarczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Elementow i materialdw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

2.8.6.2. Kontrola wykonania robot

W zakresie robot izolacji z folii:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. Rownos$¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na lacie dtugosci 2,0m. szczelina nie
jest wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi
elementami podtoza.

3. Sprawdzenie masy bitumicznej i foli kubetkowej na podstawie badan zgodnie z procedurg
uzgodniong z producentem.

2.8.7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w ST -B 00.00.00.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji z folii kubetkowej lub masy bitumicznej lub kauczukowej - m
pokrytej powierzchni ,

2
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.8.8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

2.8.8.1. Odbior czesciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych rob6t wykonania izolacji przeciw-wilgotnosciowej, ochronnej.
2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji

2.8.8.2. Odbior koncowy

1. Odbidér koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i
potaczenia jej z istniejgcymi juz warstwami izolacyjnymi.

2. Oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

3. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

2.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.8.9.1. Ukladanie folii lub polozenie izolacji przeciwwilgociowej
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji przeciwwilgociowej oraz ochronnej z folii kubetkowe;j,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podtoza,

- ulozenie folii,

- natozenie masy bitumicznej lub kauczukowe;,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiarow

2.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.9. B-07.02.00 IZOLACJE WODOSZCZELNA (POKRYCIE STROPODACHU)
2.9.1.WSTEP

2.9.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robodt zwigzanych z
wykonaniem izolacji wodoszczelnej (pokrycia stropodachu) w projektowanym budynku
szkolno - przedszkolnym w Siemirowicach.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 2.9.1.1.

2.9.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji wodoszczelnej z dwoch warstw papy termozgrzewalne;j:

a/ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowe;j

b/ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

na dachu projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja wodoszczelna (przeciwwodna, hydroizolacja) - jest to warstwa materiatu
izolacyjnego nalozona na powierzchni¢ stropodachu.

Pokrycie stropodachu — warstwa materiatu, ktora tworzy izolacj¢ wodoszczelng nalozong na
powierzchnie stropodachu.

Roboty pokrywcze papowe - roboty budowlane zwigzane z pokryciem stropodachu papa,
ktora stanowi warstwe izolacji wodoszczelne;j

Papa termozgrzewalna podkladowa — material budowlany stosowany jako podktad do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych elementéow budynku lub
budowli. Otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowa lub smolowa osnowy z tektury (tzw.
papy tradycyjne), welonu z widkna szklanego lub poliestrowego.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — materiat budowlany stosowany jako
warstwa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciw-
wodnych elementow budynku lub budowli.

2.9.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia stropodachu powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe dos§wiadczenie i gwarantujgcemu wlasciwg jakos$¢
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlanych
dotyczacych izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.
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Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot.

2.9.2. MATERIALY
® papa termozgrzewalna x 2
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
PARAMETRY TECHNICZNE:
- z przeznaczeniem do dachow ptaskich do wielowarstwowych pokry¢,
- grubo$¢ 3,3 mm,
- reakcja na ogien F,
- asfaltowa p osnowie z tkaniny szklane;j,
- modyfikowana SBS,

- papa termozgrzewalna podktadowa
PARAMETRY TECHNICZNE:
- z przeznaczeniem na dach ptaski do wielowarstwowych pokry¢,
- grubo$¢ 5,2 mm,
- reakcja na ogien E,
- asfaltowa o osnowie z wtdkien poliestrowych o gramaturze 200 g/m?,
- modyfikowana SBS,

2.9.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.9.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

2.9.4.1. Transport.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, ukladane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢, przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Rolki papy nalezy przechowywac i transportowa¢ w pozycji stojacej, na rownym podtozu.
Na skrzyni $rodka transportowego, rolki powinne by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem, przewroceniem, a roztadunek nalezy wykonywaé ostroznie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rolek ze skrzyni lub wytadunek przez przewracanie skrzyni.

2.9.4.2. Magazynowanie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, z dala od grzejnikéw. Nalezy je
uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
si¢, przemieszczaniem i uszkodzeniami.

2.9.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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Wykonywanie robot.
Zasady ogolne:

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
prac hydroizolacyjnych.

Przed przystagpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

¢ nalezy dokona¢ pomiarow potaci stropodachu, wraz z ustaleniem spadkow i
sposobu odprowadzenia wody, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac rozlozenie poszczegdlnych paséw papy; pomocne jest
sporzadzenie podrecznego projektu

e pokrycia wraz z rozplanowaniem pasow papy, zwtaszcza w przypadku bardziej
skomplikowanych ksztattéw potaci dachowe;,

— nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadoéw atmosferycznych, zwlaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac w temperaturze ponizej:

0°C — w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperature, przy ktérej mozna prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do
—5°C dla pap modyfikowanych SBS pod warunkiem, ze rolki papy beda
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobg (w
temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

¢ minimalny spadek dachu to 2%,

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowigzujacymi
przepisami, a takze szczegoétowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Metoda wykonania izolacji przeciw-wodnej (pokrycia dachowego) na stropodachu budynku:
1/ przygotowanie podtoza:

Podloze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos$¢ i wytrzymatos¢.
2/ Osadzamy rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepng obrobke kominow,
attyki 1 ogniomuréw itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.
3/ Przed ulozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwini¢ta na polaci dachowej i
pozostawiona w celu jej wyprostowania
4/ Rolke papy rozkladamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastgpnie, po przymiarce 1 ewentualnym przycigciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej
strony do polowy i zgrzewamy, a nastgpnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
5/ Pasy papy laczymy ze sobg na zaktady:
—wzdhluz rolki 8 cm,
— zaktad poprzeczny 10-20 cm
6/ Migjsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.
7/ Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe
papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.
O prawidlowym zgrzaniu papy $wiadczy wyplyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na
catej dlugosci i1 szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia si¢ wyptywu nalezy docisnaé
zaklad przy uzyciu watka silikonowego
Uwaga! Brak wyplywu masy bitumicznej $wiadczy o nieprawidlowym zgrzaniu papy do
podtoza.
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8/ W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnié
posypka.

9/ Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesunigte wzgledem siebie o 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie moga zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap
lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu uniknigcia zgrubien na zaktadach.

2.9.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.9.6.1. Kontrola jakosci materialow
1. Dostarczone na budowe¢ elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletno$ci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw 1 materialdw powinno by¢ dostarczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Elementow 1 materiatow niespelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekty.

2.9.6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez:

Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob podany w
normie PN-98/B-10240

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

2.9.7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w ST -B-00.00.00.
Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robot - m? pokrytej powierzchni ,

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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2.9.8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywezych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jako$ci zastosowanych materialow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi.

Odbior podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci stropodachowych.

Odbior pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

- Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow cze¢sciowych i
koncowych przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

Odbior obrébek blacharskich i rynien

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen pionowych i poziomych,
- Sprawdzenie mocowania elementoéw do $cian,

- Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdéw rynien wewnetrznych,

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych.

- przegladajac protokdty z badan i pomiarow.

- rozliczenia materiatow z demontazu.

B. Szczegotowy przeglad robot - polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci 1 zgodnosci z
dokumentacja wbudowania materiatdéw, a w szczegolnosci: uzycie wtasciwych materiatow i

elementéw budowlanych, prawidlowos¢ montazu.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nast¢pujace dokumenty :
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— atesty
— deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.

2.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ukladanie pokrycia stropodachu (izolacji przeciwwilgociowej)
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* utozonej hydroizolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie papy termozgrzewalnej x2,

- obrébke attyki 1 kominéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiarow

2.9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

-Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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2.10. B-08.00.00 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU

2.10.1.WSTEP

2.10.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem opierzenia projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.10.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie opierzenia projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego w
Siemirowicach:

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wymiany parapetow zewnetrznych,

- wykonczenie rynien wewnetrznych projektowanych 1 istniejgcych,

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w ST B-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2.10.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem opierzenia budynku powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich, wymiang parapetéw
zewnetrznych 1 rur i rynien spustowych powinny by¢ wykonane $cis§le wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac dekarskich nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

2.10.2. MATERIALY

Obrobka blacharska:
PARAMETRY TECHNICZNE:
wykonane na zamowienie,
— z blachy tytanowo-ocynkowane;j,
— dobrany do wymiaru okna,
— minimalna grubos¢ — 0,8 mm,
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Parapety zewngetrzne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
— wykonane na zaméwienie,
— z blachy tytanowo-ocynkowanej,
— dobrany do wymiaru okna,

2.10.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.10.4. TRANSPORT

Materialty budowlane nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢, przemieszczaniem i
uszkodzeniami.

2.10.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu;

b) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach;

c¢) Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Rozstaw rur spustowych
zgodnie z rysunkami branzy architektoniczne;.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci podtoza i wystawaé poza okap
5 cm oraz wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewn¢trznym

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Kazda attyka powinna zosta¢ ocieplona od strony wewnetrznej warstwg plyt
styropianowych o grubosci 10 cm. Szczyt attyki wykonczy¢ takze 3 cm warstwa ocieplenia
styropianem, a nastepnie ptyta OSB o grubosci 22 mm. Do tego w sposéb mechaniczny
przymocowa¢ obrobke blacharka z blachy stalowej ocynkowanej. Warstwe papy
termozgrzewalnej nalezy wyciagnaé nad szczyt attyki. W celu zapobiegania zalamania si¢
warstwy papy termozgrzewalnej przy styku $ciany z stropodachem nalezy stosowac¢ kliny
styropianowe.
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Rynny dachowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci
producenta i sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaktad zlaczy z uszczelkg gumowa i
klejone;

- rynny powinny by¢ mocowane do czota gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odst¢gpach nie
wigkszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem;

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

Rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
producenta i sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny
by¢ mocowane uchwytami do $ciany na calej dtugosci;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m;

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

Ogrzewanie rynien i rus spustowych wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej i
punktem 3.12. Specyfikacji techniczne;.

2.10.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoS$ci robét

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci robot i ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji SST.

2.10.7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Zasady obmiarowania

— Obrobki blacharskie — m2 oraz odwodnienie wewngtrzne dachu;

— m wykonanych rynien wewngetrznych dachowych.

I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru po wykonaniu.

2.10.8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw odwodnien.

-Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
-Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw obrobek blacharskich,

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢:
— ocen¢ wynikoéw badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem;

2.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 wykonanej obrébki blacharskiej wg kwoty
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa
wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.
Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa
wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.
Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— montaz rynien dachowych i rur spustowych,

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

2.10.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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2.11. B-09.00.00 WYKONCZENIE $SCIAN ZEWNETRZNYCH

2.11.1. WSTEP

2.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
wykonczenia $cian zewngtrznych budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji wykonczenia $cian zewnetrznych budynku szkolno-przedszkolnego w
Siemirowicach.

2.11.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt wykonczenia $cian
zewngtrznych:
e wykonczenie §cian zewnetrznych tynkiem akrylowo - silikonowym z dodatkiem
srodka grzybobdjczego.
¢ wykonczenie tynkiem mozaikowym $ciany fundamentowej ponad poziomem gruntu,
* wykonczenie $cian kasetonami elewacyjnymi.

2.11.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.11.2. MATARIALY

Materialy wykorzystane do wykonania wykonczenia $cian zewnetrznych:
e Tynk silikatowo-akrylowy z dodatkiem $rodka grzybobojczego
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolorystyka wg dokumentacji projektowe;
- gestos¢ objetosciowa 1,94 +/- 10%g/cm3
- o fakturze baranka $rednioziarnisty, uziarnienie 2mm,
- paro przepuszczalny

e Kasetony elewacyjne
PARAMETRY TECHNICZNE
- materiat — stal,
- powloka — poliester min. 40 pm ,
- malowane proszkowo,
- kolor z6tto-pomaranczowy - dobra¢ do koloru elewacji budynku istniejacego,
- odporno$¢ korozyjna do RCS5,
- odpornos¢ korozyjna do RUV4,
- mocowane do rusztu stalowego

Materialy wykorzystane do wykonania wykonczenia cokolu Sciany zewnetrznych:
e Tynk cienko-warstwowy cokotowy
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolorystyka wg dokumentacji projektowe;j
- mrozoodporny,
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- odporny na warunki atmosferyczne,

2.11.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikacji ST-B-00.00.00..

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.11.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne ST-B-
00.00.00.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Materiaty budowlane nalezy transportowaé w
oryginalnie zamknigtych pojemnikach producenta.

2.11.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wykonczeniowe $cian zewngtrznych budynku.
Przed wykonaniem robot zwigzanych z wykonczeniem $cian zewngtrznych budynku nalezy:

e wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg Scian fundamentowych,

e wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej przegrod

zewnetrznych budynku.

Wytyczne do wykonczenia cokolu Scian zewnetrznych:
Wykonanie warstwy zbrojacej:

o zaprawa klejowo — szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na pla-
cu budowy za pomoca 6,0 1 wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze
stosowania od +5°C do +25°C , 0 przyczepnosci do styropianu > 0,1 MPa,

o systemowa siatka zbrojgca, wykonana z wiokna szklanego o gramaturze 150 g/m?
o sile zrywajacej réwnej lub wigkszej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 — 4,0 (+/-
5%), koloru zbttego,

Zagruntowanie $ciany zewnetrznej za pomoca:

e Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia, oparty o natu-
ralne kruszywa marmurowe, gotowy do uzycia, zabezpieczony przeciwko korozji
biologicznej, wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza, barwiony na kolor biaty,

Wykonczenie powierzchni §ciany zewnetrznej za pomoca:

e tynk cienkowarstwowy z §rodkiem grzybobdjczym barwiony w masie odporny na

warunki atmosferyczne,

Wytyczne do wykonczenia $cian zewnetrznych:
Wykonanie warstwy zbrojacej:

o zaprawa klejowo — szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu
budowy za pomocg 6,0 | wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowa-
nia od +5°C do +25°C , 0 przyczepnosci do styropianu > 0,1 MPa,

o systemowa siatka zbrojgca, wykonana z wtdkna szklanego o gramaturze 150 g/m?* o
sile zrywajacej rownej lub wigkszej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 — 4,0 (+/- 5%), ko-
loru zo6ttego,
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Zagruntowanie $ciany zewnetrznej za pomoca:

e Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia, oparty o naturalne
kruszywa marmurowe, gotowy do uzycia, zabezpieczony przeciwko korozji biologicz-
nej, wyrownujacy chtonnos$¢ podtoza, barwiony na kolor biaty,

Wykonczenie powierzchni §ciany zewnetrznej za pomoca:

o tynk silikonowo-akrylowy cienkowarstwowy z §rodkiem grzybobojczym barwiony w
masie, faktura baranek, uziarnienie 2 mm, paro przepuszczalny,

e kasetonow elewacyjnych na systemowych ruszcie metalowym, montaz zgodnie z wy-
tycznymi producenta kasetownow.

2.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne ST -B-
00.00.00. Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrol¢ elementéw sktadowych
e Kontrole¢ wykonania robot wykonczenia §cian zewnetrznych budynku zgodnie z
przedmiotowymi normami i przepisami
e Kontrole wykonania rob6t wykonczenia $cian zewngtrznych budynku zgodnie ze
sztuka budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow.

2.11.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne ST- B-00.00.00
niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa robot zwianych z robotami izolacji termicznej sa: m2

2.11.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czegsci pt. Wymagania Ogoélne ST- B-00.00.00
niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robot wykonczenia $cian zewnetrznych budynku powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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2.11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Wykonanie wykonczenia Sciany zewnetrzne;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonczonej $ciany zewnetrznej lub fundamentowe;j, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie warstwy zbrojeniowej,

- zagruntowanie $ciany,

- wykonczenie $cian tynkiem,

- montaz kasetonéw elewacyjnych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw

2.11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2.12 B-10.00.00 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - TYNKOWANIE

2.12.1.WSTEP

2.12.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.12.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 2.12.1.1.

2.12.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych.

Zgodnie z projektem budowlanym wewngetrzny tynk cementowo - wapiennej kat.III projektuje
si¢ wykona¢ na:

- projektowanych $cianach dziatowych,

- projektowanych $cianach no$nych wewnetrznych,

- projektowanych $cianach zewnetrznych od wewnatrz budynku.

2.12.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zaprawa do wykonywania tynkéw stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zaleznos$ci od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujacg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie lub recznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce normom lub aprobatom technicznym.

2.12.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.12.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych, wewng¢trznych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie, gwarantujgcemu wilasciwg jakos¢ ich
wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

2.12.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.12.2. MATERIALY

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandéw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

2.12.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.12.4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajacym ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposoOb zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ s$rodki
ostroznosci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania
tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.12.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostaly opisane PN-B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogolny.

Do wykonywania tynkdw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murow.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego
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z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka
pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement:wapno hydratyzowane:piasek

1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Tynki mozna wykona¢ w sposdb rgczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubo$¢ warstwy
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka , zatarta na gtadko- tynk kat. I.

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk tréjwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut nakladany po zwigzaniu poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.III.

2.12.6.KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno”, PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlano-
cementowe”.

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng.
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych I1I kat.:
- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugos$¢ taty kontrolnej 2m,
- Odchylenia powierzchni i krawedzi:
Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
Od kierunku poziomego: nie wicksze niz 3mm/m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,
- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- Migjscowe nierownosci o szerokosci 1 glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski 1 specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- Peknigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwate zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podioza;

2.12.7.0BMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST - B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* wykonanego tynku.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

2.12.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

Odbior podloza.
Odbioér podloza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Spoiny $ciany murowej z bloczkéw na glgbokos$¢ 2-3 mm, podloze betonowe nalezy nacigé
dhutami.

Odbior wykonanych tynkéw.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

Gladkos¢ i1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)
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Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST - B-00.00.00.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* utozonego tynku ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 » Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okre$lenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia bialosci:

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci:.

PN-B-04350 :Kamien wapienny 1 wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna”.

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych”.
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2.13. B-11.01.00 WYKONCZENIE WNETRZ WEZLOW SANITARNYCH
2.13.1. WSTEP

2.13.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenia wnetrz wezlow higieniczno-sanitarnych w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.13.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt2.13.1.1.

2.13.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- wykonczenie §cian w projektowanych weztach sanitarnych,

- wykonczenie posadzki w projektowanych weztach sanitarnych,

- bialy montaz — ceramiki, kabin ustgpowych i armatury,

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.13.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.13.1.5.1. Wymogi formalne.

Prace wykonczeniowe ptytkami ceramicznymi oraz bialy montaz winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczeni w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

2.13.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.13.2 MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonczenia przebudowanych weztdow sanitarnych w budynku
szkolno — przedszkolnym w Siemirowicach powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Materialy budowlane:

Plytki $cienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 30x60x0,9 cm,
- kolory biaty i bezowy lub szary,
- fuga 3 mm kolor biaty i szary lub bezowy,

Plytki podlogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 60x60x0,8 cm,
- rodzaj ptytek — podtogowe
- antyposlizgowos¢ — R10
- klasa $cieralnosci - IV
- mrozoodpornos¢ — tak

Kompozycje klejaca i zaprawy do spoinowania do plytek $ciennych:

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin §ciennych to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji oktadzin $ciennych.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Wyposazenie poszczegolnych wezléw sanitarnych:
a) toaleta damska — pomieszczenia nr 1/14B:
o 4 miski ustgpowe,
o 3 baterie umywalkowe wodooszczgdne,
o 3 umywalki z potpostumentami,
o 3 lustra wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalkami,
o 3 podajniki na mydto,
o 1 podajnik na r¢cznik papierowy,
o 4 podajniki na papier toaletowy,
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o 5 koszy na $mieci (po 1 w kazdej kabinie i 1 w przedsionku).
b) toaleta me¢ska — pomieszczenie nr 2/10B:

° 4 miski ustepowe,

o 4 pisuary,

o 3 baterie umywalkowe wodooszczgdne,

o 3 umywalki z potpostumentami,

o 3 lustra wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalkami,

o 3 podajniki na mydto,

o 1 podajnik na r¢cznik papierowy,

o 4 podajniki na papier toaletowy,

o 5 koszy na $mieci (po 1 w kazdej kabinie i 1 w przedsionku).
¢) toalety dla personelu — pomieszczenia nr 1/15i 2/11:

o 1 miska ustepowa,

o | bateria umywalkowa wodooszczedna,

o 1 umywalka z pétpostumentem,

o 1 lustro wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalka,

o 1 podajnik na mydto,

o 1 podajnik na recznik papierowy,

o 1 podajnik na papier toaletowy,

o 2 kosze na $mieci (1 w kabinie i 1 w przedsionku).

2.13.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.13.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne STB-
00.00.00. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢
oryginalnie zamkni¢te w opakowaniach producenta.

2.13.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

2.13.5.2 Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji $cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt okladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
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3) Roboty okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni  chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Kolorystyka plytek sciennych i podlogowych oraz wyposazenie pomieszczen higieniczno-
sanitanych zgodnie z rysunkami A-53, A-54, A-55.

Podloza pod okladzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podidz nasigkliwych =zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyltek nie
wiekszej niz 3 na dlugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gltadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
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cokolu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rdwnomiernie i pokrywac cala
powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Ukladanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniga wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do $ciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadle i
ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci okladziny i
zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny mogag by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ okladziny 1 stawianym im
wymaganiom.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ zmiany kolorystyki lub wymiaru plytek Sciennych tylko w

przypadku zgody Inwestora.
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Bialy montaz

Przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonczeniem oktadzin
$ciennych 1 podltogowych. Montaz wykona¢ wedhug szczegoétowych instrukcji producenta
oraz wiedzy technicznej. Lokalizacja ceramiki szczegélowo pokazana na rysunkach branzy
architektoniczne;j.

2.13.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonczeniem weztow sanitarnych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, ceramika i armatura, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrowg tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wpltyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin $ciennych i podtogowych oraz biatego montazu
a w szczegblnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakoS$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni oktadzin $ciennych i podtogowych,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami 1 dylatacji,

- prawidtowosci przeprowadzonego bialego montazu.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptlytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdhuz spoin
na catej ich dlugo$ci oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypeklnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg Iub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

2.13.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej powierzchni okladziny z ptytek $cinanych i
podtogowych lub 1 sztuka ceramiki, armatury lub kabiny ustgpowe;.

2.13.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin $ciennych i podlogowych ptytkami
ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (koncowy)

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny praca nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing $cienng lub podtogowa 1 przedstawié ja
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
oktadziny zamawiajagcy moze wyrazi¢c zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych oktadzin lub biatego montazu, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny §ciennej i podtogowej z ptytek ceramicznych,
- spoinowanie oktadziny $Scienne;j,

- wykonanie bialego montazu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.13.10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1
wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.14. B-11.02.00 WYKONCZENIE WNETRZ POMIESZCZEN ZAPLECZA
KUCHENNEGO

2.14.1. WSTEP

2.14.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenia wnetrz pomieszczen zaplecza kuchennego w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.14.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 2.14.1.1.

2.14.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- wykonczenie $cian w pomieszczen zaplecza kuchennego za pomocg ptytek $ciennych,
- wykonczenie posadzki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego za pomoca ptytek
podiogowych,

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2.14.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.14.1.5.1. Wymogi formalne.

Prace wykonczeniowe plytkami ceramicznymi winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczeni w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwag
jako$¢ wykonania.

2.14.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.14.2 MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonczenia pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Materialy budowlane:

Plytki $cienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- rodzaj ptytek — $cienne,
- wymiary 30x60x0,9 cm,
- kolory szary,
- fuga 3 mm kolor szary,

Piytki podlogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 30x30x1,0 cm,
- rodzaj ptytek — podtogowe,
- antyposlizgowos$¢: R10,
- klasa Scieralnos$ci: I1I-1V,
- kolor szary,

Kompozycie klejaca i zaprawy do spoinowania do plytek Sciennych:

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin $ciennych to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek 1 spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji oktadzin $ciennych.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betonéw 1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.14.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.14.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pt. Wymagania ogélne STB-
00.00.00. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniac
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wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢
oryginalnie zamkni¢te w opakowaniach producenta.

2.14.5. WYKONANIE ROBOT

2.14.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji $cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i1 innych np.
technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot okladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni  chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych 1 starych powtok, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny migedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki 1 uskoki wyrownaé
zaprawg cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i1 wielkos$ci plytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie mi¢dzy plytkami ruchami prostopadle i
ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor preparatow powinien byc
uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im
wymaganiom.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ zmiany kolorystyki lub wymiaru plytek Sciennych tylko w
przypadku zgody Inwestora.

2.14.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonczeniem pomieszczen zaplecza
kuchennego badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania
robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrowg tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowag i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
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Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin $ciennych 1 podtogowych,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji,

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin
na catej ich dlugosci oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
milotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghichy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtlugosci 1 mi3 mm na

dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

2.14.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m’ wykonanej powierzchni okladziny z ptytek $cinanych i
podiogowych.

2.14.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin $ciennych i podtogowych ptytkami
ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaroéw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny praca nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okltadzing $cienng lub podlogowa i przedstawié ja
ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.14.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny $ciennej i podtogowej z ptytek ceramicznych,
- spoinowanie oktadziny $ciennej i podtogowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1
wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyroboéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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2.15. B-12.00.00 WYKONCZENIE POSADZKI - WYKELADZINA PCV
2.15.1.WSTEP

2.15.1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenie posadzki wyktadzing PCV w projektowanym budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.15.1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 2.15.1.1.

2.15.1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykonczenie posadzki wykladzing PCV w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.15.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.15.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.15.1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie wykonczenia posadzek wyktadzing PCV winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie, gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.15.2. MATERIALY

a) W pomieszczeniach o funkcji komunikacji ogolnej, czyli korytarze, komunikacja itp.
posadzke wykonczy¢ homogeniczng kompaktowq wykladzing elastyczna.

PARAMETRY TECHNICZNE
homogenicznej kompaktowej wyktadziny elastyczne;j

Rodzaj pokrycia podtogowego - Homogeniczna podtoga winylowa wg normy EN 649
Certyfikat CE — tak wg normy EN14041

Klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: 34 wg EN 685

Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm wg EN 429
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Grubo$¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

Ciezar calkowity - 2950 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 426
Stabilno$¢ wymiarow - < 0.40 % rolki wg EN 434
Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

Grupa Scieralnosci - Grupa T: < 2,0 mm wg EN 660-2
Waeniecenie resztkowe - ok. <0.02 mm wg EN 433
Oddzialywanie n6zek od mebli - Brak uszkodzen wg EN 425
Wiasciwosci elektrostatyczne - <2 kV wg EN 1815

Clean room test - Klasa A wg ASTM F24 F51

Trwalos¢ koloréw - > 6 wg EN ISO 105-B02

Odporno$¢ chemiczna - dobra wg EN 423
Antyposlizgowo$¢ - R9 wg DIN 51130

Sita wigzania - §r. warto$¢ > 240 N/50mm wg EN 684

b) W pomieszczeniach o funkcji szatniowej, czyli szatnie na odziez wierzchnia, oraz
szatnie zaplecza sportowego itp. posadzke wykonczy¢ homogeniczng wykladzing
podlogowa o wlasciwosciach antyposlizgowych, odpornych na dzialanie wody.

PARAMETRY TECHNICZNE
homogenicznej wyktadziny podtogowej o wiasciwosciach antyposlizgowych

e Rodzaj pokrycia podlogowego - Homogeniczna wyktadzina winylowa wg normy EN
13845

Certyfikat CE — tak wg normy EN14041

Klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: 34, Do uzytku w przemysle: 43 wg EN 685
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm wg EN 429

Grubo$¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

Ciezar calkowity - 2950 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 25 mb x 2 m wg EN 426

Stabilno$¢ wymiarow - < 0.40 % rolki wg EN 434

Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

Grupa Scieralnosci - Grupa P: <4 mm3 wg EN 660-2

Waeniecenie resztkowe - ok. <0.02 mm wg EN 433

Oddziatywanie kotek krzesel, mebli - Brak uszkodzen wg EN 425

Wiasciwosci elektrostatyczne - <2 kV wg EN 1815

Trwalo$¢ koloréw - > 6 wg EN ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna - dobra wg EN 423

Antyposlizgowos¢ - R10 wg DIN 51130

Sita wigzania - §r. warto$¢ > 240 N/50mm wg EN 684

Test bosej stopy - klasa B (> 180) wg DIN 51097

Ochrona przeciw bakteriom - Nie sprzyja rozwojowi bakterii wg ISO 846:Cz¢$¢ C
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¢) W pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu i pracownikow budynku posadzke
wykonczy¢ homogeniczna kompaktowa wykladzing elastyczna.

PARAMETRY TECHNICZNE
homogenicznej kompaktowej wyktadziny elastyczne;j

Rodzaj pokrycia podtogowego - Homogeniczna podtoga winylowa wg normy EN 649
Certyfikat CE — tak wg normy EN14041

Klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: 34 wg EN 685
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm wg EN 429

Grubo$¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428

Ciezar calkowity - 2950 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 426
Stabilno$¢ wymiarow - < 0.40 % rolki wg EN 434
Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

Grupa Scieralnosci - Grupa T: < 2,0 mm wg EN 660-2
Waeniecenie resztkowe - ok. <0.02 mm wg EN 433
Oddzialywanie n6zek od mebli - Brak uszkodzen wg EN 425
Wiasciwosci elektrostatyczne - <2 kV wg EN 1815

Clean room test - Klasa A wg ASTM F24 F51

Trwalos¢ koloréw - > 6 wg EN ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna - dobra wg EN 423

Antyposlizgowo$¢ - R9 wg DIN 51130

Sita wigzania - §r. warto$¢ > 240 N/50mm wg EN 684

d) W pomieszczeniach o funkcji dydaktycznej, czyli sale lekcyjne i wykladowe itp.
posadzke wykonczy¢ homogeniczng wykladzing akustyczng.

PARAMETRY TECHNICZNE
homogenicznej wykladziny akustycznej

e Rodzaj pokrycia podtogowego - Akustyczna podlogowa wykladzina winylowa ze
spodnig warstwg ze spenionego PCW

Klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: 34, Do uzytku w przemysle: 43 wg EN 685
Grubos¢ warstwy uzytkowej 1,5 mm wg EN 429

Grubo$¢ catkowita - 4,0 mm wg EN 428

Ciezar calkowity - 3850 g/m2 wg EN 430

Forma dostawy — arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427

Stabilnos¢ wymiarow - < 0.40 % rolki wg EN 434

Ognioodpornos¢ - Bfl s1 wg EN 13501-1

Grupa $cieralno$ci - Grupa P: <4 mm3 wg EN 660-2

Waeniecenie resztkowe - ok. <0.13 mm wg EN 433

Oddziatywanie kotek krzeset, - dobra wg EN 425

Wiasciwosci elektrostatyczne - <2 kV wg EN 1815

Trwalos¢ kolorow - > 6 wg EN ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna - dobra wg EN 423

Antyposlizgowos$¢ — R 9 wg DIN 51130

Sita wigzania - §r. warto§¢ > 240 N/50mm wg EN 684
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e Odpornos$¢ na bakterie 1 grzyby - tak wg [SO 846:Czgs¢ A/C
e Absporpcja akustyczna - 15 dB wg EN ISO 140-8, EN ISO 717/2 BLw

Uwaga! Kolorystyke posadzki wykona¢ zgodnie z projektowanym rzutem posadzek,
rysunki — A-37, A-38, A-39 oraz Opisem Technicznym. Kolor kazdej posadzki nalezy
uzgodni¢ z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu na etapie realizacji robot.

2.15.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji ST-B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.15.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji STB-00.00.00..

Materialy do wykonywania wykonczenia posadzki wyktadzing PCV dostarczone by¢ moga
dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny by¢ skltadowane w sposéb zabezpieczajacy przed wilgocia.

2.15.5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zalecenia ogodlne.

Ukladanie wykladzin.

- Temp. pomieszczen > 18 °C,

- Wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢
rozluzniona),

- Po pocigciu na kawaltki wykladzina powinna aklimatyzowa¢ si¢ w pomieszczeniu kolejne
24 h,

- W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej,

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie podloza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pegknig¢¢ i
szczelin.

- W pomieszczeniach nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace.

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
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2.15.6. KONTROLA JAKOSCI

Posadzka z wykladziny z tworzywa sztucznego

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny i jednolitos¢ barwy i
wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidlowos$¢ wykonania stykdéw, wykonczenie
posadzki. Na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ si¢ nierdwnosci podktadu oraz nie
moga wystepowa¢ plamy 1 uszkodzenia mechaniczne. Niedopuszczalna jest obecno$¢
pecherzy, fald oraz odstawanie brzegéow arkuszy wyktadziny. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ rowna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow. Przeswit migdzy tatg przylozong
w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na calej
dlugosci i szeroko$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm. Arkusze wyktadziny powinny
by¢ ulozone szczelnie. Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 mm. Spoiny
powinny tworzy¢ linie proste na calej dhugosci i szerokosci pomieszczenia. Dopuszczalne
odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej
dlugos$ci pomieszczenia. Posadzki powinny by¢é wykonczone cokotem, ktory stanowi
wywini¢ta wyktadzina z tworzywa sztucznego o wysokos$ci okoto 8 cm.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatoéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatléw i systeméw technologicznych.

2.15.7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w ST-B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* posadzki wykofczonej wyktadzing PCV.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

2.15.8. ODBIOR ROBOT

a) Ogo6lne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
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obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala
posadzke lub jej czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom
normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.15.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST-B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonczonej posadzki wyktadzing PCV, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podioza,

- wykonczenie posadzki wyktadzing PCV,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.15.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.16. B-13.01.00 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.16.1. WSTEP

2.16.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Niniejszej SST sag wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej w budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach.

2.16.1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji montazu stolarki okiennej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.16.1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace:
¢ montazu okien w budynku projektowanym w I 1 II Etapie rozbudowy,
e wykonczenia o$ciezy po montazu nowych okien,
* montazu parapetdw zewnetrznych i wewngtrznych,
¢ montazu do$wietli okiennych w piwnicy,
w budynku szkolno — przedszkolnym w Siemirowicach.

2.16.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.16.2. MATARIALY
Uwaga! Stolarke okienng wykona¢ wg rysunkow stolarki okiennej A-9 i A-10 projektu
branzy architektonicznej.

Okna PVC - 07, 08, 09, 010, O11, O12, 013, O14:
e profil 7-komorowy,
e 7z szyba zespolong dwukomorowa,
e podziat okien i sposob otwierania wedtug rysunku A-9,
e maksymalny wspolczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,
e wewnatrz kolor biaty — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046.

Okna aluminiowe — O7b, Ol1a:

profil 3-komorowy z przektadka termiczna,

e szyba zespolona,

e nicotwierane,

podzial okien wedlug rysunku A-9,

maksymalny wspolczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,

wewnatrz kolor bialy — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046,
PRZECIWPOZAROWE EI60.

Drzwi balkonowe — O7a, O8a:
e PVC,
e profil 5-komorowy,,
e 7 szyba zespolong dwukomorowa,,
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podzial 1 sposdb otwierania wedtug rysunku A-9,
maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,
wewnatrz kolor bialy — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046.

Okno napowietrzajace — O10a:

aluminiowe,

profil 3-komorowy z przektadka termiczna,

z szybg zespolona,

trzyrzedowe,

podziat okna i sposéb otwierania wedtug rysunku A-10,

maksymalny wspoiczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,

wewnatrz kolor biaty — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046,

dolny rzad okna — trzy skrzydia, wyposazone w naped tancuchowy sterowany i
zasilany z centrali oddymiania (wg osobnego opracowania), zapewniajacy w
przypadku pozaru automatyczne otwarcie okna pod katem 60° na zewnatrz.

Okno oddymiajace — O10b:

aluminiowe,

profil 3-komorowy z przektadka termiczna,

z szybg zespolona,

trzyrzedowe,

podziat okna i sposéb otwierania wedtug rysunku A-10,

maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,

wewnatrz kolor biaty — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046,

gorny rzad okna — trzy skrzydla, wyposazone w naped tancuchowy sterowany i
zasilany z centrali oddymiania (wg osobnego opracowania), zapewniajacy w
przypadku pozaru automatyczne otwarcie okna pod katem 60° na zewnatrz.

Okno napowietrzajace — O10c:

aluminiowe,

profil 3-komorowy z przektadka termiczna,

z szybg zespolona,

jednorzgdowe, trzy skrzydla,

maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,

wewnatrz kolor biaty — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046,

wszystkie trzy skrzydta okna wyposazone w naped tancuchowy sterowany i zasilany z
centrali oddymiania (wg osobnego opracowania), zapewniajacy w przypadku pozaru
automatyczne otwarcie okna pod katem 60° na zewnatrz.

Okno napowietrzajace — O16:

aluminiowe,

profil 3-komorowy z przektadka termiczna,

z szyba zespolona,

jednorzedowe, jednoskrzydtowe,

maksymalny wspolczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,

wewnatrz kolor bialy — RAL 9001, na zewnatrz kolor szary — RAL 7046,
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okno wyposazone w naped lancuchowy sterowany i zasilany z centrali oddymiania
(wg osobnego opracowania), zapewniajacy w przypadku pozaru automatyczne
otwarcie okna pod katem 60° na zewnatrz.

Klapa oddymiajgca:

klapa z owiewkami,

jednoskrzydiowa o wymiarze 130x100 cm,

powierzchnia czynna oddymiania min. 0,98 m?,

na podstawie stalowej ocynkowanej, H=50 cm,

nieocieplona, z miejscem na ocieplenie, podczas montazu wykonaé izolacje
termiczna,

przykrycie — poliweglan mleczny o gr. 16 mm, 5-komorowy,

klasyfikacja obcigzenia $niegiem — SL550 (550 N/m?),

otwierana za pomocg sitownika elektrycznego sterowanego i zasilanego z centrali
oddymiania (wg osobnego opracowania), zapewniajagcego w przypadku pozaru
automatyczne otwarcie klapy.

Okna podawcze — W1, W2:

aluminiowe bez progu,
wyposazone w sitownik,
otwieranie pionowe,

W1 — kolor stalowy,

W2 — kolor bialty (RAL 9001).

Okno podawcze W3:

aluminiowe bez progu,
otwieranie poziome,
wyposazone w zamek,
kolor ustali¢ z inwestorem.

PARAPETY WEWNETRZNE:
Parapety PCV:

PARAMETRY TECHNICZNE:
o komorowy, wykonany z tworzywa sztucznego PCV,
o kolor biaty,
o dociety 1 dobrany do wymiaru okna (okoto 8 cm dhuzsze),
o szeroko$¢ minimum 25 cm (dobrana na budowie),
o w zestawie z zaslepkami po bokach,

Parapety z konglomeratu:

PARAMETRY TECHNICZNE:

kolor biaty (sugerowany Carrara Micro lub rownowazny),
materiat — aglomarmur,

grubos¢ — 3 cm,

narozniki zaokraglone,

czolto polerowane i frezowane,

O O O O O
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o szeroko$¢ dobra¢ do grubosci $cian,

PARAPETY ZEWNETRZNE:
PARAMETRY TECHNICZNE:
o z blachy ocynkowanej,
o minimalna gr. 0,5 mm,
o dobrany do wymiaru okna,
o malowane proszkowo na kolor szary

Pozostate materiaty:

e Zaprawa cementowa -wapienna,
Pianka montazowa,
Gips budowlany szpachlowy
Silikon,
Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Roletki z demontazu
Zaprawa klejowa
Farba emulsyjna
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
Tektura falista

2.16.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji STB-00.00.00. Wykonawca moze stosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.16.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czegsci pt. Wymagania ogdlne STB-00.00.00.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.16.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
montazu stolarki okiennej w budynku.

Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstaja najczgsciej wskutek
nieostroznego transportu materialow.

Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:

e Naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazujg proste katy,
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e Uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydel (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbg),

e Okapniki sg prawidlowo przykrecone,

e Szyby, a szczeg6lnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

e Okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywaé okien, doswietli i witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem -elementow stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw S$ciennych. Oscieza i wegarki musza by¢
wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie.

Mocowanie o$cieznic okien, doswietla lub witryny.

Producent okien dostarcza szczegdtowq instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajacg migdzy innymi zasady taczenia okien, doswietli 1 witryn w zestawy. Okna,
doswietla i witryny beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
murowanych. Stosowane do montazu 1 uszczelniania materialty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dla montazu nowej stolarki
okiennej, doswietla lub witryny.

e Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiardw otworu,

e Zalozenie na oscieznic¢ systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej o$cieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie 1 pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
Uszczelnienie osadzenia os$cieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,
Wyrownanie spadkdw pod parapety wewngtrzne z zaprawy cementowej,
Montaz nowych parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
Montaz zdemontowanych roletek z materiatu
Wykona¢ roboty wykonczeniowe,
Wywiez¢ i1 zutylizowaé materiaty z rozbiorki

2.16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne STB-00.00.00.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo 1 nie mogg wykazywac luzéw w miejscach
polaczen z murem. Odchylenie oS$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na catg oScieznice. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm. Zamknigte skrzydta
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez
wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnaé bez zerwania, okno
uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwatly.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikoéw), jako$¢ osadzenia i1
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
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odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

2.16.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne STB-00.00.00
niniejszej specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla montazu stolarki okiennej, doswietla lub witryny jest: m2
(metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetéw) jest 1 mb (metr biezacy)

2.16.8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne STB-00.00.00
niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt montazu stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢
odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.16.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Montaz stolarki okiennej.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* zamontowanej stolarki okiennej lub za ilo$¢ sztuk okien,
doswietli lub witryn, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki okiennej, do§wietla lub witryny,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- montaz parapetow zewngtrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw

2.16.10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna 1 drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i1 drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi
balkonowe.

Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

Aktualne 1 obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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2.17. B-13.02.00 INSTALOWANIE DRZWI

2.17.1. WSTEP

2.17.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i
osadzenia drzwi wewnetrznych i1 zewne¢trznych w budynku szkolno-przedszkolnym w
Siemirowicach.

2.17.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt2.17.1.1.

2.17.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi w o$cieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.17.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST B-00.00.00.

Ofcieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.17.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewnetrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacijg
techniczna, zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i ptycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie
z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.
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Przed rozpoczegciem robdt nalezy zapoznad si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewnic si¢, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.17.2. MATERIALY
Zastosowanymi materialami przy osadzeniu drzwi s3:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria;

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym.

Ponadto celem prawidlowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew
mocujacych systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych drzwi wraz z
o$cieznicami systemowymi.

Drzwi wewnetrzne plytowe — Dp1, DplA, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-5, Dp-7:
e wykonczone laminatem HPL/CPL lub okleing odporng na zabrudzenia i akty
wandalizmu,
z zamkiem wpuszczanym, z wktadkg cylindryczna,
kolor bialy lub inny ustalony z inwestorem,
klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,
z oscieznicg regulowang dobrang do grubosci muru w kolorze drzwi,
drzwi DplA - o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych, izolacyjnosé
akustyczna min. 42 dB,
e drzwi Dp2 1 Dp3 z otworem wentylacyjnym o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?
(kratkg wentylacyjng).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe — Dp8, Dp14, Dp15:

przeszklone szklem bezpiecznym (klasa O2),

z zamkiem wpuszczanym, z wktadka cylindryczng zamykang z jednej strony,
kolor ustali¢ z inwestorem lub wykona¢ wg projektu wykonawczego,

klamki 1 okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe — Dp6, Dp9, Dp10:
przeszklone szklem bezpiecznym (klasa O2),

Dpba - z zamkiem wpuszczanym z wkladka cylindryczna,

Dp6a, Dp6b, Dp9a, Dp10 — wyposazone w samozamykacz,

Dp9b — wyposazy¢ w trzymacze elektromagnetyczne 1 samozamykacz,
Dp6a, Dp9a, Dp9b, Dp10 - PRZECIWPOZAROWE EI60,

Dp6b — PRZECIWPOZAROWE EI30,

kolor ustali¢ z inwestorem lub wykona¢ wg projektu wykonawczego,
klamki i okucia metalowe w kolorze drzwi.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe — Dp12, Dp13:
e przeszklone szktem bezpiecznym, antywtamaniowym (klasa P4),
e wyposazone z zamek antywlamaniowy,
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wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,3 W/m?K,

Dpl2 — z witryng i naswietlem,

na zewnatrz kolor szary (RAL 7045), wewnatrz kolor biaty (RAL 9001),
klamki i okucia w kolorze drzwi.

Drzwi do komory kurzowej — Dp11:

drzwi powietrzno-szczelne,

wykonane z blachy stalowe;,

wypelione wetng mineralng o gestosci 40 kg/m?,

rama drzwiowa wykonana z profilu zamknig¢tego oraz wyposazona w kotwy do
montazu w $cianach betonowych.

2.17.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.17.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem, badz zniszczeniem.

2.17.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.

Stolarke drzwiowa nalezy montowa¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji
projektowej. Dokladny sposéb montazu miesci si¢ w instrukcji producenta stolarki
drzwiowe;.

2.17.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgéci polaczonych,
rama skrzydla drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen
wichrowatosci 1 trwatych odksztalcen; skrzydlo drzwiowe nie powinno
wykazywac pekniec¢, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach £ 1mm;

- sprawdzenie wykonania oS$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn
bocznych ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspoOtosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ + lmm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przylozone;j
do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;
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- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
2042°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

2.17.7.0BMIAR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarows jest 1 m* skrzydet drzwiowych i 1 szt. o$cieznic.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.17.8 ODBIOR ROBOT
2.17.8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okuc;
- zaswiadczen o jakosci 1 $wiadectw;

2.17.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i1 rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podioza,

- montaz okuc¢ 1 akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

2.17.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”
PN/B-10087/96 »Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowe;j.”
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PN-B-02867

PN-B-91003
PN-B-92010
PN-H-04651

»Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
,Drzwi. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie”
,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi 1 wrota.”
,»Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otworow przejsciowych dla $rub i wkretow”
PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501
PN-B-02020
PN-B-92270

PN-B-06201

PN-B-01805
PN-B-01806

PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086

PN-M-02046

»Zaprawy betonowe zwykte”

,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.”

»~Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wlamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.”

»Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony”
»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

,Transport wewnetrzny. Drogi 1 otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
,Drzwi. Metody badan odpornos$ci na wlamanie”

»Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

,.Srednice otwordéw przejsciowych dla érub i wkretow”
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2.18. B-14.00.00 MALOWANIE

2.18.1. WSTEP

2.18.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru malowania $cian wewnatrz pomieszczen w ramach realizacji zadania rozbudowa i
przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.18.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 2.18.1.1.

2.18.1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
malowaniem $cian:
e w budynku istniejacym w pomieszczeniach gdzie zostaly wykonane roboty budowlane
(korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne),
e w budynku projektowanym w I Etapie rozbudowy,
e w budynku projektowanym w II Etapie rozbudowy,
zespotu szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.18.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2.18.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.18.2 MATERIALY
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1. Gladz gipsowa
e przyczepnosci > 0,1 N/mm?,
* o reakcji na ogien Al - niepalny,
* o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
¢ kolor biaty.

2. Farba emulsyjna - lateksowa
® poOtmat lub mat,
e zmywalna,
¢ malowaé wg zalecen producenta, na podlozu zagruntowanym,
® kolor farby na $cianach — zgodnie z rysunkami aranzacji wngtrz,
¢ kolor farby na suficie - biatly,
* 0 wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,
e calkowity czas schnigcia 24 h,

3. Farba tablicowa

e kolor czarny,
wydajnos¢ — ok. 12 m?%1,
wodorozcienczalna,
zmywalna,
odporna na $cieranie,

4. Lakier lamperyjny
e Dbezbarwny,
e bezzapachowy,
e wodorozcienczalny,
e satynowy potysk,

5. Tasma ochronna TP

szerokos¢ ok. 20 cm,

e estetyczny wyglad, fabrycznie zaokraglone krawedzie,

e wykonana z trwatego materiatu odpornego na uderzenia i zabrudzenia,
e latwy montaz.

2.18.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.18.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pt. Wymagania ogolne STB-
00.00.00. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speiniaé
wymagania dotyczace przepisdOw ruchu drogowego.
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2.18.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie farba emulsyjng lateksowa potlmat majg by¢ Sciany i1 sufity we
wszystkich projektowanych pomieszczenia, oraz w budynku istniejagcym w pomieszczeniach,
w ktorych zostaly przeprowadzone roboty budowlane, ktére istotnie uszkodzity powtoke
malarska w danym pomieszczeniu. Kolor sufitow biaty. Sciany przed malowaniem nalezy
pomalowac¢ preparatem gruntujagcym $ciany zlecanym przez producenta farby.

Sciany we wszystkich pomieszczeniach ogélnodostepnych (komunikacja ogélna, klatki
schodowe, szatnie ucznidw) oraz w stotdéwkach, salach zaj¢¢, magazynach podrecznych na
parterze, swietlicy powierzchni¢ $cian nalezy wykonczy¢ bezbarwnym akrylowym lakierem

lamperyjnym.

W salach zaje¢ (1/37, 1/41, 1/44, 1/47, 1/50, 2/20, 2/21, 2/22, 2/35), $wietlicy (2/3) oraz w
stotowkach (0/28, 1/38) $ciany nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSma ochronng z tworzywa
sztucznego. Tasmg o szerokosci 20 cm mocowac na wysokosci 80 cm od poziomu podtogi.

W salach zaje¢ w przedszkolu $ciang naprzeciwko $ciany z tablica pomalowa¢ na kolor
analogiczny do koloru posadzki w danym pomieszczeniu (zielony, niebieski, zotty i
pomaranczowy). Dodatkowo na kolorowej $cianie nalezy wykona¢ pas o szerokosci ok. 200
cm, w odlegtosci 70 cm od okien, z farby tablicowej w kolorze czarnym.

Na powierzchni przeznaczonej pod farbe tablicowa nalezy najpierw nalozy¢é warstwe
podktadu, ktory pozwoli na odpowiednie przyleganie farby tablicowej. Na tak przygotowang i
wyschnigta powierzchnie nalezy nalozy¢ pierwsza warstwe farby tablicowej, a po ok. 4
godzinach drugg warstwe.

2.18.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej
powierzchni,
- grubos$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekOw 1 rys,
- wykonczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.
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Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwg i fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
¢ sprawdzenie wsigkliwosci,
¢ sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci podtoza,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e gsprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

2.18.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* pomalowanej powierzchni.

2.18.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentéw,
- czy nie ma przeswitow na Scianach i suficie,
- czy dobrany kolor wspoltgra z istniejacym w danym pomieszczeniu.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
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specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

Nalezy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekoéw, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

zwroci¢c  uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich  dokumentow

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.18.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

2.18.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi.

Polskie normy
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2.19. B-15.00.00 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
2.19.1. WSTEP

2.19.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.19.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 2.19.1.1.

2.19.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

- montaz balustrady i poreczy wykonanej pochylni,

2.19.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2.19.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.19.1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie pochylni dla oséb niepetlnosprawnych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

2.19.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.19.2 MATERIALY

1. Prefabrykowane plyty granitowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

e grys kamienny (granitowy),

e wysoka wytrzymatos¢ na $cieranie i Sciskanie,

e mrozoodporne,

e wykona¢ na zamowienie - dostosowa¢ wymiary do projektowanej
pochylni,

e material niepalny,
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e antyposlizgowy R11,
e nawierzchnia piaskowa,

2. Beton klasy B 10 (C 8/10) oraz B 20 (16/20

PARAMETRY TECHNICZNE:

e klasa betonu B 10, nowe oznaczenie C8/10, co oznacza wytrzymatos$¢
charakterystyczng betonu na $ciskanie okreslona w MPa, po 28 dniach,

e klasa betonu B 2010, nowe oznaczenie C16/20, co oznacza wytrzymatos¢
charakterystyczng betonu na $ciskanie okres§lona w MPa, po 28 dniach,

e m 3 betonu B20 wykona¢ z mieszanki:
- piasku 600 kg
- wody 190 dm3 (litrow)
- cementu 400 kg
- zwiru 1300 kg

e m3 betonu B10 wykona¢ z mieszanki:
- piasku 840 kg
- wody 150 dm3 (litrow)
- cementu 190 kg
- zwiru 1230 kg

3. Balustrady i porecze stalowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
stalowe gotowe elementy systemowe,
zabezpieczone korozyjnie przez malowanie proszkowo na kolor szary,
o $rednicy fi 10 1 f1 50,
mocowanie proste systemowe za pomocg kotew systemowych,

2.19.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.19.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w cz¢sci pt. Wymagania ogdlne STB-00.00.00.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.19.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Uwaga! Projektowana pochylni¢ dla osob niepelnosprawnych wykonaé¢ wedlug rysunku
nr A-23 projektu budowlanego branzy architektonicznej.

Przed gléwnym wejsciem do budynku (od strony poéinocnej) zaprojektowana zostata
pochylnia.

Zelbetowa plyta pochylni bedzie oparta na S$cianach z bloczkéw betonowych.
Projektowang pochylni¢ wykona¢ na podbudowie z ttucznia i ptycie betonowej o grubosci 10
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cm, z betonu minimum B-10. Powierzchni¢ pochylni wykonczy¢ granitowymi ptytami
prefabrykowanymi w kolorze szarym. Po bokach pochylni wykona¢ murki betonowe o
szerokosci 5 cm 1 wysoko$ci 7 cm, mierzac od powierzchni pochylni. Gorng cze¢§¢ murka
nalezy wykonczy¢ kawatkami ptyt granitowymi, takimi samymi jak zastosowane na pochylni.
Aby unikngé powstawania zaciekow ptyty wysuna¢ po ok. 2 cm poza lico murku oporowego.

Projekt zaktada takze montaz stalowych balustrad i porgczy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Porgcze wykonane z rur stalowych o $rednicy 50 mm oparte sg na stalowych
stupkach o $rednicy 50 mm montowane w sposob systemowy za pomocg kotew systemowych
do stalowej okraglej rozety montazowej shupka. Balustrada wzdluz istniejacych schodow
zewnetrznych posiada wypehlienie wykonane z stalowych rur o $rednicy 10 mm
montowanych pionowo w maksymalnej odlegtosci 12 cm. Wysokos$¢ balustrady wynosi
1,10 m. Natomiast projektowana podwoédjna porecz wzdhuz pochylni umiejscowi¢ na
wysokosci 901 75 cm.

2.19.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

2.19.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarowag jest 1 m* powierzchni wykonanej pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
oraz mb zamontowanych porgczy i1 balustrad.

2.19.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

2.19.8.2. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- jako$¢ wykonanych prac, budowlanych, wykonczeniowych i1 montazowych
zwigzanych z pochylnig dla 0os6b niepelnosprawnych,
- sprawdzenie wymiaréw, spadkow i1 poziomow wykonanej pochylni dla osob
niepetnosprawnych,
- sprawdzenie stabilno$§¢ montazu balustrad i1 por¢czy dla oséb niepelnosprawnych
oraz schodéw zewngtrznych
Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.19.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonanej pochylni dla oséb niepetnosprawnych, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- wykonanie robdt rozbiérkowych w miejscu projektowanej pochylni dla 0osob
niepetnosprawnych

- przygotowanie podloza,

- wykonanie podbudowy pod pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych oraz murkow
oporowych, ktore ja ograniczaja,

- wykonczenie powierzchni pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych,

- montaz poreczy i balustrady pochylni dla 0séb niepelnosprawnych i schodow zewngtrznych,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

2.19.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

- Polskie normy
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2.20. B-16.00.00 SCHODY WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
2.20.1. WSTEP

2.20.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych w wykonczeniem schodéw wewnetrznych 1 zewngtrznych oraz
montazem balustrad i poreczy w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.20.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 2.20.1.1.

2.20.1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:
- montaz balustrady stalowej schodow wewnetrznych,
- wykonczenie schodow wewnetrznych w projektowanym budynku w Etapie I rozbudowy
elastyczng wyktadzing winylowa,
- wykonczenie schodéw wewngtrznych w budynku istniejacym,
- montaz balustrad stalowych schodow zewnetrznych,
- wykonczenie stopni schodow zewnetrznych
w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.20.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.20.1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaz balustrad powinien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.20.2. MATERIALY
Projektowang klatke schodowa w budynku oraz wszystkie projektowane schody zewnetrzne
nalezy wyposazy¢ w balustrady.

Balustrada stalowa
e gotowe elementy systemowe,
e ze stali nierdzewnej,
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stupki o $rednicy @ 50,

wypehienie pomigdzy stupkami @ 10,

mocowanie proste systemowe z pomocg kotew systemowych,
mocowanie do boku biegu schodowego.

WYKONCZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH:

Samoprzylepne noski schodowe:

jednoczesciowe noski schodowe,

z elastycznego PVC,

pofatdowana, antyposlizgowa powierzchnia,
kontraktujace barwy zapewniajace lepsza widoczno$¢,
przycina¢ na miejscu do wymiaru stopni schodowych.

Elastyczna wykladzina winylowa — zgodnie z opisem w punkcie 2.15.
WYKONCZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

Plyty granitowe
PARAMETRY:

e warstwa uzytkowa o gr. 0,7-1,0 cm,

e warstwa gorna (uzytkowa) wykonana ze szlachetnych trudnos$cieralnych kruszyw
granitowych z ewentualnym dodatkiem pigmentow,

warstwa dolna z betony konstrukcyjnego,

wytrzymalos¢ na sciskanie C30/37,

nasigkliwo$¢ wagowa <5,5%,

wytrzymato$¢ na zginanie > 4,5 MPa,

mrozoodporno$¢ — klasa B,

antyposlizgowos¢ — R11.

Stopnie granitowe blokowe
PARAMETRY:
e grubos$¢ — 8 cm,
e mrozoodpornos$¢ — klasa B,
e antyposlizgowos¢ — R11.

2.20.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.20.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pt. Wymagania og6élne ST.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
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2.20.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

2.20.5.1. Schody wewnetrzne

Wewnatrz projektowanego budynku dydaktyczno — administracyjnego zaprojektowano
dwie zelbetowe klatki schodowe. Klatki schodowe wykona¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej oraz opisem w punkcie 2.3. dotyczacym robot zelbetowych.

Schody wewnetrzne w projektowanym budynku nalezy wykonczy¢ elastyczng winylowa
wykladzing do wnetrz analogicznie jak posadzki na korytarzach. Krawedzie stopni
wykonczy¢ noskami schodowymi z elastycznego PVC.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany posadzek na korytarzach w budynku istniejagcym
wykonane zostang rowniez nowe wyktadziny stopni schodowych giownej klatki schodowej w
budynku istniejgcym.

2.20.5.2. Schody zewnetrzne

Powierzchnie gtownych schoddéw wejsciowych (przy wejsciu od strony pdinocnej)
wykonczy¢ prefabrykowanymi ptytami granitowymi w kolorze jasno-szarym. Podbudowe
bedzie stanowi¢ warstwa thucznia o grubosci 20 cm, na ktorej nalezy wykona¢ ptyte betonowa
grubosci 10 cm z ,,chudego betonu” i na niej uktada¢ ptyty granitowe.

Pozostale schody zewnetrzne wykonac jako samono$ne stopnie podparte na pojedyncze;j
belce nosnej w osi biegu. Stopnie schodow mocowaé do prefabrykowanej belki zelbetowe;.
Schody zewnetrzne zlokalizowane przy potudniowej elewacji budynku, prowadzace do klatki
schodowej K2 nalezy dodatkowo wyposazy¢ w najazd stalowy, ulatwiajacy prowadzenie
dostaw do pomieszczen zaplecza kuchennego.

Schody zewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr A-42 i A-43.

2.20.5.2. Balustrady

Wszystkie balustrady wystepujace w projektowanym budynku nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j.

Porgcze wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm, oparte na stalowych stupkach o
$rednicy 50 mm montowane za pomocg kotew systemowych do stalowej okraglej rozety
montazowej. Balustrada posiada wypekienie wykonane z rur stalowych o $rednicy 10 mm
montowanych pionowo, o maksymalnym odstepie miedzy rurami 12 cm. Wysoko$¢
balustrady — 1,10 m. Na poreczach nalezy zamocowal zabezpieczenia uniemozliwiajace
zsuwanie si¢ z poreczy.

Do balustrady pochylni dodatkowo zostanie zamocowana obustronna podwojna
porgcz umieszczona na wysokosci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu pochylni. Balustrady
pochylni nalezy wykona¢ wedtug rysunku nr A-23.

Balustrady wewnetrznych klatek schodowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-41,
balustrady schodéw zewnetrznych wykonac¢ na podstawie rysunkow A-42 i A-43.

2.20.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST

Balustrady
Kontrola wykonania balustrad i poreczy oraz wykonczenia schodow polega na sprawdzeniu
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw.
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Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Sruby oraz kotki montazowe powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak
naderwania, uszczerbki, nacigcia, zagigcia. Powinny posiada¢ jednolitg barwe.

Wszystkie elementy balustrad musza by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych.

Schody wewnetrzne — wykladzina
Obowigzuja ogdlne zasady kontroli oraz zasady kontroli jako$ci robot podane w punkcie 2.15.

Schody zewnetrzne
Nalezy wykona¢ kontrole wlasciwosci materiatow, ich cech geometrycznych oraz wygladu
zewnetrznego

2.20.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w pkt. ,,Wymagania ogélne” ST.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonania i montazu balustrady, m? wykonczonej
powierzchni schodow.

2.20.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.

Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
-jako§¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych i montazowych
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad i porgczy,
-jako§¢ wykonanych prac budowlanych, wykonczeniowych i montazowych
zwigzanych z wykonczeniem schodow wewnetrznych oraz zewnetrznych,

-wymiary,

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich ~dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.20.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w pkt. ,,Wymagania ogolne” ST.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m wykonanych balustrad i poreczy ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykonczenia schodow wewnetrznych,

- wykonanie wykonczenia schodow zewngtrznych,

- montaz balustrad,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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2.20.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e DzU. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

¢ Polskie normy
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2.21. B-17.00.00 MONTAZ WINDY OSOBOWEJ I TOWAROWEJ
2.21.1. WSTEP

2.21.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na dostarczeniu i montazu windy osobowej i towarowej w budynku szkolno-przedszkonym w
Siemirowicach.

2.21.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne zamontowanie windy osobowej 1 towarowej w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.21.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.21.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogélne ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

3. Montaz i wykonanie wind wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.21.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robdt podano w ST 00.00.00

2.21.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow.

Dzwig osobowy:

PARAMETRY TECHNICZNE:

z nap¢dem hydraulicznym,
maksymalny udzwig — 630 kg,
maksymalna ilo$¢ os6b — 8,
moc silnika — 4,3 kW,
wymiary kabiny — 110x140cm,
wymiary szybu — 160x180cm,
wymiary drzwi — 90x200cm

Dane materialowe:

drzwi windy o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

kabina windy spetniajgca wymagania dla 0sob niepetnosprawnych,
kabina wyposazona w wentylacje¢, fotokomorke oraz kamere,
porecze okragle wykonane ze stali nierdzewnej,
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cokoly ze stali nierdzewne;,

panel dyspozycyjny wyposazony w o§wietlenie awaryjne,

na kazdym pigtrze zainstalowana kaseta dyspozycyjna,

przyciski wykonane z ramy ocynkowanej, ptaska powierzchnia przycisku wykonana

ze stali nierdzewnej, montaz przycisku w plastikowym zatrzasku,

e drzwi kabinowe, przystankowe oraz kabina wykonane z paneli blachy stalowej,
malowanej proszkowo na kolor szary,

e podtoga antyposlizgowa, w kolorze szarym

Maly dzwig towarowy:

PARAMETRY TECHNICZNE:

konstrukcja samonosna,

udzwig — 100 kg,

predkos¢ — 0,35 m/s,

ilo$¢ przystankéw — 2,

wysoko$¢ podnoszenia — min. 3,60 m,
sterowanie przyciskowe,

zasilanie — 3 x 400 V (1x230 V), 50 Hz,

Dane materialowe:

drzwi windy o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

kabina wykonana z blachy stalowej nierdzewnej,

drzwi przystankowe gilotynowe z blachy stalowej nierdzewnej,
kaseta sterownicza zainstalowana na kazdym przystanku,

konstrukcja samono$na wykonana z profili stalowych ocynkowanych,
wyposazy¢ w dodatkowa wyjmowang poike.

2.21.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot.

2.21.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

2.21.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.21.5.1. Dzwig osobowy

Niedopuszczalne jest instalowanie w szybie dzwigu lub jego maszynowni urzadzen nie
stuzacych pracy dzwigu.

Szyb powinien by¢ catkowicie obudowany petnymi $cianami, podtoga i stropem. Szyb nalezy
wykona¢ ,,na gotowo” o wymiarach jakie przedstawiajg rysunki branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej. Szyb dzwigu wykona¢ zgodnie z opisem w 2.3. dotyczacym konstrukcji
zelbetowych.
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Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i
zamontowania statych kotew i tacznikéw do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z
instrukcjami producenta. Szyb windowy powinien posiada¢ gladkie, wytynkowane i
wymalowane $ciany. W szybie mozna umieszczaé wylacznie przewody zwigzane z praca
dzwigu.

Warunki przystgpienia do robot zwigzanych z montazem urzadzenia dzwigowego:

- Utozenie kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu.

- Zamontowanie tablicy o$wietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w
maszynowni.

- Wykonanie niezbgdnego oswietlenia szybow windowych,

Montaz urzadzen dzwigowych.

Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Zespot napedowy dzwigu powinien by¢ zamontowany w sposob uniemozliwiajacy
przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje budynku. Szczegoétowe wymagania jakim powinien
odpowiada¢ szyb dzwigu, w tym nadszybie i podszybie, okreslaja przepisy o dozorze
technicznym.

Nalezy zamontowa¢ wentylator w maszynowni oraz chtodnic¢ do schlodzenia oleju w
agregacie.

2.21.5.2. Maly dzwig towarowy

Samonosna konstrukcja utatwia montaz dzwigu oraz minimalizuje zakres niezbednych prac
budowlanych.

Samonos$ng konstrukcje obudowac po zainstalowaniu dzwigu zgodnie z projektem branzy
architektoniczne;j.

2.21.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne
ST.

Kontrola montazu dzwigdéw osobowego oraz towarowego polega na sprawdzeniu ich
zgodno$ci z dokumentacja projektowa — na podstawie ogledzin i pomiarow.

Dostarczone na budowg elementy i materialty powinny by¢ odebrane pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci 1 kompletnos$ci dokumentacji.

2.21.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte sg w czes$ci pt. Wymagania Ogolne

Jednostkg obmiarowa robot jest ilo$¢ (szt.) zamontowanych dzwigdéw osobowych i
towarowych z catkowitym wyposazeniem, maszynownig i elementami instalacji.
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2.21.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich ~dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.21.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementdéw, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- montaz dzwigu osobowego lub towarowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.21.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w
sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

— Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

— Polskie normy
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2.22. B-18.00.00 WYPOSAZENIE STALE
2.22.1. WSTEP

2.22.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na dostarczeniu 1 montazu elementdow wyposazenia stalego w budynku szkolno-
przedszkonym w Siemirowicach.

2.22.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu poprawne zamontowanie elementOw wyposazenia stalego w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.22.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.22.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogélne ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

3. Montaz i wykonanie stalego wyposazenia wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

2.22.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robdt podano w ST 00.00.00

2.22.2. MATERIALY

Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Przedstawione zdjecia 1 rysunku maja charakter pogladowy. Dopuszczalne jest stosowanie
materialow innych producentéw jesli nie spowoduje to pogorszenia okre§lonego w projekcie
standardu. Zrodlo zdjec¢ — strony internetowe producentow.

1. Ostony na grzejniki

wymiary:

Ostony nalezy wykona¢ na zamoéwienie dobierajac ich rozmiar do wielkosci grzejnikow.
Ostona musi by¢ ok. 5 cm wigksza z kazdej strony od danego grzejnika.

dane materialowo-konstrukcyjne:
Ostony nalezy wykona¢ z lakierowanej pltyty MDF ognioodpornej (trudno zapalnej) z
otworami, o europejskiej klasie ogniowej B, potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.
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rysunek pogladowy:

2. Szafki szatniowe — przedszkole
wymiary: 130x130x50cm — wariant 6-szafkowy
109x130x50cm — wariant 5-szatkowy

dane materialowo-konstrukcyjne:

Regal szatniowy z plyty meblowej z gorng pdétka 1 dolng potka na buty. Dolna potka
wykonana z pretow stalowych malowanych. Wersja z drzwiami lub bez.

Regal musi posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do uzytku w jednostkach o§wiatowych.

Laczna ilo$¢ pojedynczych szafek — 100 szt. Stosowac szafki 5 1 6 czgSciowe oraz w razie
koniecznos$ci mniejsze wykonane na zamowienie, aby w pomieszczeniu zmie$cila si¢
wymagana ilo$¢ szafek.

rysunek pogladowy:

-14-51,
80
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3. Lawki szatniowe - szkolne
wymiary: 200x66x162cm, wys. tawki — 42 cm

dane materialowo-konstrukcyjne:

Lawko wieszak dwustronny. Stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej. Siedzisko oraz oparcie
wykonane z tworzywa lub z listw §wierkowych pokrytych bezbarwnym lakierem. Mozliwe
wypoziomowanie dzigki regulowanym stopkom. Dolna poétka na obuwie z pretow stalowych.
Gorna listwa wyposazona w haczyki — wieszaki na odziez — po 10 z kazdej strony.

[los¢ — 8 szt. w pomieszczeniu nr 0/5, 4 szt. w pomieszczeniu nr 0/6.

rysunek pogladowy

4. Drabinki gimnastyczne
wymiary: 80x250cm (pojedyncza drabinka)

dane materialowo-konstrukcyjne:

Boki drabinki wykonane ze sklejki sosnowej, szczeble wykonane z pelnego drewna
bukowego. Cato§¢ malowana lakierem bezbarwnym. Konstrukcja skrecana, mocowana do
$ciany za pomocg wspornikdOw — minimum 6 na jedng drabinke. Drabinki musza posiadac
certyfikat bezpieczenstwa ,,B” i spelnia¢ wymagania Polskich Norm. [lo$¢ — 32 szt.

5. Tablica do koszykéwki z wyposazeniem
wymiary: 105x180cm

dane materialowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych lakierem
proszkowym, mocowana do $ciany. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy do koszykowki —
rama mechanizmu z profili stalowych, zamknigtych. Tablica do koszykowki wykonana z
plyty epoksydowej w kolorze bialym, mocowanej do ramy metalowej. Obrecz wykonana z
rurki stalowej, malowana lakierem proszkowym, wykonana zgodnie z przepisami
narodowymi, zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy uniemozliwia przenoszenie na
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ptyte tablicy obcigzen dziatajacych na obrecz. Do obrgczy zamocowacl siatke ze sznurka
polipropylenowego grubosci 2 mm. Wszystkie elementy muszg spelnia¢ wymagania Polskich
Norm. Ilo$¢ — 2 szt.

6. Bramka do pilki noznej

wymiary: 200x500x200cm

dane materialowo-konstrukcyjne:

Bramki mocowane w tulejach w podiozu z mozliwoscig ich demontazu. Konstrukcja
wykonana z profilu aluminiowego owalnego, powierzchnia profilu anodowana w kolorze
naturalnym. Luki bramek sktadane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne magazynowanie,
wszystkie metalowe elementy bramek poza rama gtowng wykonane ze stali i cynkowane
galwaniczne. Siatka do bramki ze sznurka polipropylenowego, grubosci min. 4 mm,
mocowana za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw tworzywowych.

[lo§¢ — 2 szt.

7. Wielofunkcyjne shupki do siatkowki

dane materialowo-konstrukcyjne:

Stupki moga by¢ owalne lub kwadratowe, stalowe, ocynkowane. Wyposazone z bezpieczne
urzadzenie naciggowe Ww postaci bebna, zaktadanie 1 napinanie siatki za pomoca
demontowalnej korbki. Wszystkie elementy wykonczone w sposdb bezpieczny, wystajace
elementy ostonigte naktadkami plastikowymi. Tuleje montazowe wykonane z ksztattownikow
stalowych o przekroju dobranym do przekroju stupkéw, zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. W podlodze nalezy =zainstalowa¢ ramke¢ stalowa cynkowang
galwanicznie z deklem maskujagcym otwory w posadzce w celu osadzenia tulei mocujacych
shupki.

[lo$§¢ — 2 szt.

8. Mobilna §ciana modulowa
wymiary modulu: 10x90x275cm

dane materialowo konstrukcyjne:

Sciany musza charakteryzowaé si¢ wysoka dzwickoszczelnoécia, system nie posiada
prowadnic przypodtogowych. Powierzchnia modulu wykonana z plyty laminowanej w
kolorze biatym.

2.22.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.22.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.22.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.
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Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegbdlnych elementow. Elementy musza by¢ zamontowane w sposob trwaty,
zapewniajacy przeniesienie wymaganych obcigzen. Wszystkie elementy musza by¢ odporne
na akty wandalizmu.

2.22.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne
ST.

Kontrola wykonania elementéw wyposazenia statego polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa — na podstawie ogledzin 1 pomiaréw. Elementy nie moga posiadac
uszkodzen mechanicznych.

Dostarczone na budowg elementy i materialty powinny by¢ odebrane pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnos$ci dokumentacji.

2.22.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte sg w czesci pt. Wymagania Ogolne

Jednostka obmiarowa robot jest:
- ilo$¢ (szt.) poszczegblnych elementdow wyposazenia wngtrz,

- m? wykonanej zabudowy w systemie mobilnych $cian modutowych.

I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.22.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.22.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementdéw, ktdra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- montaz wskazanego elementu wyposazenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.22.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

— Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

— Polskie normy
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2.23. B-19.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TERENU
2.23.1. WSTEP

2.23.1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem proejktowanych nawierzchni terenu w ramach zadania rozbudowy i
przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem
terenu.

2.23.1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy wykonaniu nawierzchni:
e nawierzchni utwardzonej ciagdéw pieszych w kostki betonowej,
e nawierzchni utwardzonej projektowanego parkingu,
e nawierzchni piaszczystej projektowanego placu zabaw
w ramach realizacji zadania rozbudowy 1 przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.23.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej wg zalecen wybranego Producenta zgodnie z czg$cig rysunkowg projektu.

2.23.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST 00.00.00.

2.23.2. MATERIALY
2.23.2.1. Projektowane ciagi piesze

Kostka betonowa:

PARAMETRY TECHNICZNE:

wymiary: 19x16, 24x16, 29x16, 38x20, 20x12, 26x12, 25x20, 32x20 [cm],
ksztalt prostokatny,

kolorystyka utrzymana w tonacji bezu,

faktura gladka,

Obrzeze:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiary: 8x25x100 cm,
e kolorowe — szary,
e wykonane z betonu,

2.23.2.2. Projektowany parking
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Azurowa plyta betonowa
PARAMETRY TECHNICZNE
e wymiary 40x60x10cm,

e waga jednej ptyty — 27 kg,
e kolor szary,
o faktura — gladka.

Obrzeze — analogiczne jak w punkcie 2.23.2.1.
2.23.2.3. Projektowany plac zabaw

Nawierzchnia piaskowa

PARAMETRY TECHNICZNE

minimalna grubo$¢ warstwy — 30 cm,

piasek kopalniany lub wislany z ziaren mineralnych,
wielkos$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm,

zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177.

Obrzeze — analogiczne jak w punkcie 2.23.2.1.

2.23.3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek i tadowarek,
- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- walcow statycznych lekkich 1 $rednich,

2.23.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Kostke chodnikowg betonowa oraz ptyty betonowe mozna przewozi¢ na paletach dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem mechanicznym.

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sktadowanie materiatlu w warunkach naturalnych.

2.23.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Uwaga! Projektowane nawierzchnie ciaggéw pieszych oraz parkingu wykonaé¢ wg
rysunku nr A-52.

Szczegolowe zasady wykonywania robot.
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Dla wszystkich projektowanych nawierzchni roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej
kolejnosci:
1. Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomoca palikow i sznurka.
2. Wybra¢ ziemi¢ na odpowiednig giebokos¢ wg projektu.
3. Podloze wyréwnac i zaggsci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem
powierzchniowym).
4. Wykona¢ obrzeza.
5. Wykona¢ nawierzchni¢ zgodnie z projektowanym przekrojem — rysunek nr A-52, w
przypadku placu zabaw projektowang nawierzchni¢ stanowi jedynie warstwa piasku o
grubo$ci min. 30 cm.

Projektowane ciagi piesze nalezy wykonac z kostki chodnikowej betonowej w kolorze
szarym. Podbudowg¢ stanowi warstwa gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm
oraz podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 3 cm. W celu utatwienia sptywu wody
wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym ok. 1-2% w
kierunku terenow zielonych.

Projektowany parking wykona¢ z azurowych ptyt betonowych o wymiarach
40x60x10cm. Podbudowg stanowi¢ bedzie warstwa thucznia lub pospotki o grubosci ok 20
cm. Na podbudowie wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg gr. 5 cm i na niej uktada¢ ptyty
betonowe. Plyty wypehi¢ ziemig 1 wysiaé trawe.

Projektowang nawierzchni¢ placu zabaw wykona¢ jako warstwe piasku o
grubosci 30 cm.

Wszystkie projektowane nawierzchnie ograniczy¢é betonowymi obrzezami o
wymiarach 8x25x100 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie chudego betonu
C8/10 o grubosci 5 cm. W obrebie catej dziatki stosowaé jednakowe obrzeza.

2.23.6. KONTROLA JAKOSCI
Badanie wlasciwoSci materialow
Sprawdzenie wtasciwosci materiatow polega na zbadaniu 1 porownaniu wynikow z
wymaganiami Producenta.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli
zgodnosci z wymaganiami.
Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciagltej ocenie
wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma
mierniczg, min 1 raz na 10 m.

2.23.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” .

Jednostka obmiarowa
2
Jednostkg obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb

wykonanych obrzezy nawierzchni.
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2.23.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.23.6 daty

wyniki pozytywne.

2.23.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie obrzezy,

- dostarczenie i1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

2.23.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
3. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
4. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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2.24. B-20.00.00 PLAC ZABAW - URZADZENIA REKREACYJNE

2.24.1. WSTEP

2.24.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace montaz urzadzen
rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w ramach zadania rozbudowy i1 przebudowy budynku
szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.24.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.24.1.1.

2.24.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanym z montazem urzadzen rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci.

2.24.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Urzadzenia rekreacyjne— $rodki techniczne shuzace rekreacji - wypoczynkowi czynnemu,
rozrywce ruchowej. Zwlaszcza w warunkach miejskich.

2.24.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robdt podano w ST 00.00.00.

2.24.2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty oraz by¢ zgodne z
europejskimi normami przedmiotowymi.

Urzadzeniami stosowanymi przy urzadzaniu terenu sa:
1. Piaskownica szeSciokatna

Urzadzenie zabawowe nr 3
Linarium stozek obrotowy

2. Hustawka zabki drzewne
3. Urzadzenie zabawowe nr 1
4. Urzadzenie zabawowe nr 2
5. Karuzela

6. Bujak samolot

7. Bujak gwiazdka

8.

9.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projekty branzy architektoniczne;j
—ZT-41ZT-5.
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Przedstawione zdjecia i rysunku maja charakter pogladowy. Dopuszczalne jest stosowanie
materialéw innych producentéw jesli nie spowoduje to pogorszenia okreslonego w projekcie
standardu.

1. Piaskownica szeSciokatna

Dane ogdlne:
- dlugos¢ — 3 m, szeroko$¢ — 2,7 m, wysokos¢ — 0,6 m
- strefa bezpieczna — 6x5,6 m,

Opis:

Piaskownica posiada na $rodku stolik. Na obrzezach znajdujg si¢ wygodna laweczki.
Laweczki wykonane ze sklejki o grubosci 22 mm pokrytej antyposlizgowa zywica fenolowa.
Przeznaczona maksymalnie dla 14 uzytkownikow, dla dzieci w wieku od roku do 8 lat.

Rysunek pogladowy:

2. Hustawki zabKi drzewne

Dane ogélne:

- dlugos¢ — 2,6 m, szeroko$¢ — 0,3 m, wysokos¢ — 0,85 m
- strefa bezpieczna — 4,73x2,99 m,

- wysokos$¢ upadku — 0,75 m

Opis:

Panele wykonane ze sklejki (sktadajacej si¢ z warstwy sosny) o grubosci 22 mm pokrytej
zywica fenolowa. Siedzisko zostalo wykonane ze sklejki (sktadajacej si¢ z na zmiang
przektadanych warstw brzozy i1 sosny) o grubosci 13 mm pokrytej antyposlizgowa zywica
fenolows. Poprzeczna belka wykonana zostala z wysokiej jakosci drewna klejonego
warstwowo. Uchwyty 1 oparcia dla ndég wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku
poliamidowego.

Przeznaczone maksymalnie dla 4 uzytkownikéw w wieku 2-12 lat.

Rysunek pogladowy:
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3. Urzadzenie zabawowe nr 1

Dane ogélne

- dlugos¢ — 4,7 m, szerokos$¢ — 3,46 m, wysokos¢ — 1,42 m,
- strefa bezpieczenstwa — 6,77 x 8,39 m,

- wysokos¢ upadku — 1m.

Opis:

Panele wykonano ze sklejki (sktadajacej si¢ z warstw brzozy) o grubosci 22 mm. Pokryto je
warstwg zywicy fenolowej, ktéra zapewni im wodoodpornos¢. Daszek wykonano z
perforowanego aluminiom o grubo$ci 2 mm. Elementy rurowe, o $rednicy 40 mm, wykonaé
ze stali nierdzewnej. Powierzchnia zjezdzalni zostata wykonana z polietylenu o grubosci
4mm. Wszystko zamontowane jest za pomoca S$rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.

Przeznaczone do uzytku maksymalnie 20 uzytkownikéw w wieku od p6t roku do 5 lat.
Urzadzenia z tej serii s3 modutowe i mozna taczy¢ je ze sobg. Urzadzenie zabawowe nr 1 oraz
urzadzenie zabawowe nr 2 nalezy polaczy¢ ze soba zgodnie z rysunkami branzy
architektoniczne;.

Rysunek pogladowy:
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4. Urzadzenie zabawowe nr 2

Dane ogélne

- dlugos¢ — 3,44 m, szerokos¢ — 3,88 m, wysoko$¢ — 2,25 m,
- strefa bezpieczenstwa — 6,59 x 7,52 m,

- wysokos$¢ upadku — 1m.

Opis:

Panele wykonano ze sklejki (sktadajacej si¢ z warstw brzozy) o grubosci 22 mm. Pokryto je
warstwg zywicy fenolowej, ktéra zapewni im wodoodpornos¢. Daszek wykonano z
perforowanego aluminiom o grubo$ci 2 mm. Elementy rurowe, o $rednicy 40 mm, wykonaé
ze stali nierdzewnej. Powierzchnia zjezdzalni zostala wykonana z polietylenu o grubosci
4mm. Wszystko zamontowane jest za pomocg S$rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.

Przeznaczone do uzytku maksymalnie 20 uzytkownikow w wieku od pot roku do 5 lat.
Urzadzenia z tej serii s3 modulowe 1 mozna taczy¢ je ze soba. Urzadzenie zabawowe nr 1 oraz
urzadzenie zabawowe nr 2 nalezy polaczy¢ ze soba zgodnie z rysunkami branzy
architektoniczne;.

Rysunek pogladowy:
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5. Karuzela

Dane ogélne

- §rednica — 1,20 m, wysoko$¢ — 0,95 m,
- strefa bezpieczenstwa — 5,2x5,2 m,

- wysokos$¢ upadku — 1,0 m.

Opis:

Kolorowe panele zostalty wykonane z HPL o grubosci 13 mm. Jest to material bardzo
wytrzymaly, odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Platforma zostata
wykonana z ptyty kompaktowej HPL antyposlizgowej o grubosci 12,5 mm. Porgcze
wykonano z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm. Wszystko montowane jest za
pomoca $rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Przeznaczona maksymalnie dla 6 uzytkownikéw w wieku powyzej 2 lat.

Rysunek pogladowy
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6. Bujak samolot

Dane ogélne

- dtugos¢ — 0,79 m, szerokos¢ — 0,68 m, wysokos¢ — 0,86 m,
- strefa bezpieczenstwa — 2,96 x 2,39 m,

- wysokos¢ upadku — 0,47 m.

Opis

Panele boczne zostaly wykonane ze sklejki (sktadajacej si¢ z warstw sosny) o grubosci 22
mm pokrytej zywica fenolowa. Siedzisko zostalo wykonane ze sklejki (skladajacej si¢ na
zamiang z przektadanych warstw brzozy i sosny) o grubosci 13 mm pokrytej antyposlizgowsa
zywicag fenolowa. Uchwyty 1 oparcia dla nég wykonano z bardzo wytrzymalego plastiku
poliamidowego. Sprezyny wykonano z wysokiej jako$ piaskowanej stali (klasa 35SCD6)
pokrytej cynkiem 1 podwdjna warstwa proszkowej farby epoksydowej. Mocowanie spr¢zyn
wykonano z bardzo wytrzymatego poliamidu. Wszystko zamontowane jest za pomoca $rub ze
stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Przeznaczony maksymalnie dla 1 uzytkownika w wieku od poét roku do 5 lat.

Rysunek pogladowy
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7. Bujak gwiazdka

Dane ogélne

- dtugos¢ — 0,99 m, szerokos¢ — 0,99 m, wysokos¢ — 0,58 m,
- strefa bezpieczenstwa — 3,4 x 3,4 m,

- wysokos¢ upadku — 0,47 m.

Opis

Panele i siedzisko zostaly wykonane z HPL grubosci 13 mm. Jest to material bardzo
wytrzymaly 1 odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Spre¢zyny wykonano
z wysokiej jako$ piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwojng warstwa
proszkowej farby epoksydowej. Mocowanie sprezyn wykonano z bardzo wytrzymatego
poliamidu. Wszystko zamontowane jest za pomocag S$rub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.

Przeznaczony maksymalnie dla 4 uzytkownikow w wieku powyzej 2 lat.

Rysunek pogladowy
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8. Urzadzenie zabawowe nr 3

Dane ogélne

- dlugos¢ — 4,60 m, szeroko$¢ — 3,60 m, wysoko$¢ — 2,0 m,
- strefa bezpieczenstwa — 6,56 x 7,59 m,

- wysokos$¢ upadku — 1,17 m.

Opis

Pionowe stupy o wymiarach 95x95mm wykonane z drewna klejonego warstwowo. Stopy do
stupow wykonano ze stali galwanizowanej. Wszystkie elementy rurowe maja Srednicg 40 mm
1 zostaly wykonane ze stali nierdzewnej. Panele zostaty wykonane ze sklejki (sktadajacej si¢ z
warstw sosny) o grubosci 22 mm pokrytej zywica poluretanowg (zapewniajacej wytrzymatos¢
1 odporno$¢ na promienie ultrafioletowe). Podesty wykonano ze sklejki (sktadajacej si¢ z
warstw brzozy) o grubosci 22 mm, pokrytej antyposlizgowa zywica fenolowa. Powierzchnia
zjezdzalni pokryta jest nieprzerywang warstwa stali nierdzewnej o grubosci 2 mm. Balkoniki
wykonano z perforowanej ptyty aluminiowej o grubosci 3mm pokrytej epoksydowym
lakierem poliestrowym. Elementy linowe wykonane zostaly z kabla ze stli galwanicznej
pokrytego polipropylenem. Wszystko zamontowane jest za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j
ostonietych nasadkami poliamidowymi.

Przeznaczone maksymalnie dla 21 uzytkownikéw w wieku powyzej 2 lat.

Rysunek pogladowy
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9. Linarium stozek

Dane ogélne

- §rednica 5,42 m, wysoko$¢ — 3,0 m,
- strefa bezpieczenstwa — @ 4,80 m,
- wysokos¢ upadku — 0,5 m.

Opis

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba przy pomocy tacznikow
aluminiowych ocynkowanych oraz tworzywa sztucznego o S$rednicy 16-18 mm. Sruby
maszynowe klasy 8.8. Gléwny stup nosny o $rednicy 158 mm i grubosci Scianki 4 mm.
Fundament urzadzenia rekreacyjnego stanowi beton klasy min. C25/30. Elementy ze stali
czarnej sa odtluszczone i pokryte farbg proszkowsa, poliestrowa, odporng na dlugotrwale
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano taczniki wykonane z
aluminium i tworzywa, a w przypadku tacznikéw gwintowanych zabezpieczone s3 poprzez
cynkowanie. Do potgczen gwintowanych uzyto nakretek kolpakowych z wkiadka
poliamidowa zabezpieczajaca poprzez samoczynnym odkrgceniem si¢ $rub.

Przeznaczony maksymalnie dla 3 uzytkownikow w wieku od 3 do 14 lat.

Rysunek pogladowy
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2.24.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot zwigzanych z urzadzeniem placu zabaw uzywa¢ dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.

2.24.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.24.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz urzadzen rekreacyjnych wykona¢ wg zalecen producenta, ST oraz dokumentacji
techniczne;.

Montaz wyposazenia placu zabaw wykonaé z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa 1 uzytkowania sasiadujacych urzadzen istniejagcych oraz planowanych
zgodnie z zachowaniem zasad zawartych w normie PN EN 1176.

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ na terenie roOwnym 1 ptlaskim, niezwlocznie po
dostarczeniu na plac budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami
niepowolanymi. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ recznie uwazajgc przy tym na istniejace
uzbrojenie terenu, tak aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych sieci.

Montaz urzadzen nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich
urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

Szczegoélowe warunki montazu urzadzen rekreacyjnych.

e Montaz urzadzen zaczynamy od zaplanowania ulozenia go w terenie, zwracajac
uwage na elementy sgsiadujace. W tym celu nalezy skorzysta¢ z pomiaru metrowego,
uwazajac na ciggi komunikacyjne wokot urzadzenia.

e Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopow fundamentow.

e Dno wykopow wytozy¢ 100 mm warstwa podsypki piaskowej, ktorg zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy,

e Skrecenie konstrukcji do prefabrykatow betonowych i1 wlozenie do wczesnie
przygotowanych wykopow lub skrecenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w
wykonanym fundamencie betonowym w przygotowanym wczesniej wykopie.

e Po ustawieniu urzadzenia zasypujemy wykopy fundamentowe, zageszczajac kazda
kolejng warstweg zasypywanego gruntu.

e Po zakonczonych pracach montazowych wokot urzadzen rownamy i sprzatamy.

2.24.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Kontrola jakosci materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw przeznaczonych do wbudowania.
e Wszystkie urzadzenia rekreacyjne muszg posiadac atest producenta i odpowiadac
wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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Kontrola urzadzen placu zabaw obejmuje:
e sprawdzenie montazu poszczegolnych urzadzen rekreacyjnych wg kart katalogowych
producenta oraz dokumentacji projektowe;j,

Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robot pod wzgledem:
e geometrii, sposobu montazu, stanu urzadzen rekreacyjnych,

2.24.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest ilos¢ sztuk urzadzen rekreacyjnych wykorzystanych do
urzadzenia placow zabaw.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.24.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.24.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie urzadzen do wykonania robot,
urzadzenie placu zabaw,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

2.24.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy:
- PN- EN 1176 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
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2.25. B-21.00.00 MALA ARCHITEKTURA
2.25.1. WSTEP

2.25.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu obiektow
matej architektury w obrebie granic dzialki na ktorej miesci si¢ przebudowywany i
rozbudowywany budynek szkolno-przedszkolny w Siemirowicach.

2.25.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.25.1.1.

2.25.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
montazowych matej architektury.

e wykonanie fundamentowania pod elementy matej architektury,

e montazu elementéw malej architektury.

2.25.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Mala architektura (obiekt malej architektury) — zesp6t niewielkich obiektow budowlanych
wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu.

2.25.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST 00.00.00.

2.25.2. MATERIALY

Zataczone rysunki poszczegodlnych elementow matej architektury majg charakter pogladowy.
Wykonawca ma prawo zastosowaé inny produkt pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Zastosowane elementy matej architektury muszg by¢
wykonane z trwatych materiatow, odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i by¢
wykonane w sposob estetyczny.
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a) lawka z oparciem

dane ogolne:
wymiary — 196x90x56 cm

rysunek pogladowy:

dane materialowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja oraz podtokietniki wykonane z metalowego profilu, ocynkowanego i
malowanego w kolorach RAL. Proponowany kolor jasno szary. Siedzisko i oparcie
fawki z litego drewna, impregnowanego ci$nieniowo, opcjonalnie malowanego
impregnatem koloryzujacym. Mozliwo§¢ montowania do nawierzchni utwardzonej z
pomoca kotkow rozporowych.

b) kosz na Smieci

dane ogdlne: rysunek pogladowy:
wysokos¢ — 0,82 m,
szerokos$¢ — 0,43 m,
pojemno$¢ — 72 1,
waga — 36 kg,

'7

dane materialowo-konstrukcyvjne:

Konstrukcja kosza ze stli nierdzewnej czarnej. Wktad z blachy stalowej ocynkowane;.
Mocowanie do podtoza przy pomocy betonowego fundamentu.
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¢) tablica informacyjna

dane ogolne: rysunek pogladowy:
wysoko$¢ — 2,70 m,

szerokos$¢ — 1,0 m,

powierzchnia tablicy — 100x190cm —

dane materialowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja tablicy wykonana z profili stalowych ze stali nierdzewnej. Tablica z
blachy stalowej. Mocowana do podtoza za pomocg betonowego fundamentu.

d) stojak rowerowy
dane ogolne:
dtugos¢ — 2,75 m,
wysokos¢ — 0,80 m,
szerokos$¢ — 0,06 m,
waga — 36,4 kg,

dane materialowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja stojaka rowerowego wykonana z rury metalowej o srednicy 60 mm.
Mocowanie do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych lub betonowego
fundamentu. Istnieje mozliwo$¢ modyfikacji liczny stanowisk.

rysunek pogladowy:
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e) latarnia solarna — zgodnie z punktem 3.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej

2.25.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem elementow matej architektury mozna uzywac
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.25.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz obiektow matej architektury wykona¢ wg zalecen producenta, ST oraz dokumentacji
projektowe;.

Szczegélowe warunki montazu obiektow malej architektury:

e Montaz obiektow matej architektury zaczynamy od zaplanowania utozenia ich w
terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace. W tym celu nalezy skorzystaé z
pomiaru metrowego, uwazajac na ciggi komunikacyjne wokot urzadzenia.

e Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopow fundamentdw.

e Dno wykopéw wytozy¢ 100 mm warstwag podsypki piaskowej, ktorg zageszczamy,
roOwnamy 1 poziomujemy.

e Skrecenie konstrukcji do prefabrykatow betonowych i1 wlozenie do wczesniej
przygotowanych wykopdéw lub skrecenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w
wykonanym fundamencie betonowym w przygotowanym wczesniej wykopie.

e Po ustawieniu obiektu matej architektury zasypujemy wykopy fundamentowe,
zageszezajace kazdg kolejng warstwe zasypywanego gruntu.

e Po zakonczonych pracach montazowych teren wokot rownamy i sprzatamy.

2.25.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
o Wszystkie obiekty matej architektury musza posiada¢ atest producenta i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kontrola obiektow malej architektury obejmuje:
e gsprawdzenie montazu poszczegolnych obiektow matej architektury wykonanych
wg kart katalogowych producenta oraz dokumentacji projektowej,

Kontroli jakosci robot podlega zgodnos$¢ wykonania robot pod wzgledem:
e geometrii, sposobu montazu, stanu technicznego obiektow matej architektury,
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2.25.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest ilos¢ sztuk obiektéw malej architektury wykorzystanych do
urzadzenia terenu.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

2.25.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.25.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i skladowanie obiektow matej architektury,
montaz elementow matej architektury,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

2.25.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
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2.26. B-22.00.00. ZIELEN URZADZONA

2.26.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zagospodarowania
terenu objetego inwestycja rozbudowy i przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w
Simirowicach zielenig urzadzong.

2.26.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.26.1.1.

2.26.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu .

e Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby 1 uksztalttowaniem czesci terenu
e Sadzenie drzew, krzewow 1 zywoplotow.
e Zakladanie trawnikdw przez siew.

2.26.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

Bylina (tac. herba perennis) — roslina zielona zyjaca dtuzej niz dwa lata 1 zwykle wielokrotnie
w tym czasie wydajaca nasiona badz zarodniki (wyjatkiem sg zakwitajace raz hapaksanty).
Byliny wraz z krzewinkami, krzewami 1 drzewami okres$lane s3 mianem roslin wieloletnich.
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze¢$ci organicznych.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i1 wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
korzeniami ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
WZrostu.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona

w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Wysokos$¢ — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomi¢dzy korzeniem a przewodnikiem.

2.26.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robdt podano w ST 00.00.00.

2.26.2. MATERIALY
Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawnikow
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Ziemia urodzajna przeznaczona pod trawniki, w zalezno$ci od miejsca pozyskania,
powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto
3ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczg$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Gatunki roslin wystepujace w dokumentacji projektowej:
Drzewa liSciaste:
e lipa drobnolistna,

Przewiduje si¢ sadzenie drzew li§ciastych. Sadzonki drzew do nasadzeh powinny by¢
produkowane 1 dostarczone w pojemnikach. Wielkos¢ pojemnikow winna by¢ dostosowana
do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkoéw drzew lisciastych niedostepnych w szkotkach w pojemnikach,
mozna stosowaé sadzonki kopane z gruntu z bryta korzeniowa o wielko$ci proporcjonalnej do
wielkosci sadzonej rosliny. Bryla powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i
balotowana (owinigta w tkanine, najlepiej jutowa).

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i1 odmiany oraz posiadaé
nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien by¢ zwarty 1 prawidlowo rozwinigty,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ wyrazZnie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte,
nalezy sadzi¢ ro$liny z doniczek, pojemnikéw lub workéw foliowych,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ Sladow
uszkodzen czy porazenia patogenami,
- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek,
ktoére muszg odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysoko$¢, bryta
korzeniowa). Wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek mlodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze
muszg by¢ corocznie szkotkowane,
- material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera 1 Inspektora Nadzoru
Terenoéw Zieleni.
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Drzewa lisciaste form piennych powinny posiada¢ uformowang koron¢ typowa dla
odmiany, z przedtuzajagcym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki, o wysokosci od szyjki
korzeniowej do podstawy korony przynajmniej 1,5m oraz obwod pnia mierzony na
wysoko$ci Im minimum 8-10cm.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

- wigcej niz 4 w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilo$¢, termin oraz
mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnos$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny
zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Kora drzewna
Do $cidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie plaskim nalezy
zastosowac kore drzewng przekompostowana, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm.

2.26.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

2.26.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni 1 pgdéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i
przemarznigciem. Ros$liny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotlowa¢ w miejscu ocienionym
ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
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zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na
dalsze odlegltosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi §rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany
noca.

2.26.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami SST.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

- rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caly rok, poza okresem zimy.
Dla roslin o liciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesien lub wczesna
wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie
ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dluzszy niz wiosng okres
ukorzeniania sig.

- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywaé z brytg
korzeniowa w okresie bezlistnym- jesieniag w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub
wczesng wiosng, po rozmarzni¢ciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i glgbokosci 0,7m, z catkowita zaprawag dotow
ziemig urodzajna,

- rosliny nalezy posadzi¢ tak gleboko, by cata bryta korzeniowa byta zaglebiona w glebie,
jednak nie wigcej niz 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosta w pojemniku. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- przed sadzeniem drzew lisciastych nalezy wbi¢ w dno dotu impregnowane paliki drewniane
(po 3 szt. na drzewo), okorowany o $rednicy Scm si¢gajacy do podstawy korony,

- kazde drzewo powinno by¢ przymocowane do palika tuz pod korong oraz drugi raz w
potowie wysokos$ci pnia, za pomocg wigzadel wykonywanych z rozciggliwego materialu w
sposob, ktory umozliwi swobodny wzrost rosliny (szer. taSmy mocujacej minimum 3cm),

- jezeli po zdjeciu pojemnika okaze si¢, ze korzenie sg mocno splatane i poskrgcane, nalezy je
lekko przyciaé¢ i bryle nieco rozluzni¢ (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i
tatwiejsze przyjecie si¢ roslin),

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- podczas zasypywania dolu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%; przy
zageszczaniu ziemi nie nalezy pozostawia¢ kieszeni powietrznych, ktore sa szkodliwe dla
korzeni,

- po posadzeniu ro$lin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia

- posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ woda w ilosci 10 1 na rosling- pierwsze podlanie nie
p6zniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej
nie pézniej niz po 30 minutach,

Pielegnacja drzew po sadzeniu

Ustala si¢ okres gwarancji - 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb wynikajacych z koniecznosci
utrzymania terenéw zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

- podlewaniu w zalezno$ci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gleboko$¢ nawodnienia
gleby wynosi 15-30cm, podlewanie nalezy wykona¢ szczegdlnie rano lub wieczorem,

- odchwaszczaniu,

nawozeniu,

poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow 1 wigzan,

przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedow (cigcia pielggnacyjne i1
formujace),

Ros$lin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu.
Kazdej nastepnej wiosny nalezy stosowac pelne nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca
w dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowaé nawoéz o przedluzonym
dziataniu, ktory stosuje si¢ tylko raz w sezonie na wiosng. Po kazdym zastosowaniu
nawozow rosliny nalezy podlac.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabiac,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac¢ si¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika,
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2.26.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew oraz krzewow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen

- wielkosci dotkéw pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkoéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 1 PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek po posadzeniu,

- podlania - w zakresie ilo$ci wody i glebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zniwelowania terenu,

0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

2.26.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw lub ilos¢ szt.
posadzonych drzew.
2.26.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.26.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa na terenie plaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,

- zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

- posadzenie roslin,

- wykonanie misy wokot drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajace;,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych
niezgodnosci.

b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przyciecie chorych lub uszkodzonych pedow (cigcia pielegnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiarow wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych
niezgodnosci.

Cena calosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegodlne, wyzej wymienione elementy, w celu
umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.
Roczna pielggnacja powinna by¢ wyceniona osobno na sume¢ nie mniejsza niz 10% wartosci
przedmiotu umowy.

¢) cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozsécielenie i wyroOwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysiew nasion,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

2.26.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
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