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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje:

CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe 
CPV 45262311-4   Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe
CPV 45262310-7   Zbrojenie
CPV 45320000-6   Izolacje – folia PE
CPV 45320000-6   Izolacje powłokowe
CPV 45323000-7  Izolacje dźwiękoszczelne
CPV 45262500-6  Roboty murarskie 
CPV 45410000-4  Tynkowanie – tynk cementowo.- wapienny
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi i ścianek aluminiowych 
CPV 45262320-0  Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki
CPV 45431100-8  Kładzenie płytek podłogowych
CPV 45442100-8  Malowanie 
CPV 45450000-6  Roboty budowlane pozostałe
CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug
CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45112500-0 Usuwanie gleby
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
CPV 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowy-
mi
CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
CPV 45212140-3 Obiekty rekreacyjne
CPV 77211600-8 Sadzenie drzew
CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:

BRANŻA BUDOWLANA 
B-01.00.00  Roboty rozbiórkowe 2.1
B-02.00.00  Roboty ziemne 2.2
B-03.00.00  Konstrukcje stalowe, drewniane, betonowe i żelbetowe 2.3
B-04.00.00  Roboty murarskie 2.4
B-05.00.00 Wykonanie zabudowy instalacji i sufity podwieszane 2.5
B-06.01.00 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  2.6
B-06.02.00 Ocieplenie stropodachu budynku 2.7
B-07.01.00 Izolacje - fundamentów i podłogi na gruncie 2.8
B-07.02.00 Izolacje wodoszczelna stropodachu 2.9
B-08.00.00 Wykonanie opierzenia budynku 2.10
B-09.00.00 Wykończenie ścian zewnętrznych  2.11
B-10.00.00 Wykończenie ścian wewnętrznych – tynkowanie 2.12
B-11.01.00 Wykończenie wnętrz węzłów sanitarnych 2.13
B-11.02.00 Wykończenie wnętrz pomieszczeń zaplecza kuchennego 2.14
B-12.00.00 Wykończenie posadzki 2.15
B-13.01.00 Instalowanie stolarki okiennej   2.16
B-13.02.00 Instalowanie drzwi 2.17
B-14.00.00 Malowanie 2.18
B-15.00.00 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 2.19
B-16.00.00 Schody wewnętrzne i zewnętrzne 2.20
B-17.00.00 Montaż windy osobowej i towarowej 2.21
B-18.00.00 Wykonanie zadaszenia nad schodami i pochylnią 2.22
B-19.00.00 Projektowane nawierzchnie terenu 2.23
B-20.00.00 Plac zabaw - urządzenia rekreacyjne 2.24
B-21.00.00 Mała architektura 2.25
B-22.00.00 Zieleń urządzona 2.26
B-23.00.00 Wyposażenie stałe 2.27

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E-01  Roboty wewnętrznych linii zasilających 3.1
E-02 Roboty nowych rozdzielni elektrycznych 3.2
E-03 Roboty instalacji oświetlenia wewnętrznego 3.3
E-04 Roboty instalacji oświetlenia zewnętrznego 3.4
E-05  Roboty instalacji domofonu 3.5
E-06  Roboty instalacji odgromowej 3.6
E-07  Zasilanie systemu wentylacji  3.7
E-08  Roboty instalacji gniazd zasilających 3.8
E-09 Roboty instalacji dzwonka szkolnego 3.9
E-10 Roboty instalacji monitoringu 3.10
E-11 System sygnalizacji pożaru i system oddymiania 3.11
E-12 Ogrzewanie rynien i rur spustowych 3.12
E-13 Instalacja fotowoltaniczna 3.13

BRANŻA SANITARNA
S-01  Instalacja odprowadzenia wód opadowych 4.1
S-02 Instalacja centralnego ogrzewania 4.2
S-03 Instalacja wodno-kanalizacyjna 4.3
S-04 Instalacja wentylacji 4.4
S-05 Instalacja wodociągowej ppoż. 4.5
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  Szkolno-przedszkolnego  w  Siemirowicach  wraz  z
zagospodarowaniem  terenu  (wydzielenie  miejsc  postojowych,  wykonanie  placu  zabaw,
przebudowa sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, wykonanie zjazdu na drogę gminną)
z podziałem realizacji inwestycji na dwa etapy:
ETAP I: rozbudowa budynku o skrzydło dydaktyczne wraz ze zmianą sposobu użytkowania wskazanych
pomieszczeń w budynku istniejącym, wykonanie zagospodarowania terenu, 
ETAP II - rozbiórka wskazanej części  budynku, rozbudowa budynku o salę sportową wraz ze zmianą
użytkowania wskazanych pomieszczeń w budynku istniejącym, wykonanie zagospodarowania dziedzińca
wewnętrznego szkoły. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować
jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.4.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla
robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) .

Ogólny  zakres  robót  obejmuje  przeprowadzenie  rozbudowy  i  przebudowy  budynku
Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem części terenu z
podziałem realizacji inwestycji na dwa etapy:
zakres prac z podziałem na etapy:
Etap pierwszy obejmować będzie: 

 przebudowę skrzydła dydaktycznego istniejącego budynku,
 budowa projektowanego skrzydła dydaktyczno-administracyjnego,
 tymczasową zmianę sposobu użytkowania istniejącego zaplecza kuchennego w 

części sportowej budynku,

Etap drugi obejmować będzie:
 rozbiórkę istniejącego skrzydła budynku obejmującego salę gimnastyczną, kuch-

nię i zaplecze kuchenne, 
 budowa projektowanego skrzydła z pełnowymiarową salą gimnastyczną wraz z za-

pleczem sportowym,

Obiekt po przeprowadzeniu rozbudowy i przebudowy będzie funkcjonował, jak do-
tychczas, czyli jako budynek użyteczności publicznej o funkcji dydaktycznej i rekreacyjnej.
Pomieszczenia w istniejącej części budynku będą użytkowane w dotychczasowy sposób, ist-
niejący węzeł cieplny zostanie przebudowany i przeniesiony do nowego pomieszczenia, zo-
staną także zlikwidowane pomieszczenie administracyjne nr 1/3 oraz sala sensoryczna nr 2/3
(numery pomieszczeń wg inwentaryzacji) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istnieją-
cym i projektowanym budynkiem. Przewidziana jest  również przebudowa węzłów sanitar-
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nych znajdujących się w budynku ze względu na niezgodność z przepisami techniczno-budo-
walnymi oraz przebudowa szatni w piwnicy ze względu na ich zły stan techniczny. Dodatko-
wo w istniejącym budynku zostanie obniżona podłoga na gruncie ponieważ wysokość po-
mieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej jest zbyt mała w stosunku do wyma-
ganej, określonej w przepisach techniczno - budowlanych.

W projektowanym skrzydle dydaktyczno-administracyjnym w piwnicy zlokalizowane
zostanie zaplecze kuchenne, stołówka obsługująca Szkołę Podstawową oraz pomieszczenia
sanitarne, pomocnicze i techniczne. Na parterze będą mieścić się sale przedszkolne, zaplecze
kuchenne oraz stołówka na potrzeby przedszkola, szatnia na potrzeby przedszkola, sala do
prowadzenia zajęć rytmiki oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Na pierwszym piętrze
zlokalizowane będą sale lekcyjne Szkoły Podstawowej, pokój nauczycielski z zapleczem, po-
mieszczenia administracyjne, sanitarne oraz sala sensoryczna. W tej części budynku zlokali-
zowana będzie winda osobowa oraz dwie oddymiane klatki schodowe zapewniające odpo-
wiednią komunikację w budynku oraz gwarantujące warunki ewakuacji zgodne z przepisami
technicznymi. Projektowane skrzydło budynku na poziomie parteru oraz I piętra będzie połą-
czone komunikacją ogólną (w obrębie klatki schodowej K2) z istniejącym obiektem.

W projektowanym skrzydle sportowym na pierwszej kondygnacji nadziemnej będzie
mieścić się nowa sala gimnastyczna o wymiarach 30,30x16,80 m wraz z zapleczem szatnio-
wym i sanitarnym. Nad częścią zaplecza sportowego na pierwszym piętrze budynku będzie
zlokalizowana świetlica, zaś w piwnicy zaprojektowano pomieszczenia techniczne. Pomiesz-
czenie świetlicy i pomieszczenia techniczne w piwnicy będą bezpośrednio dostępne z budyn-
ku istniejącego. Do sali gimnastycznej będą prowadzić dwa wejścia – jedno z budynku istnie-
jącego przez zaplecze szatniowo-sanitarne, drugie wejście – ewakuacyjne prowadzi do pro-
jektowanego skrzydła dydaktyczno-administracyjnego.

W ramach realizacji inwestycji dokumentacja techniczna przewiduje także wykonanie
instalacji elektrycznej i teletechnicznej w nowo projektowanym skrzydle dydaktycznym. In-
stalacja ta musi być kompatybilna z istniejącą instalacją w budynku istniejącym. Dodatkowo
w ramach tego przedsięwzięcia zaprojektowana została instalacja ogniw fotowoltaicznych na
dachu istniejącego budynku (najkorzystniejsze położenie modułów fotowoltaicznych) o mocy
15 kW, która pracować ma w systemie on-grid, czyli mieć możliwość sprzedaży wytworzonej
energii dla operatora sieci. 

Według dokumentacji technicznej wykonana ma zostać nowa instalacja centralnego
ogrzewania dla całego obiektu. Zakres prac dot. instalacji c.o. wchodzi: wymiana istniejących
grzejników, wykonie nowego węzła centralnego i wykonanie nowych tras, szachtów i pionów
rur  c.o..  W celu  zapewnienia  komfortu  użytkowania  i  spełnienia  warunków technicznych
związanych z instalacją wentylacji w projektowanych pomieszczeniach. Projektowana jest in-
stalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach przedszkolnych i szkolnych. 

Ze względu na istniejącą kolizję projektowanej zabudowy z istniejącą siecią elektro-
energetyczną i wodociągową, dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę wskazanej
części sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie przebudowy części sieci wodociągowej z
pociągnięciem nowe przyłączą wody do rozbudowywanej części obiektu.

Opracowaniem objęte jest także zagospodarowanie działek nr 175, 176/6 i 174/2. We-
dług zatwierdzonego projektu budowlanego wykonać należy montaż wskazanych urządzeń
rekreacyjnych placu zabaw, małej architektury, oświetlenie zewnętrznego (lamp solarnych),
wykonanie projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i prefabrykowa-
nych  płyt  ażurowych  na  potrzeby  wykonania  projektowanych  ciągów  pieszych  oraz  na-
wierzchni pod wydzielone miejsca postojowe. 

Wybudowanie  skrzydła  dydaktycznego  ze  skrzydłem  rekreacyjnym  tworzy  zgraną
bryłę wewnątrz, której powstanie patio wewnętrzne. Na wewnętrznym dziedzińcu wykonane
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zostaną malowane na utwardzonej nawierzchni z płyt betonowych płaskie urządzenia rekre-
acyjne tzw. strefa gier. 

Realizacja danego zadania obejmuje także gospodarkę wodami deszczowymi w obrę-
bie własnym działek175 i 176/6. Wszystkie wody opadowe z dachu odprowadzone są syste-
mem rynien na powierzchnię biologicznie czynny w/w działek. Jednakże, ze względu na brak
możliwości powierzchniowego odprowadzenia nadmiaru wody z dziedzińca wewnętrznego
projektowany jest system kanalizacji deszczowej, który wodę gromadzić ma w dwóch szczel-
nych podziemnych zbiornikach bezodpływowych. Nadmiar wody usuwany będzie przez pro-
jektowaną studnię awaryjną, która za pomocą rur kanalizacji sanitarnej nadmiar wody będzie
mógł być awaryjnie usunięty powierzchniowo na teren biologicznie czynny.
  
1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie  przed  korozja  elementów  konstrukcyjnych  i
wykończeniowych obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata  techniczna  Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których
nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielenia  aprobat  technicznych  oraz
jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzenia
właściwych Ministrów.

1.3.3. Atest  Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i
bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe  i
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczeństwo realizacji  robót budowlanych  Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania  robót  budowlanych,  ale  także  prawidłowa organizacja  placu  budowy i
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej
w związku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa  Wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek  Obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z  gruntem,  wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,
upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  ze
zapewniona  jest  zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.

1.3.8. Dokładność  wymiarów  Zgodność  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.

1.3.9. Dokumentacja  budowy  Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne
- Rejestr obmiarów

1.3.10. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy  jest
wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
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1.3.11. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,  kosztorysowaniu  i
rozliczaniu inwestycji.

1.3.12. Impregnacja  Powierzchniowe lub  wgłębne zabezpieczenie  materiału  budowlanego
(betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi  przed  szkodliwym  działaniem
środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia.

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego  Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która
może sprawować  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia  budowlane i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.14. Kierownik  budowy  Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych,
która  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.15. Klasa  betonu  Liczbowy symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie  w
warunkach normowych.

1.3.16. Kontrola techniczna  Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
1.3.19. Kosztorys  ślepy  Wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych.
1.3.20. Kosztorys  powykonawczy  Sporządzona  przez  wykonawcę  robót  zestawienie

ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.

1.3.21. Laboratorium  Laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną  jakości
materiałów oraz robót.

1.3.22. Materiały  budowlane  Ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty  lub  półfabrykaty  służące  do  budowy  i  remontu  wszelkiego  rodzaju
obiektów budowlany oraz ich części.

1.3.23. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego
inwestycji,  w toku realizacji  robót  budowlanych,  polegająca na kontroli  zgodności
realizacji  z  założeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i  akceptacji  rozwiązań
zamiennych.

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.

1.3.25. Norma zużycia  Określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)
jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu  o  określonych  cechach
jakościowych.

1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i 
urządzeniami.

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót.

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej 
wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu.
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1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych.

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych 
załączników.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Rozbudowa i  przebudowa budynku  Szkolno-przedszkolnego  w Siemirowicach  wraz  z
zagospodarowaniem terenu (wydzielenie  miejsc  postojowych,  wykonanie  placu zabaw,
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przebudowa  sieci  wodociągowej  i  elektroenergetycznej,  wykonanie  zjazdu  na  drogę
gminną) z podziałem realizacji inwestycji na dwa etapy:

ETAP  I:  rozbudowa  budynku  o  skrzydło  dydaktyczne  wraz  ze  zmianą  sposobu
użytkowania  wskazanych  pomieszczeń  w  budynku  istniejącym,  wykonanie
zagospodarowania terenu, 

ETAP II - rozbiórka wskazanej części budynku, rozbudowa budynku o salę sportową
wraz  ze  zmianą  użytkowania  wskazanych  pomieszczeń  w  budynku  istniejącym,
wykonanie zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego szkoły. 

1.4.1. W ramach projektu budowlanego wchodzi: 
▪ rozbudowa budynku o projektowane skrzydło dydaktyczne:

 wykonanie ścian nośnych z muru z bloczków z gazobetonu, wraz z 
ociepleniem zewnętrznym ścian, 

 wykonanie monolitycznych żelbetowych stropów między 
kondygnacyjnych, 

 wykonanie ścian działowych wg załączonej dokumentacji technicznej z 
bloczków wapienno-piaskowych (wydzielenie projektowanych 
pomieszczeń)

 wykonanie dwóch klatek schodowych oddymianych, 
 wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, 
 wykonanie schodów zewnętrznych z projektowanych sal przedszkolnych
 wykonanie windy towarowej i osobowej, 
 wykończenie projektowanych pomieszczeń (malowanie ścian, 

wykończenie posadzki)
 montaż wyposażenia stałego

▪ rozbiórka wskazanej części budynku, 
▪ rozbudowa budynku o projektowane skrzydło rekreacyjno-sportowe (salę 

gimnastyczną z zapleczem sportowym:
 wykonanie ścian nośnych z muru z bloczków z gazobetonu, wraz z 

ociepleniem zewnętrznym ścian, 
 wykonanie monolitycznych żelbetowych stropów między 

kondygnacyjnych, 
 wykonanie stropodachu nad salą gimnastyczną o konstrukcji z drewna 

klejonego i zadaszenia prefabrykowanymi elementami drewnianymi 
(prefabrykowane płyty o konstrukcji i wykończeniu drewnianym),

 wykonanie ścian działowych wg załączonej dokumentacji technicznej z 
bloczków wapienno-piaskowych (wydzielenie projektowanych 
pomieszczeń),

 wykończenie projektowanych pomieszczeń (malowanie ścian, 
wykończenie posadzki),

 montaż wyposażenia stałego,
▪ zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń,
▪ przebudowa wskazanych pomieszczeń w budynku istniejącym (np. węzła 

centralnego, korytarzy komunikacji ogólnej, węzłów sanitarnych, pomieszczeń
itp.

▪ przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 
▪ przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej w całym budynku, 
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▪ przebudowa systemu wentylacji w całym budynku, 
▪ wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w części budynku, 
▪ montaż lub wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
▪ montaż lub wymiana wskazanej stolarki okiennej, 
▪ wymianę posadzki w wskazanych miejscach, 
▪ dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych, 
▪ zagospodarowanie terenu: 

 przebudowa sieci elektroenergetycznej, 
 przebudowa sieci wodociągowej, 
 wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
 zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego szkoły (utworzenie strefy 

gier)
 wykonanie nawierzchni utwardzonych pod ciągi piesze, 
 wykonanie nawierzchni utwardzonych pod wydzielone miejsca postojowe, 
 remont istniejącego ogrodzenia (montaż furtki)
 wykonanie placu zabaw, 
 prace związane z nasadzeniem zieleni urządzonej w obrębie objętym 

opracowaniem,

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  poda  lokalizację  i współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz
reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili  odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a
w szczególności:

 Określenie  terenu  przeznaczonego  na  zaplecze  budowy  (z  załączeniem  planu
określającego jego granice)

 Informacje o możliwościach korzystania z mediów

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6,
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót,
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1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. 
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
dokumentacją  projektową lub SST i  mają  wpływ na  niezadowalającą  jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany wykonywać  wszystkie  roboty ściśle  według otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że
dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień
projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie
niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację
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ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenia  robót  za  utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające
informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie  zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany jest  znać  wszelkie  przepisy wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401).Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  ze  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpłyną  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed
użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
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1.14. MATERIAŁY 

1.14.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację
o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z
danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i  wykorzystywane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze. 
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1.14.3. Kontrola materiałów i urządzeń

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

1.14.4. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest  producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -ważną  legitymację,  mogą  być  badane

przez  zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym  czasie.  W przypadku,  gdy zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do użycia  materiałów  i  urządzeń  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania.

1.14.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały.
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.14.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.14.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany bez  zgody
Inspektora nadzoru. 
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1.15. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.16. TRANSPORT 

1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. 

1.16.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.17. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. 
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.17.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy
Szczegółowy harmonogram robót 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie  realizacji  robót wykonawca będzie  stosował  się  do wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót

1.18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.18.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i  dopuści je do użytku dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
i robót ponosi Wykonawca. 

1.18.2. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  Zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18.3. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.18.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na swój koszt,  jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu,
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
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gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramów
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót, . 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót. 

1.19.2. Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
 
1.19.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.19.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.19.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.20. OBMIAR ROBÓT 

1.20.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym lub  gdzie  indziej,  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.20.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach,  jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

1.20.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót. 

1.20.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.21. ODBIÓR ROBÓT 

1.21.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

1.21.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.21.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.21.1.3. Odbiór techniczny.
Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  dla  każdego  rodzaju  robót,  po  ich  całkowitym
zakończeniu.  Odbioru  technicznego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  z  udziałem  Kierownika
Budowy  Generalnego  Wykonawcy  i  Kierownika  robót.  Wykonawca  robót  przedkłada
komplet  dokumentów  przewidziany  przy  odbiorze  końcowym,  łącznie  z  inwentaryzacją,
protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest  wykaz
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 
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1.21.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

- Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą.  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z  SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń. ,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie. 

1.21.1.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4 . ,,Odbiór ostateczny robót’’. 

1.22. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.22.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

1.23. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Stan prawny na dzień 31 października 2016 roku
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
Stan prawny na dzień 31 października 2016 roku
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
Stan prawny na dzień 31 października 2016 roku
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Stan prawny na dzień 31 października 2016 roku
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne
BRANŻA BUDOWLANA

2.1.  B-01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1. WSTĘP
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu prac rozbiórkowych w budynku Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości 
Siemirowice przy ulicy Szkolnej 15. 

2.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Rozbudowa i Przebudowa 
budynku Szkolno – Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem trenu z 
podziałem realizacji zamówienia na dwa etapy. 

2.1.1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych:

- demontaż wskazanych okien i drzwi,
- demontaż istniejących posadzek w wskazanych miejscach, 
- demontaż wyposażenia, okładzin ściennych i posadzki w węzłach sanitarnych, 
- demontaż wskazanych ścianek działowych, 
- demontaż wskazanych ścian zewnętrznych, wewnętrznych i fundamentowych, 
- demontaż warstw zewnętrznych stropodachu do warstwy gładzi cementowej nad 

warstwą nośną stropodachu, 
- demontaż części instalacji wewnętrznych w wymaganym zakresie, 
- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub 

unieszkodliwienie,

2.1.1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczęciem prac  rozbiórkowych  i  ziemnych  należy  zabezpieczyć  elementy,  które
pozostają  we  wnętrzu  budynku  przed  uszkodzeniem,  warunkami  atmosferycznymi  lub
osobami trzecimi. 

Prace  rozbiórkowe  należy  wykonać  w  odpowiednim  okresie,  tak  aby  nie  zawieszać
działalności szkoły podczas przebudowy lub rozbudowy. 

Prace wykonać etapami w zakresie określonym w dokumentacji technicznej.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w wymaganiach ogólnych STB -00.00.00.

2.1.1.5. Określenia podstawowe
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych.
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów
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Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne ST – B-
00.00.00. .
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową i ST.

2.1.2 MATERIAŁY

2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy
tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.

2.1.2.2. Składowanie materiałów
Urobek  z  prac  rozbiórkowych  nie  może  być  hałdowały  na  stropie.  Należy  ponadto
przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego.
Składowanie  zdemontowanych  elementów  wykończenia  należy  przeprowadzić  w  sposób
zapewniający nieuszkodzenie danych elementów.

2.1.3. SPRZĘT
2.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano punkcie  pt.  Wymagania  Ogólne  w ST-B -
00.00.00.

2.1.3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza treścią 
punktu pt. Wymagania Ogólne ST-B-00.00.00.

2.1.4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogólne  ST-B-
00.00.00..
Transport  surowców  wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób
całkowicie  pewny  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  się,  wysypywaniem  lub
spadnięciem  ze  skrzyni  ładunkowej.  Obowiązek  wywozu  gruzu  i  urobku  spoczywa  na
wykonawcy zadania. 
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT

2.1.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w 
ST-B-00.00.00.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

2.1.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i

stanu technicznego poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie jeżeli to możliwe
przystąpić do rozbiórki. 

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  i  fundamentowych  oraz  modyfikacji  w
istniejącym  budynku  polegające  głównie  na  wybijaniu  otworów  w  ścianach  lub  zmianie
sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń, należy wykonać wskazane w dokumentacji
roboty demontażowe i rozbiórkowe z uwagą na zakres podziału realizacji inwestycji na dwa
etapy. Ma to na celu tymczasowe odciążenie konstrukcji. 

Stan techniczny konstrukcji przez projektanta został oceniony jako dobry. Miejscami
można  zobaczyć  delikatne  spękania  w  tynku  na  ścianach  w  danym  budynku.   Jeżeli  po
odsłonięciu konstrukcji okaże się, że jest ona w gorszym stanie to należy o tym poinformować
projektanta.  Jakiekolwiek  budzące  niepokój  spękania,  objawy  nadmiernej  korozji,  ugięć,
deformacji  konstrukcji,  zarówno  zaraz  po  odsłonięciu  jak  i  w trakcie  prac  budowlanych,
należy bezzwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi. 

Szczególnie należy uważać na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiórki, 
czyli: 

 usunięciu warstw zewnętrznych stropodachu w celu przebudowy warstwy spadkowej, 
 demontażu podłogi na gruncie w pomieszczeniach piwnicy,
 rozbiórce wskazanej części budynku w celu rozbudowy budynku szkoły nowo 

projektowane skrzydło sportowe – II etap robót, 

2.1.5.3. Przebieg robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe  podzielone  będą  na  dwa  etapy  zgodnie  z

dokumentacją techniczną. Wykonać zgodnie z rysunkami rozbiórki branży architektonicznej i
konstrukcyjnej. 

Etap  I  –  usunięcie  wskazanych  ścian  działowych,  demontażu  wskazanej  stolarki
drzwiowej, wykuciu w skazanym miejscu otworów drzwiowych, rozebraniu części podłogi na
gruncie w piwnicy w celu obniżenia wysokości pomieszczeń na danej kondygnacji, demontaż
istniejących grzejników oraz istniejącej  instalacji  c.o.,  demontaż istniejącego węzła c.o.  w
celu  jego  przebudowy  i  przeniesienia  do  innego  pomieszczenia  technicznego,  demontaż
okładzin  ściennych  i  posadzki  w  remontowanych  i  przebudowywanych  pomieszczeniach,
demontaż wskazanych urządzeń sanitarnych itp. 

Etap II – kompletna rozbiórka części budynku wskazanej w dokumentacji technicznej
(pomieszczenia  istniejącej  sali  gimnastycznej,  kuchni  wraz  z  jadalnią  i  zapleczem
kuchennym), która obejmuje demontaż istniejących ścian zewnętrznych i działowych stropów
między  kondygnacyjnych,  istniejącej  windy  towarowej,  wskazanej  stolarki  drzwiowej  i
okiennej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej itp. 

Demontaż  elementów  wykończenia  i  wyposażenia  zdejmuje  się  w  pierwszej
kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Następnie należy usunąć tynk zewnętrzny ze
ścian  zewnętrznych  oraz  warstwy wierzchnie  z  stropodachu,  istniejąca  wskazaną  stolarkę
drzwiową i okienną. Po zabezpieczeniu wybitych otworów w ścianach można przystąpić do
rozbiórki  elementów  konstrukcyjnych,  czyli  podłogi,  ścian  lub  stropów  i  dachu.  Po
wykonaniu prac demontażowych i zabezpieczeniu budynku przed opadami atmosferycznymi i
dostępu na plac budowy osoba trzecim można przystąpić do pozostałych robót budowlanych.
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2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie pt. Wymagania 
Ogólne ST-B-00.00.00.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik  robót  powinien  wskazywać  miejsca  ustawiania  drabin  i  rusztowań,  zrzucania
gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich
zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach.
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić
i  oznaczyć  tablicami  ostrzegawczymi.  Robotnicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  powinni
legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy
ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

2.1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w
ST-B 00.00.00..
Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt.,
kpl. 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w 
ST-B-00.00.00..
2.  Roboty  wymienione  w  ST  podlegają  odbiorowi  po  ich  ukończeniu,  jednak  przed
zasypaniem rozkopów.

2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w ST-B-
00.00.00..

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401
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2.2. B-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE

2.2.1. WSTĘP

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na  wykonaniu  robót  ziemnych  wokół  rozbudowywanego  i  przebudowanego  budynku
Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Siemirowice przy ul. Szkolnej 15. 

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Rozbudowa i przebudowa
budynku  Szkolno-Przedszkolnego  w  Siemirowicach  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  z
podziałem realizacji inwestycji w dwóch etapach.

2.2.1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
ziemnych:

- wykonania wykopów pod ściany fundamentowe, 
- zasypanie wykopów wokół budynku po wykonaniu fundamentów części 

rozbudowywanej, 
- wykonanie nowej opaski wokół budynku rozbudowanego,
- wykonanie prac ziemnych związanych z wykonaniem projektowanych nawierzchni 

utwardzonych pod wydzielone miejsca

2.2.1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zabezpieczyć teren wykonania wykopów 
ziemnych. 

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami
podanymi w punkcie pt. Wymagania Ogólne ST- B -00.00.00.

2.2.1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Opaska wokół budynku – warstwa żwiru, betonu lub kostki betonowej układana wzdłuż 
ścian budynku celem przeciwdziałania rozbryzgiwaniu deszczu na ściany.

Nawierzchnia utwardzona -  wydzielona powierzchnia części działki,  której  nawierzchnia
została utwardzona w sposób mechaniczny za pomocą materiałów budowanych np. kostka
betonową,  prefabrykowaną  płytą  ażurową.  Nie  zalicza  się  jako powierzchnia  biologicznie
czynna. 

2.2.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne ST –B- 
00.00.00.
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową i ST.
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2.2.2. MATERIAŁY

2.2.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Niniejsza  specyfikacja  nie  dotyczy  stosowania  materiałów  przy  wykonaniu  wykopów
fundamentowych,  wykopów  powierzchniowych  niezbędnych  do  wykonania  nawierzchni
utwardzonej, prac ziemnych przy montażu urządzeń sanitarnych w obrębie zagospodarowania
terenu lub podczas prac ziemnych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej lub 
sieci wodociągowej. 

Do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,
niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów
budowlanych itp.

2.2.2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu opaski z kostki betonowej wokół ścian 
budynku rozbudowanego

Kostka betonowa
PARAMETR TECHNICZNE: 

 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

 Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

 Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej

Kostka betonowa 10 x 20 cm i grubości 40 mm, 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 na długości  3 mm,
 na szerokości  3 mm,
 na grubości  5 mm.

◦ szary o nawierzchni gładkiej.

Podsypka Piaskowa 
PARAMETRY TECHNICZNE:

 składa się z piasku i cementu w stosunku 1:4, 
 grubość warstwy 5 cm 

Pospółka (Podbudowa z Tłucznia)
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 podbudowa wykonana z kruszywa łamanego, 
 grubość podbudowy 15 cm, 
 zagęszczona ubijakiem ręcznym lub wibratorem płaszczyznowym, 
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2.2.2.3. Składowanie materiałów
Urobek  z  prac  ziemnych  nie  może  być  hałdowały  na  ternie  budowy.  Należy  ponadto
przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego.

2.2.3. SPRZĘT
2.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano  w punkcie  pt.  Wymagania  Ogólne  ST-B-
00.00.00..

2.2.3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie. Nie  stawia  się  szczególnych
wymagań  w  zakresie  sprzętu,  wykraczających  poza  warunków  lub  wymagań  ujętych  w
punkcie pt. Wymagania Ogólne w ST-B- 00.00.00.

2.2.4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne ST-B- 
00.00.00..
Transport  surowców  wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób
całkowicie  pewny  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  się,  wysypywaniem  lub
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

2.2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w 
ST-B-00.00.00.

2.2.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Wykonanie wykopów wzdłuż istniejących fundamentów w celu wykonania sąsiadującej
ściany fundamentowej

Wykonany  wykop  fundamentowy,  a  także  ewentualna  wymiana  gruntu  powinna  być
bezzwłocznie  odebrane  przez  uprawnionego  inspektora  nadzoru,  kierownika  budowy  i
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem
poprzez  wykonaniem  deskowań  lub  profilowanie  skarpo  nachyleniu  dostosowanym  do
rodzaju gruntu. Wykop należy widocznie oznakować i zabezpieczyć przed działaniem osób
trzecich. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na fakt, że prace budowlane wykonywane są w
otoczeniu stale funkcjonującej placówki oświatowej.

Wykopy  powierzchniowe pod  nawierzchnie  i  utwardzone,  przebudowa sieci,  montaż
małej architektury itp. 

Szczegółowe  wymagania  i  warunki  podano  w  punktach  dotyczących  poszczególnych
elementów  zagospodarowania  terenu.  Prac  ziemne  należy  wykonać  etapowo  według
sporządzonej dokumentacji technicznej. Podział prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.
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Warunki wykonania zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

(1)  Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nic powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Wykonanie opaski z kostki betonowej

Warstwy opaski z kostki betonowej: 
 betonowa kostka brukowa o wymiarach 10x20x4 cm
 podsypka piaskowo cementowa w stosunku 1:4 o grubości 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm

Po  wykonaniu  wykopów  fundamentowych,  wykonaniu  ścian  fundamentowych  i
wykonaniu izolacji ścian fundamentowych, należy przystąpić do zasypania wykopu. Wykop
powinien być zasypany poniżej 30  cm poziomu istniejącego terenu, w celu wykonania opaski
betonowej  wokół  projektowanego  budynku.  Podłoże  winno  zostać  zagęszczone  i
odpowiednio wyrównane. Następnie w pasie o szerokości 70 cm należy wykonać podbudowę
z kruszywa łamanego  o  grubości  20 cm na  macie  ogrodniczej.  Zaleca  się  wykonanie  jej
warstwowo i  zagęszczać  ubijakiem ręcznym  lub  wibratorem płaszczyznowym.  Szerokość
opaski  z  kostki  betonowej  wyznaczać  ma  obrzeże  betonowe  o  wymiarach  25x8x100
posadowione na  ławie  piaskowo-cementowej.  Po wykonaniu  podbudowy wykonać  należy
warstwę podsypki piaskowo-cementowej o grubości 5 cm. Należy ją staranie wyrównać za
pomocą długiej łaty drewnianej, jednocześnie profilując spadek 2 %, ku terenu zielonemu lub
istniejącemu  kortowi  betonowemu.  Na  tak  przygotowanym  podłożu  kładziemy  warstwę
kostki betonowej. Fugi między nimi wypełniamy piaskiem. 

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie pt. Wymagania 
Ogólne ST-B-00.00.00.

2.2.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty  ziemne  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac budowy nie wchodziły osoby postronne.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  -  trzeba  opracować  program  wykonania  robót
ziemnych i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót.
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Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wykopach  i  spadające  odłamki  oraz
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub ziemią.
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie  instalacje.  Teren robót ziemnych ogrodzić i
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni
legitymować  się  świadectwem dopuszczenia  do pracy przy wykopach,  być  zaopatrzeni  w
hełmy ochronne.

2.2.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w
ST-B- 00.00.00..
Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt,
kpl. 

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT

2.2.8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w 
ST-B-00.00.00..
2.  Roboty  wymienione  w  ST  podlegają  odbiorowi  po  ich  ukończeniu,  jednak  przed
zasypaniem rozkopów.

2.2.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w ST-B-
00.00.00..

2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki
miary.
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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2.3. B-03.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE, DREWNIANE, BETONOWE I 
ŻELBETOWE

2.3.1. WSTĘP

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających
na  wykonaniu  elementów konstrukcyjnych  występujących  podczas  wykonania  zadania  pt.
Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  Szkolno-Przedszkolnego  w  Siemirowicach  wraz  z
zagospodarowaniem terenu.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robot,  które zostaną zrealizowane w ramach zadania  – Rozbudowa i  przebudowa
budynku Szkolono-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z  zagospodarowaniem terenu z
podziałem realizacji inwestycji na dwa etapy.

2.3.1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robot:

KONSTRUKCJA STALOWA:
- montaż konstrukcji stalowej dedykowanej pod montaż wielkogabarytowych urządzeń 
sanitarnych (centrale wentylacyjne, wentylatory nawiewne, wyciągowe, aparaty grzewcze), 
- wykonanie konstrukcji stalowej attyki wieńczącej rozbudowywany budynek,
- montaż systemowych mocowań dedykowanej pod instalację ogniw fotowoltaicznych,

KONSTRUKCJA DREWNIANA
- wykonanie drewnianych dźwigarów dachu nad salą gimnastyczną, 
- wykonanie dachu nad sala gimnastyczną z prefabrykowanych elementów dachowych,

KONSTRUKCJA BETONOWA LUB ŻELBETOWA 

- wykonanie ław i stóp fundamentowych,
- wykonanie słupów żelbetowych,
- wykonanie ścian nośnych żelbetowych,
- wykonanie wieńców ścian nośnych, 
- wykonanie nadproży drzwiowych i okiennych, 
- wykonanie monolitycznych stropów między kondygnacyjnych, 
- wykonanie monolitycznego stropodachu, 
- wykonanie żelbetowych schodów,
- wykonanie rdzeni żelbetowych, 
- wykonanie podciągów żelbetowych, 

2.3.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  ST – B-
00.00.00..
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
Montaż  oraz  wykonawstwo  warsztatowe  konstrukcji  stalowej,  drewnianej,  betonowej  i
żelbetowej  winny  być  zlecone  przedsiębiorstwu mającemu  właściwe  doświadczenie  w
realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami obowiązujących norm:

2.3.2. MATERIAŁY

1. Materiały do wykonania konstrukcji stalowej i konstrukcji dedykowanej:

a) Konstrukcja stalowa pod wielkogabarytowe urządzenia sanitarne: 

 konstrukcje stalowe dedykowane do nawiewnej centrali wentylacyjnej wiszącej w 
pomieszczeniu technicznym 0/11,

Parametry techniczne: 
Dokumentacja  techniczna  obejmuje  urządzenia,  których  sposób

montażu jest określony w instrukcji montażu urządzenia. Są to konstrukcje już
w urządzenie lub wymagają dodatkowego zakupu. W zależności od producenta
urządzenia, które ma zostać zamontowane.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie określa szczegółowo tego rodzaju
konstrukcji.  Należy  zastosować  rozwiązanie  dedykowane  konkretnie  dla
danego urządzenia.  Dostarczone lub wykonane przez producenta,  który daje
gwarancję sprawności wykonania mocowania w określonym miejscu i sposób.

 konstrukcje stalowe dedykowane do montażu aparatu grzewczego na sali 
gimnastycznej, 

Parametry techniczne: 
Samonośna, lekka konstrukcja z galwanizowanej blachy, lakierowanej 

w kolorze RAL 9010 z budowanym mocowaniem do montażu podsufitowego 
za pomocą opuszczanych prętów stalowych. 
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b) System mocować pod instalację ogniw fotowoltaicznych: 

Parametry techniczne:
Typowy system montażowy dla instalacji fotowoltaicznej
System montażowy do dachów płaskich o lekkiej konstrukcji z profili aluminiowych, część 
łączeniowe z aluminium i stali nierdzewnej, elementy ustalające i akcesoria z tworzywa 
sztucznego odpornego na promieniowanie UV. 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 konstrukcja ramy i profili aluminiowa,
 elementy łącznikowe o konstrukcji mieszane - aluminium stal nierdzewna
 przeznaczona do montażu na dachach płaskich,
 rama dachu płaskiego o kącie nachylenia 30 stopni, w zabudowie wielowarstwowej 

lub jednowarstwowej (w zależności od miejsca),
 Obszar zastosowania - obciążenie śniegiem do 5400 Pa, obciążenie wiatrem do 2400 

Pa (wg maks. obciążenia modułu),
 Certyfikacja statyki zgodnie z wymaganiami Eurokodu 1/DIN 1055

Poglądowe rysunki sytemu mocowań 

System montaży typu A - panele podparte poziomo
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2. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianej dachu nad salą gimnastyczną

a) dźwigar z drewna klejonego
Parametry techniczne:

o belka z drewna klejonego o wymiarach skrajnych przekroju poprzecznego 
30x70 cm oraz 30x154 cm,

o klasa drewna klejonego: GL28h,
o klasa pozostałych elementów drewnianych: C24
o wszystkie elementy drewniane powinny być heblowane o impregnowane do 

stopnia niepalności (NRO),
o wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,

b) zadaszenie z prefabrykowanych elementów dachowe - wielowarstwowe płyty z 
drewna.

Parametry techniczne
o Rysunek podglądowy Uniwersalnego elementu dachowego. 
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o Przekrój przez uniwersalny element dachowy.

o Uwaga! Płyta od spodu (wnętrza sali gimnastycznej) powinna być drewniana 
lub drewno pochodna).

o Sugerowane rozwiązania materiałowe wykończenia płyt.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

3. Materiały do wykonania konstrukcji betonowej i żelbetowej

a) ławy i stopy fundamentowe:

Parametry techniczne: 
 pod ściany zewnętrzne budynku wykonać ławy o wymiarach 

o szerokości 120, 90 i 60 cm,
o wysokości 30 cm,
o z betonu klasy C16/20 (B20) o gęstości 2000-2600 kg/m3, klasa 

ekspozycji XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),
o zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nierównomiernemu osiadaniu 

dołem i górą podłużnie #12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W) i 
strzemionami dwuramiennymi, dwuciętymi z prętów ø6 ze stali klasy 
A-0 (gat. St0S),

o Układ zbrojenia i geometria ław fundamentowych pokazana na 
rysunkach wykonawczych,

 pod ściany wewnętrzne budynku wykonać ławy o wymiarach 
o szerokości 120, 90 i 60 cm,
o wysokości 30 cm,
o z betonu C16/20 (B20) (gęstość:2000-2600kg/m3, klasa ekspozycji: 

XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm,
o zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nierównomiernemu osiadaniu 

dołem i górą podłużnie #12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W) i 
strzemionami dwuramiennymi, dwuciętymi z prętów ø6 ze stali klasy 
A-0 (gat. St0S),

o Układ zbrojenia i geometria ław fundamentowych pokazana na 
rysunkach wykonawczych,
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 Połączenia ław fundamentowych zbroić prętami #12 w kształcie „U” 
wykonanych ze stali A-IIIN ( gat. RB500W).

 stopy fundamentowe:
o monolityczne stopy żelbetowe,
o fundamentowe z betonu C16/20 (B20) (gęstość:2000-2600kg/m3, klasa 

ekspozycji: XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm,
o zbrojone konstrukcyjnie przeciwko nierównomiernemu osiadaniu 

dołem i górą prętami ze stali A-IIIN (gat. RB500W),
o Układ zbrojenia i geometria stóp fundamentowych pokazana na 

rysunkach wykonawczych,

 Pod stopami i fundamentami wykonać podkład z betonu C8/10(B10) gr. 10cm

b) słupy żelbetowe:
Parametry techniczne: 

 beton klasy C16/10 (dawny B20),
 zbrojenie ze stali A-IIIN (gat. RB500W),

c) stropy:
Parametry techniczne: 

 beton klasy C20/25 (B25)
 zbrojenie ze stali A-IIIN (gat. RB500W) oraz klasy A-0 (St0S)

d) stropodach:
Parametry techniczne: 

 zbrojony dwukierunkowo oraz jednokierunkowo,
 beton klasy C20/25 (B25)

o gęstość 2000-2600 kg/m³,
o klasa ekspozycji: XC4,
o maksymalny wymiar ziaren – 20 mm,

 zbrojony stalą klasy A-IIIN (gat. RB500W) oraz klasy A-0 (St0S)

e) wieńce:
Parametry techniczne: 

 beton klasy C20/25 (B25)
o gęstość 2000-2600 kg/m³,
o klasa ekspozycji: XC4,
o maksymalny wymiar ziaren – 20 mm,

 zbrojony stalą klasy A-IIIN (gat. RB500W) oraz klasy A-0 (St0S)z

f) nadproża:
o prefabrykowane L19

Parametry techniczne - Nadproża 2x L-19
 prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L
 wysokość 19 cm
 szerokość dolnej stopki 9 cm
 posiadające Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
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Przykłady ułożenia belek w ścianach:

 
 nadproże żelbetowe:

Parametry techniczne
o z betonu klasy C16/20 (B20) o gęstości 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji 

XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),
o zbroić prętami A-III (gat. RB500W) oraz poprzecznie strzemionami  ze stali 

A-0 (gat. St0S),
o wykonać zgodnie z rysunki dokumentacji technicznej,

f) podciągi:
Parametry techniczne:

o monolityczne żelbetowe prefabrykowane o konstrukcji sprężonej,
o o wymiarach 50x80 cm
o o nośności równej 1908 kNm
o wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta belek 

prefabrykowanych,
g) rdzenie:

Parametry techniczne:
o żelbetowe o przekroju kwadratowym 25x25 cm,
o z betonu klasy C16/20 (B20) o gęstości 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji 

XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),
o zbrojone podłużnie prętami 4 # 14 ze stali klasy A-IIIN (gat. RB500W) oraz 

strzemiona fi 6 co 18 cm ze stali klasy A-0,
o oparte oraz wspornikowe,
o wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym dokumentacji technicznej,

h) schody:
Parametry techniczne:

o monolityczne żelbetowe płytowe,
o z betonu klasy C16/20 (B20) o gęstości 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji 

XC4, maks. wymiar ziaren: 20mm),
o zbrojone podłużnie prętami # 12 ze stali klasy A-IIIN (gat. RB500W) w 

rozstawie co 10cm oraz poprzecznie prętami rozdzielczymi #12 w ze stali 
klasy A-IIIN (gat. RB500W) w rozstawie co 10cm. 

o oparte oraz wspornikowe,
o wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym dokumentacji technicznej,
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2.3.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie pt. Wymagań Ogólnych w ST-B 
-00.00.00.

Sprzęt do wykonania robót montażu konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowej i 
żelbetowej.
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza pt. Wymagań
Ogólnych w ST- B- 00.00.00.
Roboty można wykonywać przy użyciu wyspecjalizowanego typu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

2.3.3. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie Wymagania Ogóle w ST-B-
00.00.00..
Transport materiałów pod konstrukcję stalowe, drewniane, betonowe i żelbetowe powinien
odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek.
Przewożony  ładunek  musi  być  w  sposób  całkowicie  pewny  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.

2.3.4. WYKONANIE ROBÓT

2.3.4.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-B-00.00.00.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru   do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.

2.3.4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
2.3.4.2.1. Konstrukcja stalowa i konstrukcja dedykowana

a) konstrukcja stalowa pod montaż wielkogabarytowych urządzeń sanitarnych. 

Pod  montaż  wielkogabarytowych  urządzeń  sanitarnych  należy  zastosować  konstrukcję
dedykowaną  pod  montowane  urządzenia,  opracowane  przez  producenta  urządzeń.  Są  to
konstrukcje prefabrykowane i ogólnodostępne.

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych odbywa się na budowie. 

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji robót montażowych
opracowanym przez wykonawcę robót. 

b) System mocowań pod instalację PV.

Moduły ogniw fotowoltaicznych  powinna być  montowane poziomo do prefabrykowanego
systemu mocowań dedykowanego pod daną instalację ogniw fotowoltaicznych. 
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Warunki brzegowe dla ramy dla dachu płaskiego.
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Przykładowa budowa systemu wielowarstwowego.

System  mocować  tworzy  konstrukcję  elementów  prefabrykowanych  wykonanych  przez
producenta produktu, który należy montować na budowie podczas pracy przy instalacji PV.
Podczas montażu stosować się do zaleceń wybranego producenta. 

2.4.3.4.2.2. Konstrukcja drewniana   dachu nad salą gimnastyczną

Montaż elementów i wymagani. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:   w rozstawie belek i elementów: 
- do 1 cm w osiach  
- w długości elementu do 10 mm  
- w wysokości do 5 mm
Elementy drewniane konstrukcji  stykające się z betonem powinny być  w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy. 
Montaż konstrukcji prefabrykowanych na budowie.

Prace  montażowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  projektem  organizacji  montażu
opracowanym przez wykonawcę. 
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Przed  przystąpieniem  do  robót  przy  scalaniu  elementów  konstrukcji  drewnianej,  całość
konstrukcji ustawiona na ścianach murowanych winna być poddana regulacji i sprawdzeniu
niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 

2.4.3.4.2.3. Konstrukcja betonowa i żelbetowa
Kolejność wykonywania robót:
- ustawienie rusztowań,
- wykonanie deskowań i form,
- sprawdzenie deskowań i form, przygotowanie ich do betonowania,
- przygotowanie zbrojenia, sprawdzenie wykonanego zbrojenia w szalunkach,
- transport masy betonowej,
- układanie masy betonowej w deskowaniu,
- zagęszczenie masy betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- rozbiórka deskowań i rusztowań,
- stężenie oczepów ściągami stalowymi,
- dokonanie wymiany gruntu pod konstrukcją ławy.

Wewnętrzne  powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi,  dzięki  którym
ułatwione jest  rozszalowanie,  beton nie  przebarwia się  i  zachowuje ostre  krawędzie,  jego
powierzchnia jest gładka.
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z
tworzywa  sztucznego,  betonu  lub  zaprawy cementowej.  Dla  prętów pionowych  stosować
podkładki plastikowe pierścieniowe.
Betonowanie  nie  powinno  być  wykonywane  w  temperaturach  niższych  niż  5ºC  i  nie
wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tego przedziały temperatur zapewnia prawidłowy przebieg
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości.
Mieszankę  betonową  należy  układać  w  deskowaniu  równomierną  warstwą  na  całej
powierzchni  i  nie  można  jej  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,5  m.  Dobór  metody
zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależnionych jest  od rodzaju konstrukcji  i  grubości
układanej mieszanki.
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i
nadmiernym  obciążeniem.  Sposób  pielęgnacji  betonu  zależy  od  temperatury  otoczenia  i
powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Całkowita  rozbiórka  szalunków  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.

2.3.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-B-00.00.00.

Szczegółowe zasady kontroli
Zakres kontroli bieżących i końcowych dla konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowej i 
żelbetowej. 

 Kontrola  jakości  dostarczonych  materiałów  budowlanych  i  konstrukcji
dedykowanych,

 Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni i na budowie,
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 Bieżąca kontrola robót budowlanych na budowie (dotyczy wykonania konstrukcji 
drewnianych, betonowych i żelbetowych),

 Bieżąca  kontrola  prac  montażowych  na  budowie(dotyczy  montażu  konstrukcji
stalowej lub dedykowanej  pod urządzenia sanitarne,  sytemu mocowań do instalacji
PV),

 Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich i
wykończeniowych,

 Kontrola jakości spawania, łączenia i montażu,
 Kontrola bieżąca i końcowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:

a/ projektem budowlanym i wykonawczym, 
b/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót 
budowlanych, 
c/ wymaganiami producentów, 
d/ ze sztuką budowlaną.

 Końcowa kontrola wykonania robót budowlanych lub montażowych poprzedzająca 
końcowy odbiór robót budowlanych lub montażowych.

2.3.6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- B - 00.00.00..
Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji taj: m3, m2 ,m, szt,
kpl. 

2.3.7. ODBIÓR ROBÓT

2.3.8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-B-00.00.00..
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.

2.3.8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót.
1. Podczas bieżących kontroli  robót budowlanych,  wykonawstwa lub montażu konstrukcji
stalowej, drewnianej, betonowej i żelbetowej należy sporządzać częściowe odbiory zakresu
robót budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokołem. 
2. Jeżeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, że wykonane prace były niezgodne z

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym, 
b/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,
c/ wymaganiami lub zaleceniami producentów, 
d/ z sztuką budowlaną, 
e/ z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, 

Inspektor Nadzoru wymaga w określonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac
budowlanych.
3.  Jeżeli  wykonawca  nie  wywiąże  się  z  ustaleń  zawartych  w  protokole  częściowym
wykonania  robót  budowlanych  stwierdzającym  wadliwe  wykonanie  prac  budowlanych,
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać budowę do czasu usunięcia wady.
3.  Wykonawca  po wykonaniu  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem konstrukcji
stalowej,  drewnianej,  betonowej  i  żelbetowej  jest  zobowiązany  wystąpić  do  Inspektora
Nadzoru do wykonania końcowej kontroli robót budowlanych lub montażowych.
4. Jeżeli podczas kontroli Inspektor uzna, że wykonane prace były niezgodne z:
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a/ projektem budowlanym lub wykonawczym, 
b/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,
c/ wymaganiami lub zaleceniami producentów, 
d/ z sztuką budowlaną, 
e/ z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, 

w  określonym  terminie  wykonawca  wzywany  jest  do  poprawy  wykonanych  prac
budowlanych.
5. Po każdej kontroli na placu budowy powinien zostać sporządzony protokół, potwierdzony
zapisem w dzienniku budowy.

2.3.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B-00.00.00..

Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji taj: m3, m2 ,m, szt,
kpl. 

2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości  
niskostopowej. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na
 gorąco. 
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia 
 spawane i powierzchnie napawane. 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów spawania. 
-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegów do spawania. 
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania.
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2.4. B-04.00.00 ROBOTY MURARSKIE

2.4.1 WSTĘP

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót murowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Szkolno-Przedszkolnego w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót murowych.

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  murowych  w
obrębie ścian istniejących i projektowanych i obejmują:
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów  roboczych  do
wykonania robót murowych: 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm.
- wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm,
- wykonanie ścian wewnętrznych, nośnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm, 
- wykonanie ścian wewnętrznych, działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 cm,

2.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.2. MATERIAŁY

Do wykonania robót murowych przewiduje się stosować: 

- bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego (inaczej z gazobetonu) na zaprawie 
cementowo-wapiennej

PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 240x420x240 cm (lub dostosowana do grubości muru w 

dokumentacji technicznej).
- 3 MPa wytrzymałości na ściskanie, 
- odmiany M-600,
- o współczynniku przenikania ciepła 0,0155 W/mk,

-  reakcja na ogień A1

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej lub kleju M10 ze
PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 240x380x120 mm, 
- o odporności na ściskanie 20 MPa (M20), 
- bez otworów,
- reakcja na ogień A1
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- boczki wpienno-piaskowych (silikatowych)

PARAMETRY TECHNICZNE:
- o wymiarach 80x330x199 cm (lub dostosowana do grubości muru w 

dokumentacji technicznej).
- zastosowanie do wznoszenia ścian działowych 
- wytrzymałości na ściskanie klasa M 15- 15 MPa, 
- gęstość 1600 [kg/m3],
- o współczynniku przenikania ciepła 0,0155 W/mk,
- klasa odporności ogniowej: EI 60,

- zdolność do regulacji wilgotności,
- podwyższona izolacyjność akustyczna, 

Pozostałe materiały budowlane wykorzystywane do wnoszenia murów.
- zaprawa cem.-wap.
- zaprawa cementowa,
- zaprawie murarskiej do wnoszenia muru z betonu komórkowego lub bloczków 
wapienno - piaskowych o wytrzymałości na ściskanie M5 w przypadku ścian nośnych 
i działowych,
- zaprawie murarskiej do wnoszenia murów ścian fundamentowych lub piwnicznych o
wytrzymałości na ściskanie M10 w przypadku ścian nośnych i działowych, 

2.4.3. SPRZĘT
Bloczki  z  betonu komórkowego,  betonowe oraz wapienno-piaskowe docinać na pożądany
wymiar piłą ręczną lub elektryczną. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji.

2.4.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej ST. 
Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Powinny  być  transportowane  na  paletach  drewnianych,  przeznaczonych  do  transportu
ciężkich  materiałów budowlanych,  zabezpieczonych  staranie  przed  uszkodzeniem podczas
transportu  np.  przez  opakowanie  producenta  materiału  budowlanego  lub  folię  typu
"STRECH". 

2.4.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania podano w części Wymagania Ogólne w ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
murowane z bloczków betonowych, z betonu komórkowego lub wapienno - piaskowych.

Na  wypoziomowanych  podłożu  ułożyć  izolację  przeciwwilgociową  papy
termozgrzewalnej  podkładowej,  ścianę  murować  w  sposób  tradycyjny  z  zachowaniem
wszystkich reguł dotychczas wznoszonych murów za pomocą zaprawy cem.-wap. lub cem.
albo gotowej zaprawy murarskiej o klasie M5 w przypadku ścian naziemnych, o klasie M10
w przypadku ścian fundamentowych lub piwnicznych.
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Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze ścianą wewnętrzną:

Nad  otworami  drzwiowymi,  w  spoinie  klejowej  lub  zaprawy(min.  na  dwóch
warstwach)   zastosować  zbrojenie  w  postaci  dwóch  równoległych  prętów,  połączonych
trzecim prętem wygiętym sinusoidalnie. 

                                            
Nad  i  pod  otworami  okiennymi,  w  spoinie  klejowej  lub  zaprawy(min.  na  dwóch

warstwach)   zastosować  zbrojenie  w  postaci  dwóch  równoległych  prętów,  połączonych
trzecim prętem wygiętym sinusoidalnie.

       

Otwory okienne wykonać z zachowaniem odpowiednich luzów montażowych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
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2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne w niniejszej
ST. 
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrolę elementów składowych (bloczki z betonu komórkowego, bloczki betonowe,
bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie),

 Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 Kontrolę  wykonania  prac  murarskich  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zaleceniami

Inspektora Nadzoru,

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

Materiały budowlane

Bloczki z betonu komórkowego, bloczki betonowe i boczki wapienno-piaskowe: 

Przy odbiorze  bloczków betonowych,  wapienno-piaskowych  oraz  z  betonu  komórkowego
należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  bloczkach  z  zamówieniem  i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
· wymiarów i kształtu bloczków i cegły,
· liczby szczerb i pęknięć,
· odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków betonowych, wapienno-piaskowych
lub z betonu komórkowego przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu i ognia).

Zaprawy murarskie:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie lub określony przez producenta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m 3 6
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– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

6
20

10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach:
do 100 cm 
szerokość
wysokość
ponad 100 cm 
szerokość
wysokość

+6-3
+15-1

+10-5
+15-10

+6-3
+15-1

+10-5
+15-10

2.4.7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
ST.
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi są:

- dla konstrukcji murowych pełnych - m3

2.4.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
ST.
Poszczególne etapy robót murowych  ścian powinny być  odebranie i  zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru.  Odbioru robót  dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty
poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inspektorem
Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne  z  wymaganiami.  Jeżeli  chociaż  jedno  badanie  dało  wynik  negatywny,  wykonane
roboty  należy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacja
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST -B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych ścian, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- murowanie ścian,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.
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2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania robót określają:
· PN-68/B-10020 –roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
· PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
· PN-65/B-14504 –Zaprawy budowlane cementowe
· PN-68/B-10024 –roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
· Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.5. B-5.00.00  WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITÓW 
PODWIESZANYCH
2.5.1. WSTĘP

2.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru zabudowy w systemie płyt  GK oraz sufitów podwieszanych w budynku Szkolno-
Przedszkolnym w Siemirowicach przy ulicy Szkolnej 15.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.5.1.1.

2.5.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
a/ zabudowy pionów i szachtów w budynku istniejącym oraz projektowanym,
b/ wykonanie sufitów podwieszanych modułowych,
c/ wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych.

2.5.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo sufitów podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.5.2. MATERIAŁY
Sufit podwieszany i zabudowy wykonane w technologii GK:

 na stelażu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach 
kotwowych, 

 płyt kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,
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 farba emulsyjna półmat na podłożu zagruntowanym wg zaleceń producenta  w 
kolorze białym, 
 sufity podwieszane gipsowo-kartonowe wykonać w pomieszczeniach 
dydaktycznych wzdłuż ścian wewnętrznych na szerokości ok. 30-70  cm,
 szerokość sufitów dobrać tak, aby nie było konieczności docinania płyt sufitu 
modułowego,
 w sufitach montować elektryczne ekrany do zabudowy sufitowej,
 wysokość sufitów zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Profile CD 60 i UD 30:
 profile stalowe zimnogięte
 ocynkowane
 posiadają Deklarację Zgodności oraz znak CE

Sufity podwieszane modułowe:
Płyty modułowe 60x60 cm lub 120x60 cm:

 o płaskich krawędziach, 
 o  grubości 15 mm,
 faktura gładka,
 wykonane z 100% wełny mineralnej o klasie ogniowej A1 zgodnie z normą EN

13501-1, 
 o niskiej dymotwórczości i emisji toksycznych produktów spalania,
 odbicie światła 87 % przy kolorze NCS: S 0500-N (kolor biały),
 łatwe do demontażu, 
 współczynniku  pochłaniania  αw=0,90  dla  odległości  od  stropu  200  mm wg

normy ISO 11654,
 o klasie ISO A  obliczone wg normy ISO 11654,
 posiadają atest higieniczny,
 na stelażu metalowym o profilach UD 30 i CD 60 oraz wieszakach 

kotwowych,
 w pomieszczeniach dydaktycznych stosować płyty 60x60 cm, na korytarzach i 

w pomieszczeniach sanitarnych 120x60 cm,
 wysokość sufitów – 300 cm.

2.5.3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia  płyta  stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i
spięty  dla  usztywnienia  taśmą  stalową.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  na  równej  i  mocnej  poziomej  posadzce.  Do  przewozu  zaleca  się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
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2.5.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Zabudowy i sufity należy wykonać według rysunku nr A-34, A-35, A-36.

Tyczenie rozmieszczenia płyt modułowego sufitu podwieszanego:
- montaż konstrukcji wsporczej należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za 
pomocą niwelatora bądź poziomicy,
- mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 
500 mm,
- rozmieszczenie profili nośnych L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm, 
pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 
600 mm (zaleca się montaż profili głównych prostopadle do okien),
- po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 
mm), pamiętając przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie 
powinna być większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko 
metalowych systemów mocowania,
- po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne 
długie L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile 
poprzeczne krótkie L = 600mm,
- w ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami 
sufitowymi i poziomujemy,
- płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia 
zabrudzeń,
- po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy 
ścianach,
- w celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż 
wymaganej linii za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier 
od strony spodniej.

Tyczenie rozmieszczenia płyt sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych:
-  styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

Po  wykonaniu  sufitu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  łączenia  pomiędzy  płytami  należy
zagruntować,  a  następnie  wypełnić  spoiny  między  płytami  gipsem szpachlowym,  klejem
gipsowym  lub  specjalną  masą  do  łączenia  płyt  g-k  i  wtopić  w  masę  siatkę  z  włókna
szklanego. Następnie zaszpachlować łączenie pacą gładką, tak aby zakryć siatkę i dokładnie
wyrównać  miejsce  połączenia.  Szpachlowanie  należy  powtórzyć  po  kilku  –  kilkunastu
godzinach, gdy gips już wyschnie używając gotowej gładzi gipsowej, a następnie powtórzyć
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tą  czynność  jeszcze  raz – tym razem dla całej  powierzchni  sufitu  g-k,  aby został  dobrze
pokryty farbą podczas malowania. Po wycięciu otworów do montażu ekranu elektrycznego i
uchwytu na rzutnik sufity wyszlifować, oczyścić połączenia ze ścianami i pomalować farbą
emulsyjną w kolorze białym. Roboty malarskie wykonać zgodnie z opisem w punkcie 2.18.

2.5.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKB i GKBI (I gatunku):
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć.
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał
się nie powodując odklejania się rdzenia.
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek)
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.
Sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  -   spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:

Odchylenie
powierzchni

suchego tynku od
płaszczyzny i

odchylenia krawędzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego

Nie większe niż
2mm i w liczbie nie

większej niż 2 na
całej długości łaty
kontrolnej o dł. 2m

Nie większe niż
1,5mm/1m i ogółem

nie więcej niż 3mm w
pomieszczeniach do

3,5m wysokości, oraz
nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5m

wysokości

Nie większe niż
2mm/1m i ogółem nie

więcej niż 3mm na
całej powierzchni

ograniczonej
ścianami, belkami, itp.

Nie większe niż 2mm

2.5.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST -B-00.00.00.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.
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2.5.8. ODBIÓR ROBÓT

2.5.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i
pionu  elementów  budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  sufitów  i  zabudowy.
Dostarczone  na  budowę  elementy  powinny  być  odebrane  pod  względem  kompletności
dostawy,  zgodności  typów  elementów  rusztu  oraz  akcesoriów  pod  względem  ich  stanu
technicznego.  Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  akcesoriów  powinno  być
dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości  stwierdzające,  że odpowiadają one
wymaganiami  technicznym,  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie. 

2.5.8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- atestację dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2
mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

2.5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST -B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- wykonanie rusztu pod zabudowę,
- sposób zamocowania płyt G-K
- sposób wykończenia połączenia płyt G-K
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.

2.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
 Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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2.6. B-06.01.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

2.6.1. WSTĘP
2.6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  termicznej  projektowanych  ścian  zewnętrznych
budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w punkcie. 2.6.1.1.

2.6.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji termicznej projektowanego budynku.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych.
Zakres robót: 

 montaż ocieplenia ścian zewnętrznych
 montaż ocieplenia ścian fundamentowych

2.6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.6.2. MATERIAŁY
Materiały wykorzystane do wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych:

 twarde płyty poliuretanowe o gr. 10 cm 
PARAMETRY TECHNICZNE:

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu o klasie CS (10/Y) 300 
zgodnie z normą z PN-EN 13164,
- współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m K,
- frezowany,

 
Materiały wykorzystane do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych:

 płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm, 
PARAMETRY TECHNICZNE:
- klasyfikacja ogniowa: A1,
- współczynnik przewodzenia ciepła: = 0,036 W/mK,
- włókien szklanych,
- o wymiarach 60x100x15 cm,
- brzeg płaski, 

2.6.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej
specyfikacji.
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2.6.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane
pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego.

2.6.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  do   akceptacji  projekt   organizacji   i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
związane z wykonaniem izolacji termicznej budynku. 
Przed wykonaniem robót związanych z ociepleniem budynku należy: 

 wykonać izolację przeciw-wodną ścian fundamentowych 

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych:
 przykleić  elementy izolacji  termicznej  zaprawą klejowo-szpachlową do mocowania

płyt poliuretanowych, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia  na placu budowy za
pomocą 6,0 l wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowania od +5oC do

+25oC , o przyczepności do styropianu > 0,1 MPa , mrozoodporny po zawiązaniu,
 płyty  styropianowe  przymocować  do  ściany  mechanicznie  za  pomocą  łączników

fasadowych składający się z dwóch elementów: metalowego trzpienia rozporowego
oraz plastikowego korpusu wyposażony  talerzyk dociskowy,

Na  1  m2  powinno  przypadać  4-6  sztuk  łączników  fasadowych  (4  sztuki  na  dużych
powierzchniach, 6 sztuk w narożnikach oraz otworach w ścianie fundamentowej).

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych: 
 warstwę  termoizolacyjną  z  twardych  płyt  z  wełny  mineralnej  o  grubość  15  cm

mocować  bezpośrednio  na  przygotowane  podłoże  zaprawą  klejowo-szpachlową do
mocowania płyt wełny mineralnej, w postaci suchej mieszanki, do przygotowania na
placu budowy.

 płyty  przymocować  do  ściany  mechanicznie  za  pomocą  łączników  fasadowych
składających  się  z  dwóch  elementów:  metalowego  trzpienia  rozporowego  oraz
plastikowego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy,

Na 1 m2 powinno przypadać 4 sztuk łączników fasadowych (w środku płyty styropianowej lub
wełny mineralnej).

2.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne
etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrolę elementów składowych (płyt styropianowych przeznaczonych na fundament
oraz płyt twardych z wełny mineralnej przeznaczonych na ściany zewnętrzne).

 Kontrolę  wykonania  robót  termoizolacji  budynku  zgodnie  z  przedmiotowymi
normami i przepisami.

 Kontrolę  wykonania remontu zgodnie ze sztuką  budowlaną i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

2.6.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z wykonaniem izolacji termicznej są: m2

2.6.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku powinny
być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania postępu robót. 
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.  Jeżeli  wszystkie  badania dały wyniki  pozytywne,  wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacją
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.6.9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku określają:
- PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
- PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne 
- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych 
- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 
- PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne 
 - PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości 
 akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1do 4 
- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

elementów budowlanych. Wymagania 
- PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki 
- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna 
- PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
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2.7. B-06.02.00 OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU

2.7.1. WSTĘP
2.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  termicznej  projektowanych  ścian  zewnętrznych
budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w punkcie. 2.6.1.1.

2.7.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji termicznej projektowanego budynku.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych.
Zakres robót: 

 montaż ocieplenia ścian zewnętrznych
 montaż ocieplenia ścian fundamentowych

2.7.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7.2. MATERIAŁY
Materiały wykorzystane do wykonania izolacji termicznej stropodachu:

 płyty styropianowe twarde EPS 100-038 DACH o grubości 15 cm
PARAMETRY TECHNICZNE

- współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 W/m K,
- reakcja na ogień E,
- brzeg frezowany,
- z jednej strony laminowana warstwą papy podkładowej,

2.7.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej
specyfikacji.

2.7.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane
pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego.

2.7.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
związane z wykonaniem izolacji termicznej budynku. 
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Wytyczne do wykonania izolacji termicznej stropodachu: 
 istniejące podłoże oczyścić z brudu i kurzu 
 płyty  ze  styropianu  przymocować  do warstwy wyrównawczej  stropodachu metodą

mieszaną klejowo-mechaniczną
 należy  stosować  klej  zalecany  przez  producenta  płyt  styropianowych,  klej

rozprowadzać  na  oczyszczonym  podłożu  w  pasach  o  szerokości  40  do  50  mm
równolegle do podłużnej osi płyt, następnie  układamy płyty styropianowe dociskając
do podłoża i dosuwając do boków płyt już przyklejonych, 

 w strefie  brzegowej  podłoża  zaleca  się  nałożenie  kilku  pasm poprzecznych  masy
klejącej, 

 dodatkowo styropian  mocować  mechanicznie  za  pomocą  kołków teleskopowych  o
nośności  0,6kN  każdy  (liczbę  kołków  dobrać  z  uwzględniając  strefy  obciążenia
wiatrem dachu),

2.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne
etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrolę elementów składowych (płyt styropianowych).
 Kontrolę wykonania izolacji termicznej budynku zgodnie z przedmiotowymi normami

i przepisami.
 Kontrolę  wykonania  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zaleceniami  Inspektora

Nadzoru.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

2.7.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z wykonaniem izolacji termicznej są: m2

2.7.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku powinny
być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania postępu robót. 

Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.  Jeżeli  wszystkie  badania dały wyniki  pozytywne,  wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacją
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
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2.7.9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku określają:
- PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
- PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne 
- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych 
- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 
- PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne 
 - PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości 
 akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1do 4 
- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
- PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki 
- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna 
- PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
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2.8. B-07.01.00 IZOLACJE FUNDAMENTÓW I PODŁOGI NA GRUNCIE

2.8.1.WSTĘP
2.8.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  fundamentowych  z  użyciem  masy
kauczukowej oraz warstwy ochronnej z foli kubełkowej w budynku szkolno-przedszkolnym
w Siemirowicach.

2.8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2.8.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji  pionowej ścian fundamentowych:
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
a/ z masy kauczukowej w następujących przegrodach:
- ściany fundamentowe w I i II Etapie rozbudowy.

Przewiduje się wykonanie izolacji ochronnej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej:
a/ z foli kubełkowej w następujących przegrodach:
- ściany fundamentowe w I i II Etapie rozbudowy.

2.8.1.4. Określenia podstawowe
Izolacja pionowa jest  to warstwa materiału izolacyjnego nałożona na powierzchnię ściany
fundamentowej. 

Masa bitumiczna- mieszanka kruszywa, lepiszcza i wypełniacza stosowana w budownictwie 

2.8.1.5. Określone wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z izolacją pionową ścian fundamentowych winno być zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.  Roboty  związane  z  wykonaniem  izolacji  powinny  być  wykonane  ściśle  wg
dokumentacji technicznej. 

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.8.2. MATERIAŁY
 masa kauczukowa 

PARAMETRY TECHNICZNE
- dyspresyjna masa hydroizolacyjno – klejąca,
- hydroizolacja – dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
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- środek gruntujący – dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

 folia kubełkowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- gramatura 450 g/m2, 
- grubość ok. 0,5 mm,
- wysokość profili 8 mm,
- odporność na chemikalia, wzrastanie korzeni, gnicie, 
- parametry techniczne zgodne z deklaracja CE,

 papa asfaltowa 
PARAMETRY TECHNICZNE
- koloru czarnego, 
- o konsystencji pół-ciekłej masy, 
- gęstości 1,2-1,3 g/cm3,
- stosować w temperaturze od +5OC do + 35OC,
- pyłosuchość po około 6 h, 

2.8.3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.

2.8.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport.
- Rolki folii  kubełkowej należy przewozić krytymi  środkami transportu,  tak by nie uległy
zgnieceniu i deformacji.
-  Masę  bitumiczną  przewozić  w  oryginalnie  i  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach
producenta, kontrolować należy także datę ważności.

Magazynowanie.
- masa bitumiczna - przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i
suchym  miejscu.  Można  przechowywać  w  ujemnych  temperaturach.  Chronić  przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty
produkcji – data produkcji i okres trwałości na opakowaniu. 
- folie – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości, co najmniej
120 cm od grzejników.

2.8.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Wykonywanie robót.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i izolacji podłogi na gruncie: 
 nierówne podłoże wyrównać zaprawą cementową z dodatkiem emulsji polimerowej,
 usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, 
 podłoże nie może być zamarznięte, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin  
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 podłoże dodatkowo zagruntować zalecanym przez producenta roztworem i poczekać
do jego wyschnięcia, 

 masę bitumiczną (lub kauczukową) stosować na zimno w 2-3 warstwach przy użyciu
szczotki dekarskiej lub pędzla, kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej,

Przed wykonaniem warstwy ochronnej należy wykonać wszystkie prace związane z izolacja 
przeciwwilgociową oraz termiczną istniejących ścian fundamentowych. 

Wykonanie ochrony izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w części ściany fundamentowej
zasypanej gruntem:
 na  całej  powierzchni  ścian  fundamentowych  znajdujących  poniżej  poziomu  terenu

wykonać warstwę ochronną z foli  budowlanej  kubełkowej odpornej na chemikalia,
wzrastanie korzeni i gnicie, 

Po wykonaniu  prac ziemnych  i  izolacyjnych  można przystąpić  do zasypania  wykonanego
wykopu. Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej, 

2.8.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.8.6.1. Kontrola jakości materiałów
Dostarczone  na  budowę  elementy  i  materiały  powinny  być  odebrane  komisyjnie  pod
względem:

- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  materiałów  powinno  być  dostarczone  przez
producenta  zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom
technicznym  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.

2.8.6.2. Kontrola wykonania robót
W zakresie robót izolacji z  folii:
1.  Sprawdzeniu  podlega  jakość  i  zgodność  z  dokumentacją  projektową  zastosowanych
materiałów. 
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi
elementami podłoża. 
3. Sprawdzenie masy bitumicznej i foli kubełkowej na podstawie badań zgodnie z procedurą
uzgodnioną z producentem.

2.8.7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST -B 00.00.00.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót – układanie izolacji z folii kubełkowej lub masy bitumicznej lub kauczukowej  - m2

pokrytej powierzchni ,
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 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

2.8.8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

2.8.8.1. Odbiór częściowy
1.  Odbiory  częściowe  dokonywane  powinny  być  po  zakończeniu  kolejnych  etapów
wykonywanych robót wykonania izolacji przeciw-wilgotnościowej, ochronnej.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
   -   podłoża
    -   jakości zastosowanych materiałów
   -   dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji

2.8.8.2. Odbiór końcowy
1. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji  i
połączenia jej z istniejącymi już warstwami izolacyjnymi.
2. Oceny technicznej  robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony
komisyjnie. 
3.  Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz
dokumentację techniczną i dziennik budowy.

2.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.8.9.1. Układanie folii lub położenie izolacji przeciwwilgociowej
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji przeciwwilgociowej oraz ochronnej  z folii kubełkowej,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie folii,
- nałożenie masy bitumicznej lub kauczukowej, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”.
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2.9. B-07.02.00 IZOLACJE  WODOSZCZELNA (POKRYCIE STROPODACHU)

2.9.1.WSTĘP

2.9.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem   izolacji  wodoszczelnej  (pokrycia  stropodachu)  w  projektowanym  budynku
szkolno - przedszkolnym w Siemirowicach.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.9.1.1.

2.9.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji wodoszczelnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej:
a/ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej
b/ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
na dachu projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.9.1.4. Określenia podstawowe
Izolacja  wodoszczelna  (przeciwwodna,  hydroizolacja) -  jest  to  warstwa  materiału
izolacyjnego nałożona na powierzchnię stropodachu.

Pokrycie stropodachu – warstwa materiału, która tworzy izolację wodoszczelną nałożoną na
powierzchnię stropodachu.

Roboty pokrywcze papowe -   roboty budowlane związane z pokryciem stropodachu papa,
która stanowi warstwę izolacji wodoszczelnej

Papa termozgrzewalna podkładowa – materiał  budowlany stosowany  jako podkład  do
wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych  elementów  budynku  lub
budowli. Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury (tzw.
papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. 

Papa  termozgrzewalna  wierzchniego  krycia  – materiał  budowlany  stosowany   jako
warstwa  wierzchniego  krycia  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  przeciw-
wodnych elementów budynku lub budowli. 

2.9.1.5. Określone wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem pokrycia  stropodachu  powinno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.  Roboty  związane  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowej  powinny  być
wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej.  Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych
dotyczących  izolacji   z  papy  termozgrzewalnej  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie.
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Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.9.2. MATERIAŁY
 papa termozgrzewalna x 2

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
PARAMETRY TECHNICZNE:

- z przeznaczeniem do dachów płaskich do wielowarstwowych pokryć,
- grubość 3,3 mm,
- reakcja na ogień F, 
- asfaltowa p osnowie z tkaniny szklanej, 
- modyfikowana SBS,

- papa termozgrzewalna podkładowa
PARAMETRY TECHNICZNE:

- z przeznaczeniem na dach płaski do wielowarstwowych pokryć,  
- grubość 5,2 mm,
- reakcja na ogień E,
-  asfaltowa o osnowie z włókien poliestrowych o gramaturze 200 g/m2, 
- modyfikowana SBS, 

2.9.3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.

2.9.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
2.9.4.1. Transport.
Rolki papy należy przewozić krytymi  środkami transportu, układane w jednej warstwie, w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Rolki papy należy przechowywać i transportować w pozycji stojącej, na równym podłożu.
Na  skrzyni  środka  transportowego,  rolki  powinne  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem,  przewróceniem,  a  rozładunek  należy  wykonywać  ostrożnie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rolek ze skrzyni lub wyładunek przez przewracanie skrzyni. 

2.9.4.2. Magazynowanie.
Rolki  papy  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczających  je
przed zawilgoceniem i działaniem promieni  słonecznych, z dala od grzejników. Należy je
układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem
się, przemieszczaniem i uszkodzeniami. 

2.9.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
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Wykonywanie robót.
Zasady ogólne:

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania
prac hydroizolacyjnych.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  pokrycia  dachowego  w  technologii  pap
termozgrzewalnych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 należy dokonać pomiarów połaci stropodachu, wraz z ustaleniem spadków i
sposobu odprowadzenia wody, sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy; pomocne jest
sporządzenie podręcznego projektu 

 pokrycia wraz z rozplanowaniem pasów papy, zwłaszcza w przypadku bardziej
skomplikowanych kształtów połaci dachowej,
– nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych, zwłaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,
– nie należy prowadzić prac w temperaturze poniżej:
0°C – w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Temperaturę, przy której można prowadzić prace dekarskie, można obniżyć do
–5°C  dla  pap  modyfikowanych  SBS  pod  warunkiem,  że  rolki  papy  będą
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobę (w
temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

 minimalny spadek dachu  to 2%,
 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi 
przepisami, a także szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Metoda wykonania izolacji przeciw-wodnej (pokrycia dachowego) na stropodachu budynku:
1/ przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. 
2/ Osadzamy rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną obróbkę kominów,
attyki i ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe.
3/  Przed  ułożeniem  na  dachu  papa  powinna  zostać  rozwinięta  na  połaci  dachowej  i
pozostawiona w celu jej wyprostowania
4/  Rolkę  papy  rozkładamy  w  miejscu,  w  którym  będzie  zgrzewana,  w  celu  przymiarki.
Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej
strony do połowy i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
5/ Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady:
– wzdłuż rolki 8 cm,
– zakład poprzeczny 10-20 cm
6/ Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, 
a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu.
7/ Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę
papy,  aż  do  momentu  zauważalnego  stopienia  bitumu  z  jednoczesnym  powolnym  i
równomiernym rozwijaniem rolki. 
O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na
całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć
zakład przy użyciu wałka silikonowego
Uwaga!  Brak  wypływu  masy  bitumicznej  świadczy  o  nieprawidłowym  zgrzaniu  papy do
podłoża.
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8/  W  celu  poprawienia  estetyki  miejsce  wypływu  masy  bitumicznej  można  uzupełnić
posypką.
9/ Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50%
szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap
leżących na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach.

2.9.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.9.6.1. Kontrola jakości materiałów
1.  Dostarczone  na  budowę  elementy  i  materiały  powinny  być  odebrane  komisyjnie  pod
względem:

- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dostarczone przez
producenta  zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom
technicznym  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.
3.  Elementów  i  materiałów  niespełniających  tych  wymagań  nie  należy  wbudowywać  w
obiekty.

2.9.6.2. Kontrola wykonania robót
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzona  jest
przez: 
 Inspektora Nadzoru: 
 - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
 pokrywczych 
 - w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
 pokrywczych 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
 wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
 normie PN-98/B-10240 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
 pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
 technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

2.9.7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST -B-00.00.00.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót  - m2 pokrytej powierzchni ,

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze
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2.9.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych 

Roboty  pokrywcze  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 - podłoża 
 - jakości zastosowanych materiałów 
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci stropodachowych. 

Odbiór pokrycia z papy 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez 
 nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy 
 naciąć nad miejscem przyklejenia papy 
- Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża 
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
 końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
 m2. 

Odbiór obróbek blacharskich i rynien 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,
- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien wewnętrznych, 

 Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
A. Badanie dokumentacji – polega na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy
 odbiorach technicznych. 
 - przeglądając protokóły z badań i pomiarów. 
- rozliczenia materiałów z demontażu.

B. Szczegółowy przegląd robót - polegający na sprawdzeniu prawidłowości i zgodności z 
 dokumentacją wbudowania materiałów, a w szczególności: użycie właściwych materiałów i 
 elementów budowlanych, prawidłowość montażu. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty : 
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 – atesty 
– deklaracje zgodności, lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

2.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Układanie pokrycia stropodachu (izolacji przeciwwilgociowej)
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej hydroizolacji, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie papy termozgrzewalnej x2,
- obróbkę attyki i kominów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami) 
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
-Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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2.10. B-08.00.00 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU

2.10.1.WSTĘP
2.10.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem opierzenia projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2.10.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  opierzenia  projektowanego  budynku  szkolno-przedszkolnego  w
Siemirowicach:
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wymiany parapetów zewnętrznych,
- wykończenie rynien wewnętrznych projektowanych i istniejących, 

2.10.1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednim normami
oraz określeniami podanymi w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogólne".
 
2.10.1.5. Określone wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem  opierzenia  budynku  powinno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.  Roboty  związane  z  wykonaniem  obróbek  blacharskich,  wymianą  parapetów
zewnętrznych  i  rur  i  rynien  spustowych  powinny być  wykonane  ściśle  wg dokumentacji
technicznej.  Przy  wykonywaniu  prac  dekarskich  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.10.2. MATERIAŁY

Obróbka blacharska: 
PARAMETRY TECHNICZNE:
 wykonane na zamówienie,
 z blachy tytanowo-ocynkowanej,
 dobrany do wymiaru okna,
 minimalna grubość – 0,8 mm,
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Parapety zewnętrzne: 
PARAMETRY TECHNICZNE:
 wykonane na zamówienie,
 z blachy tytanowo-ocynkowanej,
 dobrany do wymiaru okna,

2.10.3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.

2.10.4. TRANSPORT
Materiały  budowlane  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  układane  w  jednej
warstwie, w pozycji  stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i
uszkodzeniami. 

2.10.5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne: 
a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu; 
b) Obróbki blacharskie z blachy  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach; 
c) Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 0,5%. Rozstaw rur spustowych 
zgodnie z rysunkami branży architektonicznej.

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości podłoża i wystawać poza okap 
5 cm oraz wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznym 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Każda  attyka  powinna  zostać  ocieplona  od  strony  wewnętrznej  warstwą  płyt
styropianowych o grubości 10 cm. Szczyt attyki wykończyć także 3 cm warstwą ocieplenia
styropianem,  a  następnie  płyta  OSB o  grubości  22  mm.  Do tego w sposób mechaniczny
przymocować  obróbkę  blacharką  z  blachy  stalowej  ocynkowanej.  Warstwę  papy
termozgrzewalnej  należy wyciągnąć nad szczyt  attyki.  W celu zapobiegania załamania się
warstwy papy termozgrzewalnej  przy styku ściany z  stropodachem należy stosować kliny
styropianowe. 
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Rynny dachowe 
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
producenta i składany w elementy wieloczłonowe; 
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład złączy z uszczelką gumową i 
klejone; 
- rynny powinny być mocowane do czoła gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm; 
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem; 
- rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych; 

Rury spustowe 
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
producenta i składany w elementy wieloczłonowe; 
- powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 
być mocowane uchwytami do ściany na całej długości; 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m; 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

Ogrzewanie rynien i rus spustowych wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej i 
punktem 3.12. Specyfikacji technicznej.

2.10.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót 
Polega  na  sprawdzeniu  zgodności  robót  i  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji SST. 

2.10.7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogólne". 

Zasady obmiarowania 
— Obróbki blacharskie – m2 oraz odwodnienie wewnętrzne dachu; 
— m wykonanych rynien wewnętrznych dachowych. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru po wykonaniu.

2.10.8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogólne".

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków odwodnień. 
-Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
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-Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
-Sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek blacharskich, 

Zakończenie odbioru

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
— ocenę wyników badań; 
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem;

2.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 wykonanej obróbki blacharskiej wg kwoty 
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa 
wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.
Kwota jednostkowa obejmuje: 
— przygotowanie; 
— zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń; 
— uporządkowanie stanowiska pracy; 

Rynny i rury spustowe
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty 
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa 
wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.
Kwota jednostkowa obejmuje: 
— przygotowanie; 
— montaż rynien dachowych i rur spustowych,
— uporządkowanie stanowiska pracy;

2.10.10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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2.11. B-09.00.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

2.11.1. WSTĘP
2.11.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykończenia ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji wykończenia ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego w 
Siemirowicach.

2.11.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót wykończenia ścian 
zewnętrznych:

 wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem akrylowo - silikonowym z dodatkiem 
środka grzybobójczego. 

 wykończenie tynkiem mozaikowym ściany fundamentowej ponad poziomem gruntu,
 wykończenie ścian kasetonami elewacyjnymi.

2.11.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.11.2. MATARIAŁY
 
Materiały wykorzystane do wykonania wykończenia ścian zewnętrznych:

 Tynk silikatowo-akrylowy z dodatkiem środka grzybobójczego
PARAMETRY TECHNICZNE 

- kolorystyka wg dokumentacji projektowej 
- gęstość objętościowa 1,94 +/- 10%g/cm3
- o fakturze baranka średnioziarnisty, uziarnienie 2mm,
- paro przepuszczalny

 Kasetony elewacyjne
PARAMETRY TECHNICZNE
- materiał – stal,
- powłoka – poliester min. 40 µm ,
- malowane proszkowo,
- kolor żółto-pomarańczowy - dobrać do koloru elewacji budynku istniejącego,
- odporność korozyjna do RC5,
- odporność korozyjna do RUV4,
- mocowane do rusztu stalowego

Materiały wykorzystane do wykonania wykończenia cokołu ściany zewnętrznych:
 Tynk cienko-warstwowy cokołowy 

PARAMETRY TECHNICZNE
- kolorystyka wg dokumentacji projektowej 
- mrozoodporny, 
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- odporny na warunki atmosferyczne,

2.11.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji ST-B-00.00.00..
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

2.11.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne ST-B-
00.00.00. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane należy transportować w 
oryginalnie zamkniętych pojemnikach producenta. 

2.11.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru    do  akceptacji  projekt   organizacji   i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
wykończeniowe ścian zewnętrznych budynku. 
Przed wykonaniem robót związanych z wykończeniem ścian zewnętrznych budynku należy: 

 wykonać izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
 wykonać wszystkie roboty związane z wykonaniem izolacji termicznej przegród 

zewnętrznych budynku.

Wytyczne do wykończenia cokołu ścian zewnętrznych:
Wykonanie warstwy zbrojącej:

 zaprawa klejowo – szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na pla-
cu budowy za pomocą 6,0 l wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze 
stosowania od +5oC do +25oC , o przyczepności do styropianu > 0,1 MPa, 

 systemowa siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m2 
o sile zrywającej równej lub większej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 – 4,0 (+/- 
5%), koloru żółtego, 

Zagruntowanie ściany zewnętrznej za pomocą:
 Wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia, oparty o natu-

ralne kruszywa marmurowe, gotowy do użycia, zabezpieczony przeciwko korozji 
biologicznej, wyrównujący chłonność podłoża, barwiony na kolor biały,

Wykończenie powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą:
 tynk cienkowarstwowy z środkiem grzybobójczym barwiony w masie odporny na 

warunki atmosferyczne, 

Wytyczne do wykończenia ścian zewnętrznych: 
Wykonanie warstwy zbrojącej:

 zaprawa klejowo – szpachlowa, w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu 
budowy za pomocą 6,0 l wody zarobowej na 25 kg worek przy temperaturze stosowa-
nia od +5oC do +25oC , o przyczepności do styropianu > 0,1 MPa, 

 systemowa siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m2 o 
sile zrywającej równej lub większej od 800 N, wymiarze oczek 4,5 – 4,0 (+/- 5%), ko-
loru żółtego, 
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Zagruntowanie ściany zewnętrznej za pomocą:
 Wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia, oparty o naturalne 

kruszywa marmurowe, gotowy do użycia, zabezpieczony przeciwko korozji biologicz-
nej, wyrównujący chłonność podłoża, barwiony na kolor biały,

Wykończenie powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą:
 tynk silikonowo-akrylowy cienkowarstwowy z środkiem grzybobójczym barwiony w 

masie, faktura baranek, uziarnienie 2 mm, paro przepuszczalny,
 kasetonów elewacyjnych na systemowych ruszcie metalowym, montaż zgodnie z wy-

tycznymi producenta kasetownów.

2.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  ST  -B-
00.00.00.  Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmować:
 Kontrolę elementów składowych 
 Kontrolę  wykonania  robót  wykończenia  ścian  zewnętrznych  budynku  zgodnie  z

przedmiotowymi normami i przepisami
 Kontrolę  wykonania  robót  wykończenia  ścian  zewnętrznych  budynku  zgodnie  ze

sztuką budowlaną i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

2.11.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne ST- B-00.00.00 
niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami izolacji termicznej są: m2

2.11.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  ST-  B-00.00.00
niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót wykończenia ścian zewnętrznych budynku powinny być odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Odbioru robót  dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.  Jeżeli  wszystkie  badania dały wyniki  pozytywne,  wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacja
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
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2.11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonanie wykończenia ściany zewnętrznej.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykończonej ściany zewnętrznej lub fundamentowej, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy zbrojeniowej, 
- zagruntowanie ściany,
- wykończenie ścian tynkiem,
- montaż kasetonów elewacyjnych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2.12 B-10.00.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH – TYNKOWANIE

2.12.1.WSTĘP
2.12.1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  tynków  wewnętrznych  cementowo  –  wapiennych  w  projektowanym  budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.12.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 2.12.1.1.

2.12.1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych. 

Zgodnie z projektem budowlanym wewnętrzny tynk cementowo - wapiennej kat.III projektuje
się wykonać na:
- projektowanych ścianach działowych,
- projektowanych ścianach nośnych wewnętrznych,
- projektowanych ścianach zewnętrznych od wewnątrz budynku.

2.12.1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy.

Tynk  stanowi  warstwę  ochronna,  wyrównawczą  lub  kształtującą  formę  architektoniczną
tynkowanego elementu,  nanoszoną mechanicznie lub ręcznie,  do której wykonania zostały
użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym.
 
2.12.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.12.1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie  tynków  cementowo-  wapiennych,  wewnętrznych  powinno  być  zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie,  gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.

2.12.1.5.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy,  oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.12.2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
dla wykonania narzutu – 3,5
dla wykonania gładzi – 3,5
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać
wymaganiom norm przedmiotowych,  w szczególności  nie zawierać siarczanów, chlorków,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

2.12.3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.12.4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały  do  wykonywania  tynków  dostarczone  być  mogą  dowolnym  transportem,
zapewniającym  ochronę  przed  warunkami  atmosferycznymi.  Powinny  być  składowane  w
sposób zabezpieczający przed wilgocią.
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt
gaśniczy,  zgodnie  z  wymogami  p.poż.  Przy  gaszeniu  wapna  należy  zachować  środki
ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania
tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.12.5.WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Wymagania  dla  tynków  wewnętrznych,  cementowo-  wapiennych  zostały  opisane  PN-B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogólny.

Do wykonywania  tynków  można  przystąpić  po  zakończeniu  procesu  osiadania  i  skurczu
murów.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
 - zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciągu doby
temperatura nie spadnie poniżej oC. w niższych temperaturach można wykonywać roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. Do
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego
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z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.
Gaszenie  wapna  powinno  wykonane  zgodnie  z  ustalonymi  wcześniej  wytycznymi  przez
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka
pomiarowego

Marka zaprawy          Cement: ciasto wapienne: piasek            Cement:wapno hydratyzowane:piasek
            1,5 1 : 1 : 9            1 : 1 : 9

1 : 1,5 : 8                      1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10            1 : 2 : 10

3 1 : 1 : 6            1 : 1 : 6
1 : 1 : 7 1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Obrzutkę grubości 3-4 mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.
Narzut  należy  wykonywać  wg  pasów  lub  listew  kierunkowych,  kierunkowych  zaprawy
cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy
narzutu powinna wynosić 8-15mm.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź
należy  wykonać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Piasek  użyty  do  wykonania  gładzi
powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i  twardnienia,  tj.  ok. 1 tygodnia,  powinny być
zwilżone wodą.
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I.
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II
Tynk  trójwarstwowy –  obrzutka,  narzut  oraz  narzut  nakładany  po  związaniu  poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III.

2.12.6.KONTROLA JAKOŚCI
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement  –  PN-B-30000 „Cement  portlandzki”  lub  PN-88/B-30001  “Cement  portlandzki  z
dodatkami”.
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”.
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy  powinny  odpowiadać  wymogom  norm  PN-B-14504  „Zaprawy  budowlano-
cementowe”.

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja
techniczną.
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
- Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m,
- Odchylenia powierzchni i krawędzi:
 Od  kierunku  pionowego:  nie  większe  niż  2mm/m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,
 Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi,
-  Odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od kąta  przewidzianego  w dokumentacji:  nie
większy niż 3 mm/m,
- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
- Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
- Pęknięcia powierzchni,
- Wykwity soli w postaci nalotu,
- Trwałe zacieki na powierzchni,
- Odparzenia, odstawanie od podłoża;

2.12.7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST - B-00.00.00.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze

2.12.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  zależy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.
Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć
dłutami.

Odbiór wykonanych tynków.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
Gładkość i  stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć,  wyprysków i
spęcznień jest niedopuszczalne,
Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)
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Wykonane  tynki  powinny  odpowiadać  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.12.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST - B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku  ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- szpachlowanie tynków
- oczyszczenie podłoża,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”.

Polskie normy:
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100     „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300     „Cementy. Terminy i określenia”.
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości:
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:.
PN-B-04350 :Kamień  wapienny  i  wapno  niegaszone  oraz  hydratyzowane.  Analiza
chemiczna”.
PN-B-04351 „Wapno  niegaszone,  suchogaszone  i  hydrauliczne.  Oznaczenie  cech
fizycznych i  wytrzymałościowych”.
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2.13.  B-11.01.00 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ WĘZŁÓW SANITARNYCH

2.13.1. WSTĘP

2.13.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  wykończenia  wnętrz  węzłów higieniczno-sanitarnych w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.13.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.13.1.1.

2.13.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

- wykończenie ścian w projektowanych węzłach sanitarnych,
- wykończenie posadzki w projektowanych węzłach sanitarnych,
- biały montaż – ceramiki, kabin ustępowych i armatury,

2.13.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.13.1.5.1. Wymogi formalne.
Prace  wykończeniowe  płytkami  ceramicznymi  oraz  biały  montaż  winno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczeni  w  realizacji  tego  typu  robót  i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

2.13.1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.13.2 MATERIAŁY

Wszelkie  materiały  do  wykończenia  przebudowanych  węzłów  sanitarnych  w  budynku
szkolno – przedszkolnym w Siemirowicach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Materiały budowlane: 
Płytki ścienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 30x60x0,9 cm, 
- kolory biały i beżowy lub szary,
- fuga 3 mm kolor biały i szary lub beżowy,

Płytki podłogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 60x60x0,8 cm, 
- rodzaj płytek – podłogowe
- antypoślizgowość – R10
- klasa ścieralności - IV
- mrozoodporność – tak

Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek ściennych:

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.

Materiały pomocnicze:

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin ściennych to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin ściennych.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

Wyposażenie poszczególnych węzłów sanitarnych:
a) toaleta damska – pomieszczenia nr 1/14B:

◦ 4 miski ustępowe,
◦ 3 baterie umywalkowe wodooszczędne,
◦ 3 umywalki z półpostumentami,
◦ 3 lustra wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalkami,
◦ 3 podajniki na mydło,
◦ 1 podajnik na ręcznik papierowy,
◦ 4 podajniki na papier toaletowy,
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◦ 5 koszy na śmieci (po 1 w każdej kabinie i 1 w przedsionku).
b) toaleta męska – pomieszczenie nr 2/10B:

◦ 4 miski ustępowe,
◦ 4 pisuary,
◦ 3 baterie umywalkowe wodooszczędne,
◦ 3 umywalki z półpostumentami,
◦ 3 lustra wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalkami,
◦ 3 podajniki na mydło,
◦ 1 podajnik na ręcznik papierowy,
◦ 4 podajniki na papier toaletowy,
◦ 5 koszy na śmieci (po 1 w każdej kabinie i 1 w przedsionku).

c) toalety dla personelu – pomieszczenia nr 1/15 i 2/11:
◦ 1 miska ustępowa,
◦ 1 bateria umywalkowa wodooszczędna,
◦ 1 umywalka z półpostumentem,
◦ 1 lustro wklejane o wymiarach 90x60 cm nad umywalką,
◦ 1 podajnik na mydło,
◦ 1 podajnik na ręcznik papierowy,
◦ 1 podajnik na papier toaletowy,
◦ 2 kosze na śmieci (1 w kabinie i 1 w przedsionku).

2.13.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.13.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB-
00.00.00. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być 
oryginalnie zamknięte w opakowaniach producenta.

2.13.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

2.13.5.2  Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji ścian, 
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych,
–  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji  budynku  tj.  po upływie  4 miesięcy  po zakończeniu  budowy stanu
surowego.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

3)  Roboty   okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5ºC  i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)  Wykonane  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

Kolorystyka płytek ściennych i podłogowych oraz wyposażenie pomieszczeń higieniczno-
sanitanych zgodnie z rysunkami A-53, A-54, A-55.

Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-
wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
–  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż
połowa płytki. 
Przed  układaniem płytek  na  ścianie  należy zamocować  prostą,  gładką łatę  drewnianą  lub
aluminiową.  Do usytuowania  łaty  należy użyć  poziomicy.  Łatę  mocuje  się  na wysokości
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cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz
wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębów i konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie  wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić  około  1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi
około  4-6  mm.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli
wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla  niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej  wielkości
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej.  Płytki  tego pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na  odpowiednią  wysokość.  Dla
uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.   Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też  usunąć
wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą.  Do spoinowania można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach  od ułożenia
płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez  producenta  w instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając
zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami prostopadle i
ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać
wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z
naklejoną  gładką gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach  występuje  wysoka temperatura  i  niska
wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie
zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy
pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek
nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i
zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być
powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być
uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  okładziny  i  stawianym  im
wymaganiom.

Uwaga! Istnieje możliwość zmiany kolorystyki lub wymiaru płytek ściennych tylko w
przypadku zgody Inwestora. 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

Biały montaż
Przeprowadzić  po  wykonaniu  wszystkich  prac  związanych  z  wykończeniem  okładzin
ściennych  i  podłogowych.  Montaż  wykonać  według  szczegółowych  instrukcji  producenta
oraz wiedzy technicznej. Lokalizacja ceramiki szczegółowo pokazana na rysunkach branży
architektonicznej.

2.13.6. KONTROLA JAKOŚCI
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykończeniem węzłów sanitarnych badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, ceramika i armatura, jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
–  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrową łatę,
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających”.

Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych  okładzin ściennych i podłogowych oraz białego montażu
a w szczególności:
− zgodności z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin ściennych i podłogowych,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,
- prawidłowości przeprowadzonego białego montażu.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej  w różnych  kierunkach,  w dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy łatą  a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
−  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
−  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru;  na dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
−  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
−  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na
długości 2 m,
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
−  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i
instrukcją producenta.

2.13.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostką  obmiarową  jest  1  m2  wykonanej  powierzchni  okładziny  z  płytek  ścinanych  i
podłogowych lub 1 sztuka ceramiki, armatury lub kabiny ustępowej.

2.13.8. ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach  związanych  z  wykonywaniem okładzin  ściennych  i  podłogowych  płytkami
ceramicznymi elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany
przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  SST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót
okładzinowych.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie  w przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór ostateczny (końcowy)
Roboty  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden wynik  badań  był  negatywny  praca  nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  okładzinę  ścienną  lub  podłogowa i  przedstawić  ją
ponownie do odbioru,
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin lub białego montażu, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

2.13.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie okładziny ściennej i podłogowej z płytek ceramicznych, 
- spoinowanie okładziny ściennej,
- wykonanie białego montażu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom 1  część  4,  wydanie
Arkady – 1990 rok.
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− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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2.14.  B-11.02.00  WYKOŃCZENIE  WNĘTRZ  POMIESZCZEŃ  ZAPLECZA
KUCHENNEGO

2.14.1. WSTĘP

2.14.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru wykończenia wnętrz pomieszczeń zaplecza kuchennego w projektowanym budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.14.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.14.1.1.

2.14.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

- wykończenie ścian w pomieszczeń zaplecza kuchennego za pomocą płytek ściennych,
-  wykończenie  posadzki  w  pomieszczeniach  zaplecza  kuchennego  za  pomocą  płytek
podłogowych,

2.14.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.14.1.5.1. Wymogi formalne.
Prace  wykończeniowe  płytkami  ceramicznymi  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczeni w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.

2.14.1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.14.2 MATERIAŁY

Wszelkie materiały do wykończenia pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Materiały budowlane: 
Płytki ścienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- rodzaj płytek – ścienne,
- wymiary 30x60x0,9 cm, 
- kolory szary,
- fuga 3 mm kolor szary,

Płytki podłogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 30x30x1,0 cm, 
- rodzaj płytek – podłogowe,
- antypoślizgowość: R10,
- klasa ścieralności: III-IV,
- kolor szary,

Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek ściennych:

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.

Materiały pomocnicze:

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin ściennych to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin ściennych.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

2.14.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.14.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB-
00.00.00. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być 
oryginalnie zamknięte w opakowaniach producenta.

2.14.5. WYKONANIE ROBÓT

2.14.5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

 Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji ścian, 
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych,
–  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji  budynku  tj.  po upływie  4 miesięcy  po zakończeniu  budowy stanu
surowego.
3)  Roboty   okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5ºC  i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)  Wykonane  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-
wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych
powłok malarskich,
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– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
–  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

 Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż
połowa płytki. 
Przed  układaniem płytek  na  ścianie  należy zamocować  prostą,  gładką łatę  drewnianą  lub
aluminiową.  Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  Łatę mocuje się na wysokości
cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz
wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębów i konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie  wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić  około  1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi
około  4-6  mm.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli
wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla  niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej  wielkości
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej.  Płytki  tego pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na  odpowiednią  wysokość.  Dla
uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.   Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też  usunąć
wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą.  Do spoinowania można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach  od ułożenia
płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez  producenta  w instrukcji  stosowania

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

zaprawy klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając
zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami prostopadle i
ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać
wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z
naklejoną  gładką gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach  występuje  wysoka temperatura  i  niska
wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie
zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy
pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek
nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i
zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być
powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być
uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  okładziny  i  stawianym  im
wymaganiom.

Uwaga! Istnieje możliwość zmiany kolorystyki lub wymiaru płytek ściennych tylko w
przypadku zgody Inwestora. 

2.14.6. KONTROLA JAKOŚCI
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykończeniem  pomieszczeń  zaplecza
kuchennego badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania
robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
–  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrową łatę,
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających”.
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Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności:
− zgodności z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin ściennych i podłogowych,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej  w różnych  kierunkach,  w dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy łatą  a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
−  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
−  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru;  na dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
−  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
−  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na
długości 2 m,
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na
długości całej okładziny,
−  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i
instrukcją producenta.

2.14.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
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Jednostką  obmiarową  jest  1  m2  wykonanej  powierzchni  okładziny  z  płytek  ścinanych  i
podłogowych. 

2.14.8. ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach  związanych  z  wykonywaniem okładzin  ściennych  i  podłogowych  płytkami
ceramicznymi elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany
przed rozpoczęciem robót okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  SST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót
okładzinowych.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie  w przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− projekt budowlany,
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne,  certyfikaty i  deklaracje  zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
− protokóły odbioru podłoże,
− protokóły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden wynik  badań  był  negatywny  praca  nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  okładzinę  ścienną  lub  podłogowa i  przedstawić  ją
ponownie do odbioru,
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−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

2.14.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie okładziny ściennej i podłogowej z płytek ceramicznych, 
- spoinowanie okładziny ściennej i podłogowej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom 1  część  4,  wydanie
Arkady – 1990 rok.
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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2.15. B-12.00.00  WYKOŃCZENIE POSADZKI – WYKŁADZINĄ PCV

2.15.1.WSTĘP

2.15.1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  wykończenie  posadzki  wykładziną  PCV  w  projektowanym  budynku  szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.15.1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 2.15.1.1.

2.15.1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  wykończenie  posadzki  wykładziną  PCV  w  budynku  szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.15.1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.15.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.15.1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie  wykończenia  posadzek  wykładziną  PCV winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy,  oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.15.2. MATERIAŁY

a) W pomieszczeniach o funkcji komunikacji ogólnej, czyli korytarze, komunikacja itp.
posadzkę wykończyć homogeniczną kompaktową wykładziną elastyczną. 

PARAMETRY TECHNICZNE 
homogenicznej kompaktowej wykładziny elastycznej 

 Rodzaj pokrycia podłogowego - Homogeniczna podłoga winylowa wg normy EN 649
 Certyfikat CE – tak wg normy EN14041
 Klasyfikacja - Do użytku komercyjnego: 34 wg EN 685
 Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm wg EN 429
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 Grubość całkowita - 2,0 mm wg EN 428
 Ciężar całkowity - 2950 g/m2 wg EN 430 
 Forma dostawy – arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 426
 Stabilność wymiarów - ≤ 0.40 % rolki wg EN 434
 Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1
 Grupa ścieralności - Grupa T: ≤ 2,0 mm wg EN 660-2
 Wgniecenie resztkowe - ok. ≤ 0.02 mm  wg EN 433
 Oddziaływanie nóżek od mebli - Brak uszkodzeń wg EN 425
 Właściwości elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
 Clean room test - Klasa A wg ASTM F24 F51
 Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02
 Odporność chemiczna - dobra wg EN 423
 Antypoślizgowość - R9 wg DIN 51130
 Siła wiązania - śr. wartość ≥ 240 N/50mm wg EN 684

b)  W pomieszczeniach  o funkcji  szatniowej,  czyli  szatnie  na odzież  wierzchnią,  oraz
szatnie  zaplecza  sportowego  itp.  posadzkę  wykończyć  homogeniczną  wykładziną
podłogową o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na działanie wody. 

PARAMETRY TECHNICZNE 
homogenicznej wykładziny podłogowej o właściwościach antypoślizgowych

 Rodzaj pokrycia podłogowego - Homogeniczna wykładzina winylowa wg normy EN
13845

 Certyfikat CE – tak wg normy EN14041
 Klasyfikacja - Do użytku komercyjnego: 34, Do użytku w przemyśle: 43 wg EN 685
 Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm wg EN 429
 Grubość całkowita - 2,0 mm wg EN 428
 Ciężar całkowity - 2950 g/m2 wg EN 430 
 Forma dostawy – arkusze rolki ok. 25 mb x 2 m wg EN 426
 Stabilność wymiarów - ≤ 0.40 % rolki wg EN 434
 Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1
 Grupa ścieralności - Grupa P: ≤ 4 mm3 wg EN 660-2
 Wgniecenie resztkowe - ok. ≤ 0.02 mm  wg EN 433
 Oddziaływanie kółek krzeseł, mebli - Brak uszkodzeń wg EN 425
 Właściwości elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
 Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02
 Odporność chemiczna - dobra wg EN 423
 Antypoślizgowość - R10 wg DIN 51130
 Siła wiązania - śr. wartość ≥ 240 N/50mm wg EN 684
 Test bosej stopy - klasa B (≥ 18o) wg DIN 51097
 Ochrona przeciw bakteriom - Nie sprzyja rozwojowi bakterii wg ISO 846:Część C
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c) W pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu i pracowników budynku posadzkę
wykończyć homogeniczna kompaktową wykładziną elastyczną.
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
homogenicznej kompaktowej wykładziny elastycznej 

 Rodzaj pokrycia podłogowego - Homogeniczna podłoga winylowa wg normy EN 649
 Certyfikat CE – tak wg normy EN14041
 Klasyfikacja - Do użytku komercyjnego: 34 wg EN 685
 Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm wg EN 429
 Grubość całkowita - 2,0 mm wg EN 428
 Ciężar całkowity - 2950 g/m2 wg EN 430 
 Forma dostawy – arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 426
 Stabilność wymiarów - ≤ 0.40 % rolki wg EN 434
 Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1
 Grupa ścieralności - Grupa T: ≤ 2,0 mm wg EN 660-2
 Wgniecenie resztkowe - ok. ≤ 0.02 mm  wg EN 433
 Oddziaływanie nóżek od mebli - Brak uszkodzeń wg EN 425
 Właściwości elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
 Clean room test - Klasa A wg ASTM F24 F51
 Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02
 Odporność chemiczna - dobra wg EN 423
 Antypoślizgowość - R9 wg DIN 51130
 Siła wiązania - śr. wartość ≥ 240 N/50mm wg EN 684

d)  W  pomieszczeniach  o  funkcji  dydaktycznej,  czyli  sale  lekcyjne  i  wykładowe  itp.
posadzkę wykończyć homogeniczną wykładziną akustyczną. 

PARAMETRY TECHNICZNE 
homogenicznej wykładziny akustycznej

 Rodzaj  pokrycia  podłogowego  -  Akustyczna  podłogowa  wykładzina  winylowa  ze
spodnią warstwą ze spenionego PCW

 Klasyfikacja - Do użytku komercyjnego: 34, Do użytku w przemyśle: 43 wg EN 685
 Grubość warstwy użytkowej 1,5 mm wg EN 429
 Grubość całkowita - 4,0 mm wg EN 428
 Ciężar całkowity - 3850 g/m2 wg EN 430 
 Forma dostawy – arkusze rolki ok. 23 mb x 2 m wg EN 427
 Stabilność wymiarów - ≤ 0.40 % rolki wg EN 434
 Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1
 Grupa ścieralności - Grupa P: ≤ 4 mm3 wg EN 660-2
 Wgniecenie resztkowe - ok. ≤ 0.13 mm  wg EN 433
 Oddziaływanie kółek krzeseł, - dobra wg EN 425
 Właściwości elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
 Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02
 Odporność chemiczna - dobra wg EN 423
 Antypoślizgowość – R 9 wg DIN 51130
 Siła wiązania - śr. wartość ≥ 240 N/50mm wg EN 684
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 Odporność na bakterie i grzyby  - tak wg ISO 846:Część A/C
 Absporpcja akustyczna - 15 dB wg EN ISO 140-8, EN ISO 717/2 BLw

Uwaga!  Kolorystykę  posadzki  wykonać  zgodnie  z  projektowanym rzutem  posadzek,
rysunki – A-37, A-38, A-39 oraz Opisem Technicznym. Kolor każdej posadzki należy
uzgodnić z inwestorem lub użytkownikiem obiektu na etapie realizacji robót.

2.15.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej
specyfikacji ST-B-00.00.00.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.15.4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej
specyfikacji STB-00.00.00..
Materiały do wykonywania wykończenia posadzki wykładziną PCV dostarczone być mogą
dowolnym  transportem,  zapewniającym  ochronę  przed  warunkami  atmosferycznymi.
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed wilgocią.

2.15.5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Zalecenia ogólne.

Układanie wykładzin.
- Temp. pomieszczeń > 18 °C,
- Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być
rozluźniona),
- Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne
24 h,
- W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej,
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,

Zakres robót przygotowawczych
Przygotowanie podłoża:
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia  pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.
-  Podłoże  musi  być  równe,  suche,  twarde,  czyste,  odpowiednio  porowate,  bez  pęknięć  i
szczelin.
- W pomieszczeniach należy wykonać wylewki samopoziomujące.
- Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
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2.15.6. KONTROLA JAKOŚCI
Posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i
wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie
posadzki. Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie
mogą  występować  plamy  i  uszkodzenia  mechaniczne.  Niedopuszczalna  jest  obecność
pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. Powierzchnia posadzki powinna
być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. Prześwit między łatą przyłożoną
w  dowolnym  miejscu  posadzki  powinien  wynosić  nie  więcej  niż  2  mm.  Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej
długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. Arkusze wykładziny powinny
być  ułożone szczelnie.  Szerokość spoin nie powinna wynosić  więcej  niż  0,5 mm.  Spoiny
powinny tworzyć  linie  proste  na całej  długości  i  szerokości pomieszczenia.  Dopuszczalne
odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej
długości  pomieszczenia.  Posadzki  powinny  być  wykończone  cokołem,  który  stanowi
wywinięta wykładzina z tworzywa sztucznego o wysokości około 8 cm.
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.

Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.

2.15.7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST-B-00.00.00.
Jednostką obmiarową jest 1 m2  posadzki wykończonej wykładziną PCV.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze

2.15.8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
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obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z
wymaganiami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno  badanie  da  wynik  ujemny,  całą
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wówczas  zobowiązany  doprowadzić  posadzki  do  stanu  odpowiadającego  wymaganiom
normy i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.15.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST-B-00.00.00.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykończonej posadzki wykładziną PCV, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- wykończenie posadzki wykładziną PCV, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
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2.16. B-13.01.00 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.16.1. WSTĘP
2.16.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej w budynku szkolno-przedszkolnym w 
Siemirowicach.

2.16.1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji montażu stolarki okiennej w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.16.1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące:

 montażu okien w budynku projektowanym w I i II Etapie rozbudowy, 
 wykończenia ościeży po montażu nowych okien, 
 montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 montażu doświetli okiennych w piwnicy,

w budynku szkolno – przedszkolnym w Siemirowicach. 

2.16.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.16.2. MATARIAŁY
Uwaga! Stolarkę okienną wykonać wg rysunków stolarki okiennej A-9 i A-10 projektu
branży architektonicznej.

Okna PVC – O7, O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14:
 profil 7-komorowy,
 z szybą zespoloną dwukomorową,
 podział okien i sposób otwierania według rysunku A-9,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046.

Okna aluminiowe – O7b, O11a:
 profil 3-komorowy z przekładką termiczną,
 szyba zespolona,
 nieotwierane,
 podział okien według rysunku A-9,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046,
 PRZECIWPOŻAROWE EI60.

Drzwi balkonowe – O7a, O8a:
 PVC,
 profil 5-komorowy,,
 z szybą zespoloną dwukomorową,,
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 podział i sposób otwierania według rysunku A-9,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046.

Okno napowietrzające – O10a:
 aluminiowe,
 profil 3-komorowy z przekładką termiczną, 
 z szybą zespoloną,
 trzyrzędowe,
 podział okna i sposób otwierania według rysunku A-10,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046,
 dolny  rząd  okna  –  trzy  skrzydła,  wyposażone  w  napęd  łańcuchowy  sterowany  i

zasilany  z  centrali  oddymiania  (wg  osobnego  opracowania),  zapewniający  w
przypadku pożaru automatyczne otwarcie okna pod kątem 60° na zewnątrz.

Okno oddymiające – O10b:
 aluminiowe,
 profil 3-komorowy z przekładką termiczną, 
 z szybą zespoloną,
 trzyrzędowe,
 podział okna i sposób otwierania według rysunku A-10,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046,
 górny  rząd  okna  –  trzy  skrzydła,  wyposażone  w  napęd  łańcuchowy  sterowany  i

zasilany  z  centrali  oddymiania  (wg  osobnego  opracowania),  zapewniający  w
przypadku pożaru automatyczne otwarcie okna pod kątem 60° na zewnątrz.

Okno napowietrzające – O10c:
 aluminiowe,
 profil 3-komorowy z przekładką termiczną, 
 z szybą zespoloną,
 jednorzędowe, trzy skrzydła,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046,
 wszystkie trzy skrzydła okna wyposażone w napęd łańcuchowy sterowany i zasilany z

centrali oddymiania (wg osobnego opracowania), zapewniający w przypadku pożaru
automatyczne otwarcie okna pod kątem 60° na zewnątrz.

Okno napowietrzające – O16:
 aluminiowe,
 profil 3-komorowy z przekładką termiczną, 
 z szybą zespoloną,
 jednorzędowe, jednoskrzydłowe,
 maksymalny współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K,
 wewnątrz kolor biały – RAL 9001, na zewnątrz kolor szary – RAL 7046,
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 okno wyposażone w napęd łańcuchowy sterowany i zasilany z centrali  oddymiania
(wg  osobnego  opracowania),  zapewniający  w  przypadku  pożaru  automatyczne
otwarcie okna pod kątem 60° na zewnątrz.

Klapa oddymiająca:
 klapa z owiewkami,
 jednoskrzydłowa o wymiarze 130x100 cm,
 powierzchnia czynna oddymiania min. 0,98 m²,
 na podstawie stalowej ocynkowanej, H=50 cm,
 nieocieplona,   z  miejscem  na  ocieplenie,  podczas  montażu  wykonać  izolację

termiczną,
 przykrycie – poliwęglan mleczny o gr. 16 mm, 5-komorowy,
 klasyfikacja obciążenia śniegiem – SL550 (550 N/m²),
 otwierana  za  pomocą  siłownika  elektrycznego  sterowanego  i  zasilanego  z  centrali

oddymiania  (wg  osobnego  opracowania),  zapewniającego  w  przypadku  pożaru
automatyczne otwarcie klapy.

Okna podawcze – W1, W2:
 aluminiowe bez progu,
 wyposażone w siłownik,
 otwieranie pionowe, 
 W1 – kolor stalowy, 
 W2 – kolor biały (RAL 9001).

Okno podawcze W3:
 aluminiowe bez progu,
 otwieranie poziome,
 wyposażone w zamek,
 kolor ustalić z inwestorem.

PARAPETY WEWNĘTRZNE: 
Parapety PCV:

PARAMETRY TECHNICZNE: 
o komorowy, wykonany z tworzywa sztucznego PCV,
o kolor biały,
o docięty i dobrany do wymiaru okna (około 8 cm dłuższe), 
o szerokość minimum 25 cm (dobrana na budowie), 
o w zestawie z zaślepkami po bokach, 

Parapety z konglomeratu:
PARAMETRY TECHNICZNE:

o kolor biały (sugerowany Carrara Micro lub równoważny),
o materiał – aglomarmur,
o grubość – 3 cm,
o narożniki zaokrąglone,
o czoło polerowane i frezowane,
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o szerokość dobrać do grubości ścian,

PARAPETY ZEWNĘTRZNE: 
PARAMETRY TECHNICZNE:

o z blachy ocynkowanej,
o minimalna gr. 0,5 mm,
o dobrany do wymiaru okna,
o malowane proszkowo na kolor szary

Pozostałe materiały: 
 Zaprawa cementowa -wapienna,
 Pianka montażowa,
 Gips budowlany szpachlowy
 Silikon,
 Elementy do montażu okien,
 Kotwy, kołki rozporowe,
 Roletki z demontażu
 Zaprawa klejowa
 Farba emulsyjna
 Folia polietylenowa budowlana osłonowa
 Tektura falista

2.16.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej
specyfikacji STB-00.00.00. Wykonawca może stosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. 

2.16.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne STB-00.00.00.
Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

2.16.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
montażu stolarki okiennej w budynku. 

Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek 
nieostrożnego transportu materiałów.

Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

 Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

 Uszczelki  są  prawidłowo  osadzone  w  ramiakach  skrzydeł  (np.  nie  są  wyrwane,
zanieczyszczone farbą),

 Okapniki są prawidłowo przykręcone,
 Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,
 Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

Nie należy zabudowywać okien, doświetli i witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawą  tynkową.  Przed  osadzeniem  elementów  stolarki  otworowej  konieczne  jest
sprawdzenie  stopnia  przygotowania  elementów  ściennych.  Ościeża  i  węgarki  muszą  być
wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. 

Mocowanie ościeżnic okien, doświetla lub witryny.
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 
zawierającą  między  innymi  zasady  łączenia  okien,  doświetli  i  witryn  w  zestawy.  Okna,
doświetla  i  witryny  będą   wbudowywane  w  ścianach  zewnętrznych  i  wewnętrznych
murowanych.  Stosowane  do  montażu  i  uszczelniania  materiały  powinny  mieć  atest
Państwowego Zakładu Higieny.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki
okiennej, doświetla lub witryny.

 Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,
 Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,

obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,
 Dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,
 Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,
 Wyrównanie spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej,
 Montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 Montaż zdemontowanych roletek z materiału
 Wykonać roboty wykończeniowe,
 Wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki

2.16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB-00.00.00.
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Ościeżnice  powinny  być  osadzone  pionowo  i  nie  mogą  wykazywać  luzów  w  miejscach
połączeń  z  murem.  Odchylenie  ościeżnic  okiennych  od  pionu  lub  poziomu  nie  może
przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła
okien  nie  powinny przy  poruszaniu  za  klamkę  lub  pochwyt  wykazywać  żadnych  luzów.
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno
uznaje  się  za  szczelne.  Okucia  elementów  powinny  być  zamocowane  w  sposób  trwały.
Wszelkie  obróbki  blacharskie  (dokładność  osadzenia  okapników),  jakość  osadzenia  i
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie
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odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

2.16.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB-00.00.00 
niniejszej specyfikacji.
Jednostką obmiarowa obmiaru dla montażu stolarki okiennej, doświetla lub witryny jest: m2 
(metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami są:
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)

2.16.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  STB-00.00.00
niniejszej specyfikacji.
Poszczególne  etapy  robót  montażu  stolarki  okiennej  w  danym  budynku  powinny  być
odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona  na  własny koszt  w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne,
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik  negatywny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymogami  norm  i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.16.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy. 

Montaż stolarki okiennej.
Płaci się za ustaloną ilość m2 zamontowanej stolarki okiennej lub za ilość sztuk okien, 
doświetli lub witryn, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- montaż stolarki okiennej, doświetla lub witryny,
- montaż parapetów wewnętrznych, 
- montaż parapetów zewnętrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.16.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 
balkonowe. 
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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2.17. B-13.02.00 INSTALOWANIE DRZWI

2.17.1. WSTĘP
2.17.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  odbioru  i
osadzenia  drzwi  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  budynku  szkolno-przedszkolnym  w
Siemirowicach.

2.17.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.17.1.1.

2.17.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu osadzenie drzwi  w ościeżnicach.
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w projekcie budowlanym. 

2.17.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST B-00.00.00.

Ościeżnica –  rama  stalowa  lub  drewniana  wraz  z  zawiasami  do  zawieszenia  skrzydeł
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi ppoż.) i dybli.

2.17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż drzwi stalowych, aluminiowych i płycinowych powinien być przeprowadzony zgonie
z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową
akceptację projektantów.
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Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.

2.17.2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są:

- skrzydła drzwiowe,
 - elementy łączące,

- okucia,
- akcesoria;

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym.

Ponadto  celem  prawidłowego  osadzenia  drzwi  przewiduje  się  zastosowanie  kotew
mocujących systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót.
Zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  przewiduje  się  montaż  następujących  drzwi  wraz  z
ościeżnicami systemowymi.

Drzwi wewnętrzne płytowe – Dp1, Dp1A, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-5, Dp-7:
 wykończone  laminatem  HPL/CPL  lub  okleiną  odporną  na  zabrudzenia  i  akty

wandalizmu,
 z zamkiem wpuszczanym, z wkładką cylindryczną,
 kolor biały lub inny ustalony z inwestorem,
 klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,
 z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru w kolorze drzwi, 
 drzwi  Dp1A  –  o  podwyższonych  właściwościach  akustycznych,  izolacyjność

akustyczna min. 42 dB,
 drzwi Dp2 i Dp3 z otworem wentylacyjnym o powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m²

(kratką wentylacyjną).

Drzwi wewnętrzne aluminiowe – Dp8, Dp14, Dp15:
 przeszklone szkłem bezpiecznym (klasa O2),
 z zamkiem wpuszczanym, z wkładką cylindryczną zamykaną z jednej strony,
 kolor ustalić z inwestorem lub wykonać wg projektu wykonawczego,
 klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeciwpożarowe – Dp6, Dp9, Dp10:
 przeszklone szkłem bezpiecznym (klasa O2),
 Dp6a - z zamkiem wpuszczanym z wkładką cylindryczną, 
 Dp6a, Dp6b, Dp9a, Dp10 – wyposażone w samozamykacz,
 Dp9b – wyposażyć w trzymacze elektromagnetyczne i samozamykacz,
 Dp6a, Dp9a, Dp9b, Dp10 - PRZECIWPOŻAROWE EI60,
 Dp6b – PRZECIWPOŻAROWE EI30,
 kolor ustalić z inwestorem lub wykonać wg projektu wykonawczego,
 klamki i okucia metalowe w kolorze drzwi.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe – Dp12, Dp13:
 przeszklone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym (klasa P4),
 wyposażone z zamek antywłamaniowy,
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 współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/m²K,
 Dp12 – z witryną i naświetlem,
 na zewnątrz kolor szary (RAL 7045), wewnątrz kolor biały (RAL 9001),
 klamki i okucia w kolorze drzwi. 

Drzwi do komory kurzowej – Dp11:
 drzwi powietrzno-szczelne,
 wykonane z blachy stalowej,
 wypełnione wełną mineralną o gęstości 40 kg/m³,
 rama  drzwiowa  wykonana  z  profilu  zamkniętego  oraz  wyposażona  w  kotwy  do

montażu w ścianach betonowych.

2.17.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.17.4. TRANSPORT
Stolarka  drzwiowa  konfekcjonowana  jest  dostarczana  w  warunkach  zabezpieczających  te
wyroby przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem.

2.17.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano  w PN/B-10087/96.
Stolarkę  drzwiową  należy  montować  w  miejscach  do  tego  wskazanych  w  dokumentacji
projektowej.  Dokładny  sposób  montażu  mieści  się  w  instrukcji  producenta  stolarki
drzwiowej. 

2.17.6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
-  sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych

po zamontowaniu powinien być  zapewniony styk krawędzi części połączonych,
rama  skrzydła  drzwiowego  powinna  być  prosta,  bez  skrzywień,  skręceń
wichrowatości  i  trwałych  odkształceń;  skrzydło  drzwiowe  nie  powinno
wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm;

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;

-  sprawdzenie zamontowania i  osadzenia  okuć –  konstrukcja wyrobu powinna
zapewnić  współosiowość  zawiasów  –  dopuszczana  odchyłka  nie  powinna
przekraczać  ± 1mm;

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej
do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;
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- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%.

2.17.7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian

podanych w dokumentacji  powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.17.8 ODBIÓR ROBÓT
2.17.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów; 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
-  sprawdzenie  poprawności  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych  oraz

funkcjonowania okuć;
- zaświadczeń o jakości i świadectw;

2.17.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaż ościeżnic,
- zawieszenie skrzydeł,
- oczyszczenie podłoża,
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.

2.17.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.   nr  75/2002  „Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.”

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

PN-B-02867  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 

PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie”
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.”
PN-H-04651 „Ochrona  przed korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk”
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki”
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na

włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.”
PN-B-06201 „Konstrukcje  stalowe  z  cienkościennych  kształtowników  profilowanych  na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony”
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania,

konserwacji i napraw”
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”
PN-B-06086 „Metody  badań  drzwi.  Badanie  sztywności  skrzydeł  drzwiowych  przez

wielokrotne wichrowanie”
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
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2.18. B-14.00.00 MALOWANIE
2.18.1. WSTĘP
2.18.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru malowania ścian wewnątrz pomieszczeń w ramach realizacji zadania rozbudowa i
przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach.

2.18.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
punkcie 2.18.1.1.

2.18.1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z
malowaniem ścian:

 w budynku istniejącym w pomieszczeniach gdzie zostały wykonane roboty budowlane
(korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne),

 w budynku projektowanym w I Etapie rozbudowy,
 w budynku projektowanym w II Etapie rozbudowy,

zespołu szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach. 

2.18.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.18.2 MATERIAŁY
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1. Gładź  gipsowa 

 przyczepności ≥ 0,1 N/mm2, 
 o reakcji na ogień A1 - niepalny, 
 o temperaturze stosowania  od + 5°C do + 25°C, 
 kolor biały.

2. Farba  emulsyjna - lateksowa
 półmat lub mat, 
 zmywalna, 
 malować wg zaleceń producenta, na podłożu zagruntowanym,
 kolor farby na ścianach – zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrz,
 kolor farby na suficie - biały,
 o wysokiej wydajności pokrycia do 14 m2/l,
 całkowity czas schnięcia 24 h,

3. Farba tablicowa
 kolor czarny,
 wydajność – ok. 12 m²/l,
 wodorozcieńczalna,
 zmywalna,
 odporna na ścieranie,

4. Lakier lamperyjny
 bezbarwny,
 bezzapachowy,
 wodorozcieńczalny,
 satynowy połysk,

5. Taśma ochronna TP
 szerokość ok. 20 cm,
 estetyczny wygląd, fabrycznie zaokrąglone krawędzie,
 wykonana z trwałego materiału odpornego na uderzenia i zabrudzenia,
 łatwy montaż.

2.18.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.18.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB-
00.00.00. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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2.18.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Opis ogólny.
Pomalowane  dwukrotnie  farba  emulsyjną  lateksową  półmat  mają  być  ściany  i  sufity  we
wszystkich projektowanych pomieszczenia, oraz w budynku istniejącym w pomieszczeniach,
w  których  zostały  przeprowadzone  roboty  budowlane,  które  istotnie  uszkodziły  powłokę
malarską w danym pomieszczeniu.  Kolor sufitów biały.  Ściany przed malowaniem należy
pomalować preparatem gruntującym ściany zlecanym przez producenta farby. 

Ściany  we  wszystkich  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  (komunikacja  ogólna,  klatki
schodowe, szatnie uczniów) oraz w stołówkach, salach zajęć, magazynach podręcznych na
parterze, świetlicy powierzchnię ścian należy wykończyć bezbarwnym akrylowym lakierem
lamperyjnym. 

W salach zajęć (1/37, 1/41, 1/44, 1/47, 1/50, 2/20, 2/21, 2/22, 2/35), świetlicy (2/3) oraz w
stołówkach (0/28, 1/38) ściany należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą ochronną z tworzywa
sztucznego. Taśmę o szerokości 20 cm mocować na wysokości 80 cm od poziomu podłogi. 

W salach  zajęć  w przedszkolu  ścianę  naprzeciwko  ściany  z  tablicą  pomalować  na  kolor
analogiczny  do  koloru  posadzki  w  danym  pomieszczeniu  (zielony,  niebieski,  żółty  i
pomarańczowy). Dodatkowo na kolorowej ścianie należy wykonać pas o szerokości ok. 200
cm, w odległości 70 cm od okien, z farby tablicowej w kolorze czarnym.
Na  powierzchni  przeznaczonej  pod  farbę  tablicową  należy  najpierw  nałożyć  warstwę
podkładu, który pozwoli na odpowiednie przyleganie farby tablicowej. Na tak przygotowaną i
wyschniętą  powierzchnię  należy  nałożyć  pierwszą  warstwę  farby  tablicowej,  a  po  ok.  4
godzinach drugą warstwę.

2.18.6.KONTROLA JAKOŚCI
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-     jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń,
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni,
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys,
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
- końcowy efekt prac malarskich.
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Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości podłoża,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilkoma  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

 dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

2.18.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  pomalowanej powierzchni.

2.18.8. ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.:

- atestację dostarczonych dokumentów,
- czy nie ma prześwitów na ścianach i suficie, 
- czy dobrany kolor współgra z istniejącym w danym pomieszczeniu.

Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
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specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich
▪ Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,
zacieków, pęcherzy odstających  płatów powłoki,  widocznych okiem śladów
pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.

▪ Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,
kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą
szmatką kontrastowego koloru.

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
▪ Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu

badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką
szczotką lub szmatką.

▪ Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.18.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 malowanej powierzchni, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- zagruntowanie powierzchni malowanej, 
- malowanie ścian, 
- malowanie sufitu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
- Polskie normy
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2.19. B-15.00.00 POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.19.1. WSTĘP

2.19.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru   wykonania  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  przy  projektowanym  budynku
szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.19.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.19.1.1.

2.19.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

- pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- montaż balustrady i poręczy wykonanej pochylni, 

2.19.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.19.1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.

2.19.1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.19.2 MATERIAŁY
   

1. Prefabrykowane płyty granitowe
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 grys kamienny (granitowy), 
 wysoka wytrzymałość na ścieranie i ściskanie, 
 mrozoodporne, 
 wykonać  na  zamówienie  -  dostosować  wymiary  do  projektowanej

pochylni, 
 materiał niepalny, 
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 antypoślizgowy R11,
 nawierzchnia piaskowa,

2. Beton klasy B 10 (C 8/10) oraz B 20 (16/20
PARAMETRY TECHNICZNE: 
 klasa  betonu  B  10,  nowe  oznaczenie  C8/10,  co  oznacza  wytrzymałość

charakterystyczną betonu na ściskanie  określona w MPa, po 28 dniach,
 klasa betonu B 2010, nowe oznaczenie C16/20, co oznacza wytrzymałość

charakterystyczną betonu na ściskanie  określona w MPa, po 28 dniach,
 m 3  betonu B20 wykonać z mieszanki: 

- piasku 600 kg 
- wody 190 dm3 (litrów)
- cementu 400 kg 
- żwiru 1300 kg 

 m 3  betonu B10 wykonać z mieszanki: 
- piasku 840 kg 
- wody 150 dm3 (litrów)
- cementu 190 kg 
- żwiru 1230 kg 

3. Balustrady i poręcze stalowe
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 stalowe gotowe elementy systemowe, 
 zabezpieczone korozyjnie przez malowanie proszkowo na kolor szary, 
 o średnicy fi 10 i fi 50, 
 mocowanie proste systemowe za pomocą kotew systemowych, 

2.19.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.19.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne STB-00.00.00. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

2.19.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Uwaga! Projektowaną pochylnię dla osób niepełnosprawnych wykonać według rysunku
nr A-23 projektu budowlanego branży architektonicznej. 

Przed  głównym  wejściem  do  budynku  (od  strony  północnej)  zaprojektowana  została
pochylnia. 

Żelbetowa  płyta  pochylni  będzie  oparta  na  ścianach  z  bloczków  betonowych.
Projektowaną pochylnię wykonać na podbudowie z tłucznia i płycie betonowej o grubości 10
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cm,  z  betonu  minimum  B-10.  Powierzchnię  pochylni  wykończyć  granitowymi  płytami
prefabrykowanymi  w  kolorze  szarym.  Po  bokach  pochylni  wykonać  murki  betonowe  o
szerokości 5 cm i wysokości 7 cm, mierząc od powierzchni pochylni.  Górną część murka
należy wykończyć kawałkami płyt granitowymi, takimi samymi jak zastosowane na pochylni.
Aby uniknąć powstawania zacieków płyty wysunąć po ok. 2 cm poza lico murku oporowego.

Projekt  zakłada  także  montaż  stalowych  balustrad  i  poręczy  ze  stali  nierdzewnej
szczotkowanej. Poręcze wykonane z rur stalowych o średnicy 50 mm oparte są na stalowych
słupkach o średnicy 50 mm montowane w sposób systemowy za pomocą kotew systemowych
do  stalowej  okrągłej  rozety  montażowej  słupka.  Balustrada  wzdłuż  istniejących  schodów
zewnętrznych  posiada  wypełnienie  wykonane  z  stalowych  rur  o  średnicy  10  mm
montowanych  pionowo  w  maksymalnej  odległości  12  cm.  Wysokość  balustrady  wynosi
1,10 m.  Natomiast  projektowana  podwójna  poręcz  wzdłuż  pochylni  umiejscowić  na
wysokości 90 i 75 cm.  

2.19.6.KONTROLA JAKOŚCI
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

2.19.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  powierzchni wykonanej pochylni dla osób niepełnosprawnych
oraz mb zamontowanych poręczy i balustrad.

2.19.8. ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

2.19.8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.:

- atestację dostarczonych dokumentów,
-  jakość  wykonanych  prac,  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych

związanych z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,
-  sprawdzenie  wymiarów,  spadków  i  poziomów  wykonanej  pochylni  dla  osób

niepełnosprawnych,
- sprawdzenie stabilność montażu balustrad i poręczy dla osób niepełnosprawnych

oraz schodów zewnętrznych
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.19.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej pochylni dla osób niepełnosprawnych, która 
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie robót rozbiórkowych w miejscu projektowanej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podbudowy pod pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz murków 
oporowych, które ją ograniczają, 

- wykończenie powierzchni pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

- montaż poręczy i balustrady pochylni dla osób niepelnosprawnych i schodów zewnętrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie”;
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
- Polskie normy
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2.20. B-16.00.00 SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
2.20.1. WSTĘP

2.20.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  w wykończeniem schodów wewnętrznych  i  zewnętrznych  oraz
montażem balustrad i poręczy w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.20.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.20.1.1.

2.20.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu:

- montaż balustrady stalowej schodów wewnętrznych,
- wykończenie schodów wewnętrznych w projektowanym budynku w Etapie I rozbudowy
elastyczną wykładziną winylową,
- wykończenie schodów wewnętrznych w budynku istniejącym,
- montaż balustrad stalowych schodów zewnętrznych,
- wykończenie stopni schodów zewnętrznych
w budynku szkolno-przedszkolnym w Siemirowicach.

2.20.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaż balustrad powinien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny powinni  się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  i  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.20.2. MATERIAŁY
Projektowaną klatkę schodową w budynku oraz wszystkie projektowane schody zewnętrzne
należy wyposażyć w balustrady.

Balustrada stalowa
 gotowe elementy systemowe,
 ze stali nierdzewnej,
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 słupki o średnicy Ø 50,
 wypełnienie pomiędzy słupkami  Ø 10,
 mocowanie proste systemowe z pomocą kotew systemowych,
 mocowanie do boku biegu schodowego.

WYKOŃCZENIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH:

Samoprzylepne noski schodowe:
 jednoczęściowe noski schodowe,
 z elastycznego PVC,
 pofałdowana, antypoślizgowa powierzchnia,
 kontraktujące barwy zapewniające lepszą widoczność,
 przycinać na miejscu do wymiaru stopni schodowych.

Elastyczna wykładzina winylowa – zgodnie z opisem w punkcie 2.15. 

WYKOŃCZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:

Płyty granitowe
PARAMETRY:

 warstwa użytkowa o gr. 0,7-1,0 cm,
 warstwa  górna  (użytkowa)  wykonana  ze  szlachetnych  trudnościeralnych  kruszyw

granitowych z ewentualnym dodatkiem pigmentów,
 warstwa dolna z betony konstrukcyjnego,
 wytrzymałość na ściskanie C30/37,
 nasiąkliwość wagowa <5,5%,
 wytrzymałość na zginanie > 4,5 MPa,
 mrozoodporność – klasa B,
 antypoślizgowość – R11.

Stopnie granitowe blokowe
PARAMETRY:

 grubość – 8 cm,
 mrozoodporność – klasa B,
 antypoślizgowość – R11.

2.20.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.20.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne ST. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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2.20.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
 
2.20.5.1. Schody wewnętrzne
       Wewnątrz projektowanego budynku dydaktyczno – administracyjnego zaprojektowano
dwie  żelbetowe  klatki  schodowe.  Klatki  schodowe wykonać  zgodnie  z  projektem branży
konstrukcyjnej oraz opisem w punkcie 2.3. dotyczącym robót żelbetowych.
    Schody wewnętrzne w projektowanym budynku należy wykończyć elastyczną winylową
wykładziną  do  wnętrz  analogicznie  jak  posadzki  na  korytarzach.  Krawędzie  stopni
wykończyć noskami schodowymi z elastycznego PVC.
      Ze względu na konieczność wymiany posadzek na korytarzach w budynku istniejącym
wykonane zostaną również nowe wykładziny stopni schodowych głównej klatki schodowej w
budynku istniejącym.

2.20.5.2. Schody zewnętrzne
         Powierzchnię głównych schodów wejściowych (przy wejściu od strony północnej)
wykończyć  prefabrykowanymi  płytami  granitowymi  w  kolorze  jasno-szarym.  Podbudowę
będzie stanowić warstwa tłucznia o grubości 20 cm, na której należy wykonać płytę betonową
grubości 10 cm z „chudego betonu” i na niej układać płyty granitowe.
         Pozostałe schody zewnętrzne wykonać jako samonośne stopnie podparte na pojedynczej
belce nośnej w osi biegu. Stopnie schodów mocować do prefabrykowanej belki żelbetowej.
Schody zewnętrzne zlokalizowane przy południowej elewacji budynku, prowadzące do klatki
schodowej  K2  należy  dodatkowo wyposażyć  w  najazd  stalowy,  ułatwiający  prowadzenie
dostaw do pomieszczeń zaplecza kuchennego. 
         Schody zewnętrzne należy wykonać zgodnie z rysunkami nr A-42 i A-43. 

2.20.5.2. Balustrady
Wszystkie balustrady występujące w projektowanym budynku należy wykonać ze stali

nierdzewnej szczotkowanej. 
Poręcze wykonane z rur stalowych o średnicy 50 mm, oparte na stalowych słupkach o

średnicy  50 mm montowane  za  pomocą  kotew systemowych  do  stalowej  okrągłej  rozety
montażowej. Balustrada posiada wypełnienie wykonane z rur stalowych o średnicy 10 mm
montowanych  pionowo,  o  maksymalnym  odstępie  między  rurami  12  cm.  Wysokość
balustrady  –  1,10 m.  Na  poręczach  należy  zamocować  zabezpieczenia  uniemożliwiające
zsuwanie się z poręczy.

Do  balustrady  pochylni  dodatkowo  zostanie  zamocowana  obustronna  podwójna
poręcz umieszczona na wysokości  75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu pochylni.  Balustrady
pochylni należy wykonać według rysunku nr A-23.
      Balustrady wewnętrznych  klatek  schodowych  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem A-41,
balustrady schodów zewnętrznych wykonać na podstawie rysunków A-42 i A-43.

2.20.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  pkt.  „Wymagania ogólne” ST 

Balustrady
Kontrola wykonania balustrad i poręczy oraz wykończenia schodów polega na sprawdzeniu
ich zgodności z dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. 
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Śruby oraz kołki montażowe powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak
naderwania, uszczerbki, nacięcia, zagięcia. Powinny posiadać jednolitą barwę.
Wszystkie elementy balustrad muszą być proste, bez uszkodzeń mechanicznych. 

Schody wewnętrzne – wykładzina
Obowiązują ogólne zasady kontroli oraz zasady kontroli jakości robót podane w punkcie 2.15.

Schody zewnętrzne
Należy wykonać kontrolę właściwości materiałów, ich cech geometrycznych oraz wyglądu
zewnętrznego

2.20.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.
Jednostką  obmiarową  jest  metr  (m)  wykonania  i  montażu  balustrady,  m² wykończonej
powierzchni schodów. 

2.20.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.

Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.:

-jakość  wykonanych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych
związanych z wykonaniem i montażem balustrad i poręczy,

-jakość  wykonanych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych
związanych z wykończeniem schodów wewnętrznych oraz zewnętrznych,

-wymiary,

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.20.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące  płatności podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.

Płaci się za ustaloną ilość m wykonanych balustrad i poręczy która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie wykończenia schodów wewnętrznych,

- wykonanie wykończenia schodów zewnętrznych,

- montaż balustrad,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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2.20.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”;
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401
 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi
 Polskie normy
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2.21. B-17.00.00 MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ I TOWAROWEJ

2.21.1. WSTĘP

2.21.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na dostarczeniu i montażu windy osobowej i towarowej w budynku szkolno-przedszkonym w
Siemirowicach.

2.21.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  poprawne  zamontowanie  windy  osobowej  i  towarowej  w  budynku  szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.21.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

2.21.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.
3. Montaż i wykonanie wind wykonać wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

2.21.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00

2.21.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania norm przedmiotowych i obowiązujących 
przepisów.

Dźwig osobowy:
PARAMETRY TECHNICZNE:

 z napędem hydraulicznym,
 maksymalny udźwig – 630 kg,
 maksymalna ilość osób – 8,
 moc silnika – 4,3 kW,
 wymiary kabiny – 110x140cm, 
 wymiary szybu – 160x180cm,
 wymiary drzwi – 90x200cm

Dane materiałowe:
 drzwi windy o klasie odporności ogniowej EI 60,
 kabina windy spełniająca wymagania dla osób niepełnosprawnych,
 kabina wyposażona w wentylację, fotokomórkę oraz kamerę,
 poręcze okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej,
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 cokoły ze stali nierdzewnej,
 panel dyspozycyjny wyposażony w oświetlenie awaryjne,
 na każdym piętrze zainstalowana kaseta dyspozycyjna,
 przyciski wykonane z ramy ocynkowanej, płaska powierzchnia przycisku wykonana 

ze stali nierdzewnej, montaż przycisku w plastikowym zatrzasku,
 drzwi kabinowe, przystankowe oraz kabina wykonane z paneli blachy stalowej, 

malowanej proszkowo na kolor szary,
 podłoga antypoślizgowa, w kolorze szarym

Mały dźwig towarowy:
PARAMETRY TECHNICZNE:

 konstrukcja samonośna,
 udźwig – 100 kg,
 prędkość – 0,35 m/s,
 ilość przystanków – 2,
 wysokość podnoszenia – min. 3,60 m,
 sterowanie przyciskowe,
 zasilanie – 3 x 400 V (1x230 V), 50 Hz,

Dane materiałowe:
 drzwi windy o klasie odporności ogniowej EI 60,
 kabina wykonana z blachy stalowej nierdzewnej,
 drzwi przystankowe gilotynowe z blachy stalowej nierdzewnej,
 kaseta sterownicza zainstalowana na każdym przystanku,
 konstrukcja samonośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych,
 wyposażyć w dodatkową wyjmowaną półkę.

2.21.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

2.21.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

2.21.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

2.21.5.1. Dźwig osobowy
Niedopuszczalne  jest  instalowanie  w  szybie  dźwigu  lub  jego  maszynowni  urządzeń  nie
służących pracy dźwigu.
Szyb powinien być całkowicie obudowany pełnymi ścianami, podłoga i stropem. Szyb należy
wykonać „na gotowo” o wymiarach jakie przedstawiają rysunki branży architektonicznej i
konstrukcyjnej.  Szyb  dźwigu  wykonać  zgodnie  z  opisem  w 2.3.  dotyczącym  konstrukcji
żelbetowych.
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Montaż  należy  poprzedzić  sprawdzeniem  tolerancji  wykonania  szybu  windowego  i
zamontowania  stałych  kotew i  łączników do montażu  urządzenia  dźwigowego,  zgodnie  z
instrukcjami  producenta.  Szyb  windowy  powinien  posiadać  gładkie,  wytynkowane  i
wymalowane ściany.  W szybie  można umieszczać  wyłącznie  przewody związane  z  pracą
dźwigu. 

Warunki przystąpienia do robót związanych z montażem urządzenia dźwigowego:
- Ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu.
- Zamontowanie tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w
maszynowni.
- Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych,

Montaż urządzeń dźwigowych. 
Montaż  urządzenia  dźwigowego  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta.
Zespół  napędowy  dźwigu  powinien  być  zamontowany  w  sposób  uniemożliwiający
przenoszenie  się drgań na konstrukcje budynku.  Szczegółowe wymagania  jakim powinien
odpowiadać  szyb  dźwigu,  w  tym  nadszybie  i  podszybie,  określają  przepisy  o  dozorze
technicznym. 
Należy  zamontować  wentylator  w  maszynowni  oraz  chłodnicę  do  schłodzenia  oleju  w
agregacie. 

2.21.5.2. Mały dźwig towarowy
Samonośna konstrukcja ułatwia montaż dźwigu oraz minimalizuje zakres niezbędnych prac 
budowlanych. 
Samonośną konstrukcję obudować po zainstalowaniu dźwigu zgodnie z projektem branży 
architektonicznej.

2.21.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne 
ST.

Kontrola montażu dźwigów osobowego oraz towarowego polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów.

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

2.21.7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte są w części pt. Wymagania Ogólne

Jednostką obmiarową robót jest ilość (szt.) zamontowanych dźwigów osobowych i 
towarowych z całkowitym wyposażeniem, maszynownią i elementami instalacji.
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2.21.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.21.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych elementów, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- montaż dźwigu osobowego lub towarowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.21.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 wrześnie  1997 r.  w

sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  1997  nr  129
poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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2.22. B-18.00.00 WYPOSAŻENIE STAŁE

2.22.1. WSTĘP

2.22.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na  dostarczeniu  i  montażu  elementów  wyposażenia  stałego  w  budynku  szkolno-
przedszkonym w Siemirowicach.

2.22.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  poprawne  zamontowanie  elementów  wyposażenia  stałego  w  budynku  szkolno-
przedszkolnym w Siemirowicach.

2.22.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

2.22.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.
3. Montaż i wykonanie stałego wyposażenia wykonać wg dokumentacji projektowej oraz 
kosztorysowej.

2.22.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00

2.22.2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty i  być  dopuszczone do stosowania  w
budownictwie.

Przedstawione zdjęcia i  rysunku mają charakter  poglądowy.  Dopuszczalne jest stosowanie
materiałów innych producentów jeśli nie spowoduje to pogorszenia określonego w projekcie
standardu. Źródło zdjęć – strony internetowe producentów.

1. Osłony na grzejniki
wymiary:
Osłony należy wykonać na zamówienie dobierając ich rozmiar do wielkości grzejników. 
Osłona musi być ok. 5 cm większa z każdej strony od danego grzejnika.

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Osłony należy wykonać z lakierowanej płyty MDF ognioodpornej (trudno zapalnej) z 
otworami, o europejskiej klasie ogniowej B, potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.
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rysunek poglądowy:

2. Szafki szatniowe – przedszkole
wymiary: 130x130x50cm – wariant 6-szafkowy

     109x130x50cm – wariant 5-szafkowy

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Regał  szatniowy  z  płyty  meblowej  z  górną  półką  i  dolną  półką  na  buty.  Dolna  półka
wykonana z prętów stalowych malowanych. Wersja z drzwiami lub bez.
Regał musi posiadać certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych.
Łączna ilość pojedynczych szafek – 100 szt. Stosować szafki 5 i 6 częściowe oraz w razie
konieczności  mniejsze  wykonane  na  zamówienie,  aby  w  pomieszczeniu  zmieściła  się
wymagana ilość szafek.

rysunek poglądowy:
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3. Ławki szatniowe - szkolne
wymiary: 200x66x162cm, wys. ławki – 42 cm

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Ławko wieszak dwustronny. Stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej. Siedzisko oraz oparcie
wykonane z tworzywa lub z listw świerkowych pokrytych bezbarwnym lakierem. Możliwe
wypoziomowanie dzięki regulowanym stopkom. Dolna półka na obuwie z prętów stalowych.
Górna listwa wyposażona w haczyki – wieszaki na odzież – po 10 z każdej strony.
Ilość – 8 szt. w pomieszczeniu nr 0/5, 4 szt. w pomieszczeniu nr 0/6.

rysunek poglądowy

4. Drabinki gimnastyczne
wymiary: 80x250cm (pojedyncza drabinka)

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Boki  drabinki  wykonane  ze  sklejki  sosnowej,  szczeble  wykonane  z  pełnego  drewna
bukowego.  Całość  malowana  lakierem bezbarwnym.  Konstrukcja skręcana,  mocowana  do
ściany za pomocą wsporników – minimum 6 na jedną drabinkę.  Drabinki muszą posiadać
certyfikat bezpieczeństwa „B” i spełniać wymagania Polskich Norm. Ilość – 32 szt.

5. Tablica do koszykówki z wyposażeniem
wymiary: 105x180cm

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja  nośna  wykonana  z  profili  stalowych  zamkniętych,  malowanych  lakierem
proszkowym, mocowana do ściany. Mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki –
rama mechanizmu  z  profili  stalowych,  zamkniętych.  Tablica  do  koszykówki  wykonana  z
płyty epoksydowej w kolorze białym, mocowanej do ramy metalowej. Obręcz wykonana z
rurki  stalowej,  malowana  lakierem  proszkowym,  wykonana  zgodnie  z  przepisami
narodowymi, zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na
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płytę  tablicy  obciążeń  działających  na  obręcz.  Do  obręczy zamocować  siatkę  ze  sznurka
polipropylenowego grubości 2 mm. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania Polskich
Norm. Ilość – 2 szt.
6. Bramka do piłki nożnej
wymiary: 200x500x200cm

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Bramki  mocowane  w  tulejach  w  podłożu  z  możliwością  ich  demontażu.  Konstrukcja
wykonana  z  profilu  aluminiowego  owalnego,  powierzchnia  profilu  anodowana  w kolorze
naturalnym. Łuki bramek składane wraz z siatką, co umożliwia ich wygodne magazynowanie,
wszystkie  metalowe  elementy  bramek poza  ramą główną wykonane ze  stali  i  cynkowane
galwaniczne.  Siatka  do  bramki  ze  sznurka  polipropylenowego,  grubości  min.  4  mm,
mocowana za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych. 
Ilość – 2 szt.

7. Wielofunkcyjne słupki do siatkówki
dane materiałowo-konstrukcyjne:
Słupki mogą być owalne lub kwadratowe, stalowe, ocynkowane. Wyposażone z bezpieczne
urządzenie  naciągowe  w  postaci  bębna,  zakładanie  i  napinanie  siatki  za  pomocą
demontowalnej  korbki.  Wszystkie  elementy  wykończone  w sposób bezpieczny,  wystające
elementy osłonięte nakładkami plastikowymi. Tuleje montażowe wykonane z kształtowników
stalowych o przekroju dobranym do przekroju słupków, zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie  ogniowe.  W  podłodze  należy  zainstalować  ramkę  stalową  cynkowaną
galwanicznie z deklem maskującym otwory w posadzce w celu osadzenia tulei mocujących
słupki.
Ilość – 2 szt.

8. Mobilna ściana modułowa
wymiary modułu: 10x90x275cm

dane materiałowo konstrukcyjne:
Ściany  muszą  charakteryzować  się  wysoką  dźwiękoszczelnością,  system  nie  posiada
prowadnic  przypodłogowych.  Powierzchnia  modułu  wykonana  z  płyty  laminowanej  w
kolorze białym.

2.22.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

2.22.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

2.22.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.
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Montaż  wszystkich  elementów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów
poszczególnych  elementów.  Elementy  muszą  być  zamontowane  w  sposób  trwały,
zapewniający przeniesienie wymaganych obciążeń. Wszystkie elementy muszą być odporne
na akty wandalizmu.

2.22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne 
ST.

Kontrola wykonania elementów wyposażenia stałego polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów. Elementy nie mogą posiadać 
uszkodzeń mechanicznych.

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

2.22.7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte są w części pt. Wymagania Ogólne

Jednostką obmiarową robót jest:

- ilość (szt.) poszczególnych elementów wyposażenia wnętrz,

- m² wykonanej zabudowy w systemie mobilnych ścian modułowych.

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

2.22.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.22.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych elementów, która obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- montaż wskazanego elementu wyposażenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.22.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 wrześnie  1997 r.  w

sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  1997  nr  129
poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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2.23. B-19.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TERENU

2.23.1. WSTĘP

2.23.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z  wykonaniem  proejktowanych  nawierzchni  terenu  w  ramach  zadania  rozbudowy  i
przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem
terenu.

2.23.1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy wykonaniu nawierzchni:

 nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych w kostki betonowej,
 nawierzchni utwardzonej projektowanego parkingu,
 nawierzchni piaszczystej projektowanego placu zabaw

w ramach realizacji zadania rozbudowy i przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w 
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.23.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST dotyczą  wykonania  nawierzchni  utwardzonej  z kostki
betonowej wg zaleceń wybranego Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu.

2.23.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00.

2.23.2. MATERIAŁY

2.23.2.1. Projektowane ciągi piesze

Kostka betonowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:  

 wymiary: 19x16, 24x16, 29x16, 38x20, 20x12, 26x12, 25x20, 32x20 [cm],
 kształt prostokątny,
 kolorystyka utrzymana w tonacji beżu,
 faktura gładka,

Obrzeże: 
PARAMETRY TECHNICZNE:

 wymiary: 8x25x100 cm, 
 kolorowe – szary,
 wykonane z betonu,

2.23.2.2. Projektowany parking
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Ażurowa płyta betonowa
PARAMETRY TECHNICZNE

 wymiary 40x60x10cm,
 waga jednej płyty – 27 kg,
 kolor szary,
 faktura – gładka.

Obrzeże – analogiczne jak w punkcie 2.23.2.1.

2.23.2.3. Projektowany plac zabaw

Nawierzchnia piaskowa
PARAMETRY TECHNICZNE

 minimalna grubość warstwy – 30 cm,
 piasek kopalniany lub wiślany z ziaren mineralnych,
 wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm,
 zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177.

Obrzeże – analogiczne jak w punkcie 2.23.2.1.

2.23.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek,
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,
- walców statycznych lekkich i średnich,

2.23.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kostkę chodnikową betonową oraz płyty betonowe można przewozić na paletach dowolnymi
środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  ją  przed  zanieczyszczeniem  lub
uszkodzeniem mechanicznym.
Materiały  kamienne  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym  wysuszeniem  i  zawilgoceniem.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
Składowanie materiału w warunkach naturalnych.

2.23.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót,  uwzględniające warunki,  w jakich wykonywana będzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Uwaga!  Projektowane  nawierzchnie  ciągów  pieszych  oraz  parkingu  wykonać  wg
rysunku nr A-52.

Szczegółowe zasady wykonywania robót.
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Dla  wszystkich  projektowanych  nawierzchni  roboty  należy  wykonać  w  następującej
kolejności:

1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka. 
2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość wg projektu.
3. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem 
powierzchniowym).
4. Wykonać obrzeża.
5. Wykonać nawierzchnię zgodnie z projektowanym przekrojem – rysunek nr A-52, w
przypadku placu zabaw projektowaną nawierzchnię stanowi jedynie warstwa piasku o 
grubości min. 30 cm.

Projektowane ciągi piesze należy wykonać z kostki chodnikowej betonowej w kolorze
szarym.  Podbudowę stanowi warstwa gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm
oraz podsypka cementowo - piaskowa o grubości 3 cm.  W celu ułatwienia spływu wody
wszystkie  warstwy  nawierzchni  należy  wykonać  ze  spadkiem  poprzecznym  ok. 1-2%  w
kierunku terenów zielonych. 

Projektowany  parking  wykonać  z  ażurowych  płyt  betonowych  o  wymiarach
40x60x10cm. Podbudowę stanowić będzie warstwa tłucznia lub pospółki o grubości ok 20
cm. Na podbudowie wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 5 cm i na niej układać płyty
betonowe. Płyty wypełnić ziemią i wysiać trawę.

Projektowaną  nawierzchnię  placu  zabaw  wykonać  jako  warstwę  piasku  o
grubości 30 cm.

Wszystkie  projektowane  nawierzchnie  ograniczyć  betonowymi  obrzeżami  o
wymiarach 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie chudego betonu
C8/10 o grubości 5 cm. W obrębie całej działki stosować jednakowe obrzeża.

2.23.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Badanie właściwości materiałów
Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 
wymaganiami Producenta.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli 
zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie 
wizualnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.

Pomiar grubości
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.
Pomiar szerokości
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą 
mierniczą, min 1 raz na 10 m.

2.23.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb 

wykonanych obrzeży nawierzchni. 
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2.23.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.23.6 dały
wyniki pozytywne.

2.23.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie obrzeży,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.

2.23.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.
3. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
4. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
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2.24. B-20.00.00 PLAC ZABAW – URZĄDZENIA REKREACYJNE

2.24.1. WSTĘP
2.24.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaż urządzeń
rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w ramach zadania rozbudowy i przebudowy budynku
szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.24.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.24.1.1.

2.24.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
związanym z montażem urządzeń rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci.

2.24.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Urządzenia rekreacyjne–  środki techniczne służące rekreacji - wypoczynkowi czynnemu,
rozrywce ruchowej. Zwłaszcza w warunkach miejskich. 

2.24.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00.

2.24.2. MATERIAŁY
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty oraz być zgodne z
europejskimi normami przedmiotowymi. 

Urządzeniami stosowanymi przy urządzaniu terenu są:
1. Piaskownica sześciokątna
2. Huśtawka żabki drzewne
3. Urządzenie zabawowe nr 1
4. Urządzenie zabawowe nr 2
5. Karuzela 
6. Bujak samolot
7. Bujak gwiazdka
8. Urządzenie zabawowe nr 3
9. Linarium stożek obrotowy

Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z rysunkami projekty branży architektonicznej
– ZT-4 i ZT-5.
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Przedstawione zdjęcia i  rysunku mają charakter  poglądowy.  Dopuszczalne jest stosowanie
materiałów innych producentów jeśli nie spowoduje to pogorszenia określonego w projekcie
standardu.

1. Piaskownica sześciokątna

Dane ogólne:
- długość – 3 m, szerokość – 2,7 m, wysokość – 0,6 m
- strefa bezpieczna – 6x5,6 m,

Opis:
Piaskownica  posiada  na  środku  stolik.  Na  obrzeżach  znajdują  się  wygodna  ławeczki.
Ławeczki wykonane ze sklejki o grubości 22 mm pokrytej antypoślizgową żywica fenolową.
Przeznaczona maksymalnie dla 14 użytkowników, dla dzieci w wieku od roku do 8 lat.

Rysunek poglądowy:

2. Huśtawki żabki drzewne

Dane ogólne:
- długość – 2,6 m, szerokość – 0,3 m, wysokość – 0,85 m
- strefa bezpieczna – 4,73x2,99 m,
- wysokość upadku – 0,75 m

Opis:
Panele wykonane ze sklejki (składającej się z warstwy sosny)  o grubości 22 mm pokrytej
żywicą  fenolową.  Siedzisko  zostało  wykonane  ze  sklejki  (składającej  się  z  na  zmianę
przekładanych warstw brzozy i sosny) o grubości 13 mm pokrytej  antypoślizgową żywicą
fenolową.  Poprzeczna  belka  wykonana  została  z  wysokiej  jakości  drewna  klejonego
warstwowo.  Uchwyty  i  oparcia  dla  nóg  wykonano  z  bardzo  wytrzymałego  plastiku
poliamidowego. 
Przeznaczone maksymalnie dla 4 użytkowników w wieku 2-12 lat.

Rysunek poglądowy:
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3. Urządzenie zabawowe nr 1

Dane ogólne
- długość – 4,7 m, szerokość – 3,46 m, wysokość – 1,42 m,
- strefa bezpieczeństwa – 6,77 x 8,39 m,
- wysokość upadku – 1m.

Opis:
Panele wykonano ze sklejki (składającej się z warstw brzozy) o grubości 22 mm. Pokryto je
warstwą  żywicy  fenolowej,  która  zapewni  im  wodoodporność.  Daszek  wykonano  z
perforowanego aluminiom o grubości 2 mm. Elementy rurowe, o średnicy 40 mm, wykonać
ze  stali  nierdzewnej.  Powierzchnia  zjeżdżalni  została  wykonana  z  polietylenu  o  grubości
4mm.  Wszystko  zamontowane  jest  za  pomocą  śrub  ze  stali  nierdzewnej  okrytych
poliamidowymi nasadkami. 
Przeznaczone do użytku maksymalnie 20 użytkowników w wieku od pół roku do 5 lat.
Urządzenia z tej serii są modułowe i można łączyć je ze sobą. Urządzenie zabawowe nr 1 oraz
urządzenie  zabawowe  nr  2  należy  połączyć  ze  sobą  zgodnie  z  rysunkami  branży
architektonicznej. 

Rysunek poglądowy:
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4. Urządzenie zabawowe nr 2

Dane ogólne
- długość – 3,44 m, szerokość – 3,88 m, wysokość – 2,25 m,
- strefa bezpieczeństwa – 6,59 x 7,52 m,
- wysokość upadku – 1m.

Opis:
Panele wykonano ze sklejki (składającej się z warstw brzozy) o grubości 22 mm. Pokryto je
warstwą  żywicy  fenolowej,  która  zapewni  im  wodoodporność.  Daszek  wykonano  z
perforowanego aluminiom o grubości 2 mm. Elementy rurowe, o średnicy 40 mm, wykonać
ze  stali  nierdzewnej.  Powierzchnia  zjeżdżalni  została  wykonana  z  polietylenu  o  grubości
4mm.  Wszystko  zamontowane  jest  za  pomocą  śrub  ze  stali  nierdzewnej  okrytych
poliamidowymi nasadkami. 
Przeznaczone  do  użytku  maksymalnie  20  użytkowników  w wieku  od  pół  roku  do  5  lat.
Urządzenia z tej serii są modułowe i można łączyć je ze sobą. Urządzenie zabawowe nr 1 oraz
urządzenie  zabawowe  nr  2  należy  połączyć  ze  sobą  zgodnie  z  rysunkami  branży
architektonicznej. 

Rysunek poglądowy:
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5. Karuzela

Dane ogólne
- średnica – 1,20 m, wysokość – 0,95 m,
- strefa bezpieczeństwa – 5,2x5,2 m,
- wysokość upadku – 1,0 m.

Opis:
Kolorowe  panele  zostały  wykonane  z  HPL  o  grubości  13  mm.  Jest  to  materiał  bardzo
wytrzymały,  odporny na  warunki  atmosferyczne  oraz  akty wandalizmu.  Platforma została
wykonana  z  płyty  kompaktowej  HPL  antypoślizgowej  o  grubości  12,5  mm.  Poręcze
wykonano  z  rury  ze  stali  nierdzewnej  o  średnicy  40  mm.  Wszystko  montowane  jest  za
pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami. 
Przeznaczona maksymalnie dla 6 użytkowników w wieku powyżej 2 lat.

Rysunek poglądowy

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

6. Bujak samolot

Dane ogólne
- długość – 0,79 m, szerokość – 0,68 m, wysokość – 0,86 m,
- strefa bezpieczeństwa – 2,96 x 2,39 m,
- wysokość upadku – 0,47 m.

Opis
Panele boczne zostały wykonane ze sklejki (składającej się z warstw sosny) o grubości 22
mm pokrytej  żywica  fenolową.  Siedzisko zostało wykonane ze sklejki  (składającej  się  na
zamianę z przekładanych warstw brzozy i sosny) o grubości 13 mm pokrytej antypoślizgową
żywicą  fenolową.  Uchwyty  i  oparcia  dla  nóg wykonano  z  bardzo  wytrzymałego  plastiku
poliamidowego.  Sprężyny  wykonano  z  wysokiej  jakoś  piaskowanej  stali  (klasa  35SCD6)
pokrytej cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. Mocowanie sprężyn
wykonano z bardzo wytrzymałego poliamidu. Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze
stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami. 
Przeznaczony maksymalnie dla 1 użytkownika w wieku od pół roku do 5 lat.

Rysunek poglądowy
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7. Bujak gwiazdka

Dane ogólne
- długość – 0,99 m, szerokość – 0,99 m, wysokość – 0,58 m,
- strefa bezpieczeństwa – 3,4 x 3,4 m,
- wysokość upadku – 0,47 m.

Opis
Panele  i  siedzisko  zostały  wykonane  z  HPL  grubości  13  mm.  Jest  to  materiał  bardzo
wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Sprężyny wykonano
z wysokiej jakoś piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej  cynkiem i podwójną warstwą
proszkowej  farby  epoksydowej.  Mocowanie  sprężyn  wykonano  z  bardzo  wytrzymałego
poliamidu.  Wszystko  zamontowane  jest  za  pomocą  śrub  ze  stali  nierdzewnej  okrytych
poliamidowymi nasadkami. 
Przeznaczony maksymalnie dla 4 użytkowników w wieku powyżej 2 lat.

Rysunek poglądowy
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8. Urządzenie zabawowe nr 3

Dane ogólne
- długość – 4,60 m, szerokość – 3,60 m, wysokość – 2,0 m,
- strefa bezpieczeństwa – 6,56 x 7,59 m,
- wysokość upadku – 1,17 m.

Opis
Pionowe słupy o wymiarach 95x95mm wykonane z drewna klejonego warstwowo. Stopy do
słupów wykonano ze stali galwanizowanej. Wszystkie elementy rurowe mają średnicę 40 mm
i zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Panele zostały wykonane ze sklejki (składającej się z
warstw sosny) o grubości 22 mm pokrytej żywicą poluretanową (zapewniającej wytrzymałość
i  odporność  na promienie  ultrafioletowe).  Podesty wykonano ze  sklejki  (składającej  się  z
warstw brzozy) o grubości 22 mm, pokrytej antypoślizgową żywicą fenolową. Powierzchnia
zjeżdżalni pokryta jest nieprzerywaną warstwą stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Balkoniki
wykonano  z  perforowanej  płyty  aluminiowej  o  grubości  3mm  pokrytej  epoksydowym
lakierem  poliestrowym.  Elementy  linowe  wykonane  zostały  z  kabla  ze  stli  galwanicznej
pokrytego polipropylenem. Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej
osłoniętych nasadkami poliamidowymi. 
Przeznaczone maksymalnie dla 21 użytkowników w wieku powyżej 2 lat.

Rysunek poglądowy
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9. Linarium stożek

Dane ogólne
- średnica 5,42 m, wysokość – 3,0 m,
- strefa bezpieczeństwa – Ø 4,80 m,
- wysokość upadku – 0,5 m.

Opis
Liny  polipropylenowe  na  oplocie  stalowym  połączone  ze  sobą  przy  pomocy  łączników
aluminiowych  ocynkowanych  oraz  tworzywa  sztucznego  o  średnicy  16-18 mm.  Śruby
maszynowe klasy 8.8.  Główny słup nośny o średnicy 158 mm i  grubości  ścianki  4  mm.
Fundament  urządzenia  rekreacyjnego stanowi beton klasy min.  C25/30. Elementy ze stali
czarnej  są  odtłuszczone  i  pokryte  farbą  proszkową,  poliestrową,  odporną  na  długotrwałe
oddziaływanie czynników atmosferycznych. W konstrukcji zastosowano łączniki wykonane z
aluminium i tworzywa, a w przypadku łączników gwintowanych zabezpieczone są poprzez
cynkowanie.  Do  połączeń  gwintowanych  użyto  nakrętek  kołpakowych  z  wkładką
poliamidową zabezpieczającą poprzez samoczynnym odkręceniem się śrub.
Przeznaczony maksymalnie dla 3 użytkowników w wieku od 3 do 14 lat.

Rysunek poglądowy
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2.24.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania  robót  związanych  z  urządzeniem placu  zabaw używać  dowolnego  sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora.

2.24.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

2.24.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Montaż  urządzeń  rekreacyjnych  wykonać  wg  zaleceń  producenta,  ST  oraz  dokumentacji
technicznej.
Montaż  wyposażenia  placu  zabaw  wykonać  z  zachowaniem  odpowiednich  stref
bezpieczeństwa  i  użytkowania  sąsiadujących  urządzeń  istniejących  oraz  planowanych
zgodnie z zachowaniem zasad zawartych w normie PN EN 1176. 
Montaż  wyposażenia  należy  wykonać  na  terenie  równym  i  płaskim,  niezwłocznie  po
dostarczeniu  na  plac  budowy,  zabezpieczając  obszar  prac  montażowych  przed  osobami
niepowołanymi. Wszystkie wykopy należy wykonać ręcznie uważając przy tym na istniejące
uzbrojenie terenu, tak aby uniknąć uszkodzenia istniejących sieci.
Montaż urządzeń należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich
urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. 
Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić. 

Szczegółowe warunki montażu urządzeń rekreacyjnych. 
 Montaż  urządzeń  zaczynamy  od  zaplanowania  ułożenia  go  w  terenie,  zwracając

uwagę na elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z pomiaru metrowego,
uważając na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia. 

 Prace montażowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopów  fundamentów. 
 Dno wykopów wyłożyć 100 mm warstwą podsypki piaskowej, którą zagęszczamy,

równamy i poziomujemy, 
 Skręcenie  konstrukcji  do  prefabrykatów  betonowych  i  włożenie  do  wcześnie

przygotowanych wykopów lub skręcenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w
wykonanym fundamencie betonowym w przygotowanym wcześniej wykopie. 

 Po ustawieniu  urządzenia  zasypujemy  wykopy  fundamentowe,  zagęszczając  każdą
kolejną warstwę zasypywanego gruntu.

 Po zakończonych pracach montażowych wokół urządzeń równamy i sprzątamy. 

2.24.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.

 Wszystkie  urządzenia  rekreacyjne  muszą  posiadać  atest  producenta  i  odpowiadać
wymaganiom określonych w dokumentacji projektowej.
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Kontrola urządzeń placu zabaw obejmuje:
 sprawdzenie montażu poszczególnych urządzeń rekreacyjnych wg kart katalogowych

producenta oraz dokumentacji projektowej, 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem:
 geometrii, sposobu montażu, stanu urządzeń rekreacyjnych, 

2.24.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru  robót  jest  ilość  sztuk  urządzeń  rekreacyjnych  wykorzystanych  do
urządzenia placów zabaw.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.24.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.24.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 transport i składowanie urządzeń do wykonania robót,
 urządzenie placu zabaw, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

2.24.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

Normy:
- PN- EN 1176 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
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2.25. B-21.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA

2.25.1. WSTĘP

2.25.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu obiektów
małej  architektury  w  obrębie  granic  działki  na  której  mieści  się  przebudowywany  i
rozbudowywany budynek szkolno-przedszkolny w Siemirowicach.

2.25.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.25.1.1.

2.25.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
montażowych małej architektury.

 wykonanie fundamentowania pod elementy małej architektury, 
 montażu elementów małej architektury.

2.25.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Mała architektura (obiekt małej architektury) – zespół niewielkich obiektów budowlanych
wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu. 

2.25.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00.

2.25.2. MATERIAŁY

Załączone rysunki poszczególnych elementów małej architektury mają charakter poglądowy.
Wykonawca ma prawo zastosować inny produkt pod warunkiem, że nie zostanie obniżony
określony  w  projekcie  standard.  Zastosowane  elementy  małej  architektury  muszą  być
wykonane z trwałych materiałów, odpornych na działanie czynników atmosferycznych i być
wykonane w sposób estetyczny. 
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a) ławka z oparciem
dane ogólne:
wymiary – 196x90x56 cm

rysunek poglądowy:

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja  oraz  podłokietniki  wykonane  z  metalowego  profilu,  ocynkowanego  i
malowanego w kolorach RAL. Proponowany kolor jasno szary.  Siedzisko i oparcie
ławki  z  litego  drewna,  impregnowanego  ciśnieniowo,  opcjonalnie  malowanego
impregnatem koloryzującym. Możliwość montowania do nawierzchni utwardzonej z
pomocą kołków rozporowych.

b) kosz na śmieci 
dane ogólne: rysunek poglądowy:
wysokość – 0,82 m,
szerokość – 0,43 m,
pojemność – 72 l,
waga – 36 kg,

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja kosza ze stli nierdzewnej czarnej. Wkład z blachy stalowej ocynkowanej.
Mocowanie do podłoża przy pomocy betonowego fundamentu.
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c) tablica informacyjna
dane ogólne: rysunek poglądowy:
wysokość – 2,70 m,
szerokość – 1,0 m,
powierzchnia tablicy – 100x190cm

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja tablicy wykonana z profili stalowych ze stali nierdzewnej. Tablica z 
blachy stalowej. Mocowana do podłoża za pomocą betonowego fundamentu.

d) stojak rowerowy
dane ogólne:
długość – 2,75 m,
wysokość – 0,80 m,
szerokość – 0,06 m,
waga – 36,4 kg,

dane materiałowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja stojaka rowerowego wykonana z rury metalowej o średnicy 60 mm. 
Mocowanie do podłoża przy pomocy kołków rozporowych lub betonowego 
fundamentu. Istnieje możliwość modyfikacji liczny stanowisk.

rysunek poglądowy:
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e) latarnia solarna – zgodnie z punktem 3.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej

2.25.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót związanych z montażem elementów małej architektury można używać
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.25.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Montaż obiektów małej architektury wykonać wg zaleceń producenta, ST oraz dokumentacji
projektowej.

Szczegółowe warunki montażu obiektów małej architektury:

 Montaż  obiektów  małej  architektury  zaczynamy  od  zaplanowania  ułożenia  ich  w
terenie, zwracając uwagę na elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z
pomiaru metrowego, uważając na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia. 

 Prace montażowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopów  fundamentów. 
 Dno wykopów wyłożyć 100 mm warstwą podsypki piaskowej, którą zagęszczamy,

równamy i poziomujemy. 
 Skręcenie  konstrukcji  do  prefabrykatów  betonowych  i  włożenie  do  wcześniej

przygotowanych wykopów lub skręcenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w
wykonanym fundamencie betonowym w przygotowanym wcześniej wykopie. 

 Po  ustawieniu  obiektu  małej  architektury  zasypujemy  wykopy  fundamentowe,
zagęszczając każdą kolejną warstwę zasypywanego gruntu.

 Po zakończonych pracach montażowych teren wokół równamy i sprzątamy. 

2.25.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.

 Wszystkie obiekty małej architektury muszą posiadać atest producenta i odpowiadać
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

Kontrola obiektów małej architektury obejmuje:
 sprawdzenie  montażu  poszczególnych  obiektów  małej  architektury  wykonanych

wg kart katalogowych producenta oraz dokumentacji projektowej, 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem:
 geometrii, sposobu montażu, stanu technicznego obiektów małej architektury, 
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2.25.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  ilość  sztuk  obiektów małej  architektury  wykorzystanych  do
urządzenia terenu.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.25.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.25.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 transport i składowanie obiektów małej architektury,
 montaż elementów małej architektury, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

2.25.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane   (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z
późniejszymi zmianami) 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

2.26. B-22.00.00. ZIELEŃ URZĄDZONA

2.26.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zagospodarowania
terenu  objętego  inwestycją  rozbudowy i  przebudowy budynku  szkolno-przedszkolnego  w
Simirowicach zielenią urządzoną.

2.26.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.26.1.1.

2.26.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu .

 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby i ukształtowaniem części terenu 
 Sadzenie drzew, krzewów i żywopłotów.
 Zakładanie trawników przez siew. 

2.26.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”.

Bylina (łac. herba perennis) – roślina zielona żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie
w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty).
Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich. 
Ziemia  urodzajna –  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom prawidłowy
rozwój. 
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych.
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi  z przerastającymi 
korzeniami rośliny. 
Forma naturalna  –  forma  drzew  do  zadrzewień  zgodna  z  naturalnymi  cechami 
wzrostu. 
Forma krzewiasta  –  forma  właściwa  dla  krzewów  lub  forma  drzewa  utworzona  
w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Wysokość – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem. 

2.26.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST 00.00.00.

2.26.2. MATERIAŁY
Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawników
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Ziemia   urodzajna przeznaczona pod trawniki,   w  zależności   od  miejsca   pozyskania,
powinna  posiadać następujące charakterystyki: 
-  ziemia  rodzima  –  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych   i
zmagazynowana  w  pryzmach  nie  przekraczających  2  m  wysokości;  rodzajem  ziemi
urodzajnej jest humus, 
-  ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  –  nie  może  być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Kompost  z  kory  drzewnej  –  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory zmieszanej
z  mocznikiem  i  osadami  z  oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około
3ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

Nasiona traw 
Nasiona  traw  najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
 
Gatunki roślin występujące w dokumentacji projektowej: 
Drzewa liściaste:

 lipa drobnolistna,

Przewiduje się sadzenie drzew liściastych. Sadzonki drzew do nasadzeń powinny być
produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wielkość pojemników winna być dostosowana
do wielkości roślin. 
 W przypadku gatunków drzew liściastych niedostępnych w szkółkach w pojemnikach,
można stosować sadzonki kopane z gruntu z bryłą korzeniową o wielkości proporcjonalnej do
wielkości  sadzonej  rośliny.  Bryła  powinna  być  zwarta,  niepokruszona,  lekko  wilgotna  i
balotowana (owinięta w tkaninę, najlepiej jutową). 

Rośliny do nasadzeń powinny być zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane 
z  zachowaniem  pokroju  charakterystycznego  dla  gatunku  i  odmiany  oraz  posiadać
następujące cechy:
-     pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
-     przyrost ostatniego roku powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty,  
-     pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
-     pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
-   przewodnik powinien być wyraźnie prosty, 
-   blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  
-   należy sadzić rośliny z doniczek, pojemników lub worków foliowych, 
-  system  korzeniowy  powinien  być  skupiony  i  prawidłowo  rozwinięty,  na  korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
-  system  korzeniowy  sadzonek  właściwy  dla  danego  gatunku,  nie  może  mieć  śladów
uszkodzeń czy porażenia patogenami, 
-   dostawca materiału  sadzeniowego musi  udokumentować  wiek dostarczonych  sadzonek,
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce  normom (ilość  pędów,  wysokość, bryła
korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze
muszą być corocznie szkółkowane, 
-   materiał  sadzeniowy winien zostać  zatwierdzony przez  Inżyniera  i  Inspektora  Nadzoru
Terenów Zieleni.
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Drzewa liściaste  form piennych powinny posiadać uformowaną koronę typową dla
odmiany, z przedłużającym pień przewodnikiem, pień prosty, gładki, o wysokości od szyjki
korzeniowej  do  podstawy  korony  przynajmniej  1,5m  oraz  obwód  pnia  mierzony  na
wysokości 1m minimum 8-10cm. 
 
Wady niedopuszczalne: 
-  silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
-  ślady żerowania szkodników, 
-  oznaki chorobowe, 
-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
-  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
-  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
-  martwica i pęknięcia kory 
-  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 
-  dwupędowe korony drzew formy piennej, 
-  złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
-  więcej niż 4 w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  –  N.P.K.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed
zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania.  Ilość,  termin  oraz
mieszanka nawozowa uzależnione są od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny
zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

Kora drzewna 
Do  ściółkowania  powierzchni  pod  projektowanymi  roślinami,  na  terenie  płaskim  należy
zastosować korę drzewną przekompostowaną, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm. 

2.26.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.26.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. 
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umową. 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe
lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy je zabezpieczyć przed wyschnięciem i
przemarznięciem.  Rośliny  po  dostarczeniu  na  miejsce  przeznaczenia  powinny  być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym
osłoniętym od wiatru,  a w razie  suszy podlewać. Rośliny należy przewozić w warunkach
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zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem.  Przy przesyłaniu  na
dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie  wysokich  temperatur  przewóz powinien  być  w miarę  możliwości  dokonywany
nocą. 

2.26.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową i wymaganiami SST.

Sadzenie drzew
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 
- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem zimy.
Dla roślin o liściach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesień lub wczesna
wiosna  ze  względu  na  znacznie  mniejszy  szok  związany  z  przesadzaniem niż  w okresie
ulistnionym.  Termin  jesienny  jest  nieco  lepszy  z  uwagi  na  dłuższy  niż  wiosną  okres
ukorzeniania się. 
-  sadzenie  drzew  liściastych  produkowanych  w  gruncie  należy  wykonywać  z  bryłą
korzeniową w okresie bezlistnym-  jesienią  w terminie  od 30 sierpnia do 30 listopada lub
wczesną wiosną, po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja, 
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
-  miejsce  sadzenia  –  powinno  być  wyznaczone  w  terenie,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, 
-  drzewa należy sadzić  w doły o średnicy i  głębokości 0,7m, z całkowitą  zaprawą dołów
ziemią urodzajną, 
- rośliny należy posadzić tak głęboko, by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie,
jednak  nie  więcej  niż  5  cm w stosunku  do  poziomu  na  jakim rosła  w  pojemniku.  Zbyt
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- przed sadzeniem drzew liściastych należy wbić w dno dołu impregnowane paliki drewniane
(po 3 szt. na drzewo), okorowany o średnicy 5cm sięgający do podstawy korony, 
-  każde drzewo powinno być  przymocowane do palika tuż pod koroną oraz drugi raz  w
połowie wysokości pnia, za pomocą wiązadeł wykonywanych z rozciągliwego materiału w
sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (szer. taśmy mocującej minimum 3cm), 
- jeżeli po zdjęciu pojemnika okaże się, że korzenie są mocno splątane i poskręcane, należy je
lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i
łatwiejsze przyjęcie się roślin), 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
-  podczas  zasypywania  dołu  ziemia  nie  powinna  być  ubita  bardziej  niż  do  80%;  przy
zagęszczaniu ziemi nie należy pozostawiać kieszeni  powietrznych,  które są szkodliwe dla
korzeni, 
- po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia 
- posadzone rośliny należy obficie podlać wodą w ilości 10 l na roślinę- pierwsze podlanie nie
później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej  i słonecznej
nie później niż po 30 minutach,

Pielęgnacja drzew po sadzeniu  
Ustala się okres gwarancji - 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji.  
Zabiegi   należy   przeprowadzać   w   miarę   potrzeb   wynikających   z   konieczności
utrzymania terenów zieleni.  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku) polega na: 
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-  podlewaniu  w  zależności  od  potrzeb,  przy  czym  każdorazowo  głębokość  nawodnienia
gleby wynosi 15-30cm, podlewanie należy wykonać szczególnie rano lub wieczorem, 
-  odchwaszczaniu, 
-  nawożeniu,  
-  poprawianiu misek, 
-  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  
-  wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązań, 
-  przycięciu  złamanych,  chorych  lub  uszkodzonych  pędów  (cięcia  pielęgnacyjne  i
formujące), 
Roślin  nie  należy  nawozić  podczas  sadzenia  oraz  w  pierwszym  roku  po  posadzeniu. 
Każdej następnej wiosny należy stosować pełne nawożenie, używając nawozu mineralnego 
wieloskładnikowego. Takie nawożenie należy regularnie powtarzać 2-3 razy od maja do lipca 
w  dawce  podanej  na  opakowaniu.  Można  zamiennie  zastosować  nawóz  o  przedłużonym
działaniu,  który  stosuje  się  tylko  raz  w  sezonie  na  wiosnę.  Po  każdym  zastosowaniu 
nawozów rośliny należy podlać. 

Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany (zniwelowany), 
- ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion trawy,  ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem –
kolczatką lub zagrabiać, 
-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-  okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że
SST przewiduje inaczej, 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
-  mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego  w
SST. 

Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10
cm, 
-  następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
-  ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski
można przyjąć pierwszą połowę października), 
-  koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w
regularnych  odstępach  czasu,  przy  czym  częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
-  chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o
selektywnym  działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6
miesięcy od założenia trawnika, 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno - przedszkolny Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na ar w ciągu roku. 
Mieszanki   nawozów  należy  przygotowywać   tak,   aby  trawom  zapewnić   składniki
wymagane w poszczególnych porach roku: 
-  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
-  od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
-  ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2.26.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Drzewa
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu nasadzeń z gruzu i zanieczyszczeń 
- wielkości dołków pod rośliny, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- jakości zastosowanej ziemi urodzajnej, 
-  zgodności  realizacji  obsadzenia z  dokumentacją  projektową w zakresie  miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy roślinach, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu, 
- podlania - w zakresie ilości wody i głębokości nawodnienia gleby, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 

Trawniki 
Kontrola  w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  prawidłowego zniwelowania terenu, 
-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-  wymiany gleby  jałowej  na  ziemię  urodzajną  z  kontrolą  grubości  warstwy  rozścielonej
ziemi, 
-  ilości rozrzuconego kompostu, 
-  prawidłowego uwałowania terenu, 
-  zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  gęstości zasiewu nasion, 
-  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-  okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”), 
-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

2.26.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonania  trawników  lub  ilość  szt.
posadzonych drzew. 
2.26.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.26.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej 
a)  cena posadzenia 1 sztuki drzewa na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia), 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie terenu zanieczyszczeń, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- wykopanie dołu, 
- zaprawienie dołu ziemią urodzajną, 
- posadzenie roślin, 
- wykonanie misy wokół drzew, 
- zastosowanie osłony zabezpieczającej, 
-  przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  wymaganych  w  ST  i  usunięcie  ewentualnych
niezgodności.

b) cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji drzewa w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje: 
- podlewanie, 
- odchwaszczanie, 
- wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, 
- przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne), 
- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych 
niezgodności. 
Cena całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyżej wymienione elementy, w celu
umożliwienia  wyceny  ewentualnych  strat  w  wypadku  kradzieży  lub  aktu  wandalizmu.
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niż 10% wartości
przedmiotu umowy. 

c) cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozścielenie i wyrównanie 
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
-  wysiew nasion, 
-  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

2.26.10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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