



GMINA CEWICE
84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
tel. 59 861 34 60, fax 59 861 34 62
REGON 770979750 NIP 8411622753
(1)

GMINA CEWICE

Cewice, dnia 2017-06-21

Do wszystkich Wykonawców nr post **ZP.ZIR.271.6.2017.**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.ZIR.271.6.2017.** w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę oświetlenia ulicznego w m. Pieski.**

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zakres modyfikacji jest następujący

1. Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty – zmiana zapisów odnośnie opisu koperty w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamiast „**Nie otwierać przed dniem 2016-06-26 i godziną 11¹⁵”** zapisano **Nie otwierać przed dniem 2017-06-27 i godziną 11¹⁵”**
2. Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmiana terminu składania i otwarcia ofert
3. ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zmodyfikowano nr konta bankowego, na które należy wpłacać wadium. Prawidłowy zapis:
Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem **wadium na budowę oświetlenia w Pieskach**; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty
4. Załącznik nr 7 – projekt umowy – zmiana treści umowy w zakresie kar umownych oraz doprecyzowanie Załącznika do umowy w postaci Karty gwarancji jakościowej.

W związku z dokonanymi zmianami przesunięty zostaje **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 2017-06-26 na dzień 2017-06-27.

W pozostałym zakresie SIWZ dla przedmiotowego postępowania pozostaje bez zmian

WÓJT

.....mgr inż. Jerzy Pernal.....

(podpis kierownika Zamawiającego)