



GMINA CEWICE

Cewice, dnia 2017-06-20
Do wszystkich Wykonawców nr post **ZP.ZIR.271.8.2017**.

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.ZIR.271.8.2017** w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice.*

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zakres modyfikacji jest następujący

1. Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty – zmiana zapisów odnośnie opisu koperty w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamiast „**Nie otwierać przed dniem 2016-06-22 i godziną 11¹⁵”** zapisano **Nie otwierać przed dniem 2017-06-23 i godziną 11¹⁵”**
1. ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zmodyfikowano nr konta bankowego, na które należy wpłacać wadium. Prawidłowy zapis:
Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340** z dopiskiem **wadium na budowę drogi w Cewicach**; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty;

W związku z dokonanymi zmianami przesunięty zostaje **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 2017-06-22 na dzień 2017-06-23.

W pozostałym zakresie SIWZ dla przedmiotowego postępowania pozostaje bez zmian

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)