Cewjce, dnia 2015-06-09
Do wszystkich Wykonawcéw nr post ZP.ZIR.271.17.2015.

Dot.. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.ZIR.271.17.2015.w trybie
przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicgnych w zakresie

budowy, przebudowy, rozbudowy budynkéw w Gminie Cewice

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Wéjt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibg organu Wykonawczégo gminy 84-312

Cewice, ul. W. Witosa 16, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29|stycznia 2004 roku

- Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), wyjasnia

tresé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzadzonej w powyzszym postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego

Pytanie 1 — w obydwu zadaniach nie jest podana iloéc dzieci na jakie przewidziane maja by¢

konkretne funkcje pomieszczen.

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie czgsci | zaméwienia zaplanowano 3|pomieszczenia dia
dzieci, w kazdym do 25 dzieci (ucznidéw) - swietlica, 2 pomiesZczenia dla dzieci
przedszkolnych. W zakresie czesci Il — dwa pomieszczenia do 25 dzieci kazde.

Pytanie 2 — Na ilu nauczycieli przewidziane maja by¢ poszczegding pomieszczenia |

sanitariaty?

Zamawiajacy informuje, iz w zakresie czesci | zaméwienia pomieszczenia te majg by¢

przewidziane dla 3 nauczycieli, za$ w zakresie czgsci Il dla 15.

Pytanie 3 — llu pracownikéw, poza kadrg nauczycielskg bedzie zatrudni
czy zaplecze socjalne dla nich a by¢ potaczone z tym dla nauczycieli?

nych w obiektach i

Zamawiajacy informuje, iz w zakresie obydwu czesci zamoéwienia zaplecze socjalne ma by¢
przeznaczone dla 2 oso6b i nie ma by¢ potaczone z pomieszczeniami dla nauczycieli.

Pytanie 4 — Czy planowane sg gabinety specjalistyczne (np.pokdj pielegniarki szkolnej,

pedagoga, psychologa, itp.). Jesli tak, to jakie i w jakiej ilosci?

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie obu czesci zamowienia nie
pomieszczen.

planuje sie tych

Pytanie 5 — Czy planowane sg réwniez pomieszczenia administragyjne (ksiggowosc,

dyrektor, z-a dyrektora, itp.)?

Zamawiajacy informuje, iz w zakresie obu czesci zamoéwienia nie
pomieszczen.

planuje sie tych




Pytanie 6 — Czy budynek w tebuni zostat rozebrany na podstawie projektu, czy tez jego
rozbiorke trzeba bedzie ujaé w projekcie budowlanym?

Zamawiajacy informuje, iz nie nalezy rozbiérki budynku ujmowaé w projekgie budowlanym.

Pytanie 7 — Czy przewiduje si¢ pomieszczenia do przygotowania positkow|dla dzieci, kuchnie
wraz z zapleczem, czy wytgcznie pomieszczenia dla potrzeb cateringu i zmywania?

Zamawiajacy informuje, iz w zakresie obu czgsci nalezy zaplanowaé pomieszczenia dla
potrzeb cateringu i zmywania.

Pytanie 8 — W czesci | 1 1l jest zapis, Ze liczba pomieszczen i wielkosci moga ulec zmianie.
Co w sytuacji, gdy wielkos¢ projektowanych obiektow podwoi sig? Czy w takiej sytuacii
wchodzi w gre ponowne ustalenie warunkéw umowy dotyczacych terminu i ceny
ostatecznej?

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje tak drastycznej zmiany liczby [pomieszczen i nie
ma mozliwo$ci zmiany terminu wykonania i ceny umownej.

Pytanie 9 — Czy w zwigzku z wieloma ,niewiadomymi” oraz rozwigzaniami, ktére moga
pojawi¢ sie dopiero na etapie projektowania po konsultacjach z dyrektorami placowek termin
realizacji zadania moze ulec zmianie i zosta¢ wydtuzony? Dodam, iz sama czeéc formalno-
prawna projektow wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publi¢znego, warunkéw
technicznych i warunkéw zabudowy , ewentualnych projektow technolpgicznych i innych
dokumentéw — to ok. 90-100 dni, a wszystko to dopiero po konsultacjach i ustaleniu
szczegbtowego zakresu zamierzenia, ktéry moze trwaé nawet do 60 dni, uzyskanie
pozwolenia na budowe to 65 dni (liczone dopiero po wszczgciu postgp wania, do ktdrego
dochodzi zwykle po dwdch tygodniach). Do tego czas potrzebny do skompletowania
wydrukow, ziozenia ksigzek oraz skosztorysowania calosci. Brakujg czasu na same
projektowanie oraz projekt wykonawczy. Termin wykonania projektéw mozliwy jest do
zrealizowania dopiero po uzyskaniu wszelkich decyzji i dokumentow for alno-prawnych za
termin ktérych projektant odpowiada.

Zamawiajacy informuje, iz nie ma takiej mozliwosci.

Pytanie 10 - W nawigzaniu do ogtoszenia dot. przetargu nieograniczonego dla przebudowy i
rozbudowy szkoly w tebuni i Popowie nr ZP.ZIR.271.17.2015 zwracam si¢ z uprzejmg
proéba o podanie nastepujgcych informaciji:
- podanie powierzchni uzytkowej istniejgcego budynku szkoty w tebuni orpz osobno dla
czeéci rozbudowywanej i przebudowywanej,
- podanie powierzchni uzytkowej istniejacego budynku szkoty w Popowie praz osobno dla
czesci rozbudowywanej i przebudowywanej,
- czy wiw budynki sa: wpisane indywidualnie do rejestru zabytkow, potozone w obszarze
chronionym przez Konserwatora Zabytkow,
- czy na terenie objetym opracowaniem znajduje sig stanowisko archeologiczne.

Powyzsze informacje sg niezbedne do prawidtowego przygotowania dla Hanstwa oferty.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z informacjami, ktore posiada
- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty w tebuni wyposi 1158 m? za$
powierzchnia rozbudowy i przebudowy wynika¢ bedzie z projektu technicznego

- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoly w Popowie wynosi 421 m?, zas
powierzchnia rozbudowy i przebudowy wynikaé bedzie z projektu technicznego

- budynki te nie sa wpisane indywidualnie do rejestru zabytkow, nie [sg tez potozone w
obszarze chronionym przez Konserwatora Zabytkow

- na terenie objetym opracowaniem nie ma stanowiska archeologicznego

Pytanie 11 — Czy moglibySmy poprosi¢ o przestanie zdjecia budynku szkét, podanie
powierzchni uzytkowej, kubatury.




Zamawiajgcy nie posiada zdje¢ budynkéw szkdt poza tymi zamieszczonymi na stronie
internetowej w dokumentacji do zadania, w pozostatym zakresie patrz odgowiedZ na pytanie

10.
Pytanie 12 — Czy posiadajg Panstwo inwentaryzacje budynkdw?
Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie 13 — Prosimy o podanie terminu wykonania zadania

Zamawiajgcy informuje, iz w SIWZ dla przedmiotowego postepowania |zostaty okreslone

maksymalne terminy wykonania zadania, tzn w zakresie czesci | zamowien
zrealizowane w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umo
czesci Il zaméwienia powinno zostaé zrealizowane w okresie 200 dni k
dnia podpisania umowy.
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(podpis kiérownika Zamawiajgcego)




