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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuoldanego zagospodarowania centrum wsi

Popowo” w postaci wykonania elementéw matej ardtitey.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka zagospodarowana jest zgodnie z przeznasrena potrzeby pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sie.

4. Charakterystyczne parametry techniczne czesci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy: 0 m?
Kubatura : 0Oms

Powierzchnia uzytkowa: 950,00 m?

5. Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
7. Wptyw na srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

4. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Ustalenia z Inwestorem
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- Inwentaryzacja terenowa stanu obecnego
- Obowigzujace przepisy i normy

2. Dane formalne

Inwestor : Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-&l&vice
Wiasciciel obiektu : Gmina Cewice , ul. W. Witosa 18-812 Cewice

Dysponent terenu : Gmina Cewice , ul. W. Witosa84312 Cewice

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

W miejscu, gdzie obecnie dimie chb wyzwolenia zasadzony w 1945 roku zostanie
uporzdkowany teren poprzez wykonanie chodnika z kostkikbwe] o grubéci 8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej wedlegsck rysunkowej opracowania. Odnowione zosgtan
istniejace drogi z kamienia granitowego wedled rysunkowej. Kamig granitowy nawierzchni
zostanie przetmny i ponownie wbudowany na ngwodbudow. Zamontowane zostarcztery
tawki, kamier z napisem ,kaszebe”, wykonana kapliczka z kqpatki Boskiej Sianowskiej”.
Teren zniwelowa i obsi& trawa. Dab ogrodzé ptotkiem i oznaczy tabliczky méwiaca o nazwie

i historii drzewa.

4. Forma architektoniczna i funkcja

Wedle pkt. 7.

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Planowane prace nie wywiegajegatywnego wptywu n@odowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i s3siednie obiekty.

6. Opis stanu technicznego obecnego

Zdjecie 1. Widok otoczenia gbu wyzwolenia
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zrodto: wiasne

Zdj ecie 2. Widok

zrodto: wiasne
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Zdjecie 3. Widok cebu wyzwolenia

zrodto: wiasne

7. Roboty rozbiérkowe i budowlane

Zamawiajcy zamierza wykonanasgpujace roboty budowlane:

a. Wybudowa kapliczke:
- na fundamencieelbetowym w postaci ptyty o grubd 75 cm i rzucie 2,1 m*2,1 m. Beton
C 16/20 (B 20).
- wykon& izolack pozioma z papy termozgrzewalnej na lepiku na fundamencie.
- fundament w oZci nadziemnej oklei ptytkami kamionkowymi o grub@i minimum 6
mm w kolorze ceglastym (12*25 cm)zyt kleju mrozoodpornego.
- mapca postument murowany z cegty licowej 25 MPa fugowapapravy trasovd.
Wysoka¢ postumentu to 90 cm. Rzut postumentu 208*208 cm.
- sciany kapliczki grubéci 12 cm murowane i tynkowane tynkami wapiennymi
renowacyjnymi malowane na biato i4msvo farty sylikonows. Wysoka¢ 330 cm i rzucie
170*170 cm.
- wykon& zadaszenie w postaci ¢gby dachowej. Murtaty i krokwie z belek 14*14 cm.
taty 3,5*3,5 cm dopasowane do pokrycia z dachowakplowki w tuske.
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- parapety wykon@az tych samych ptytek co oktadziny fundamentu. Okapimum 3 cm.
- Ogrodzt kapliczke ptotkiem stalowym w formie kowalstwa artystycznegwysokdaci 90
cm wykonanym w postaci stupkéw w rozstawie 1m itpthutego. Ptotek przed kapliczk
posiada giboka ukosna wneke siegagca postumentu, daga maliwosé blizszego podégia
do kaplicy, wrka zamkngta ptotkiem bezpwednio przed kapliczk
-zamOwt u artysty rzebiarza kopg figury Matki Boskiej Sianowskiej.

- zamontowéa dwie lampy solarne iluminacyjne w podstawie postatn.

Zdj ecie 4. Matka Boska Sianowska

zrodto: wiasne
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Zdj ecie 5. Widok na projektowam kapliczke

zrédto: wtasne na podstawie sugestii mieszkaéw Popowa
UWAGA! Dot kapliczki (na rys. kolor be  zowy) + tuki, gzymsy pod oknem —wyto  zyé
klinkierem czerwonym. Opaska ciemna na rys. (gzyms nadokienny) —wykona ¢ z

klinkieru

b. Osadzé kamier granitowy o wysokéci okoto dwéch metréw. Na kamieniu zamocéwa
godio Gryfa Kaszubskiego o wysako 60 cm i szerokei 30 cm. Napis ,Kaszébé”

wykona z kutych liter wysokéci 15 cm (metaloplastyka).
Zdjecie 6. Gryf Kaszubski
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KASZEBE

zrédto: wtasne na podstawie godta Gryfa Kaszubskiego

c. Wykona alejki o szerokéci 3 m z betonowej kostki gruba 8 cm. Uktad warstw pod
alejkami przyj¢ wedle czsci rysunkowe).

d. Zamocowa cztery ftawki drewniane poprzez wkopanie przy aefk Stela tawki —
kowastwo artystyczne.

e. Zamontowanie dwoch lamp solarnych iluminacyjnyctdoke przed kamieniem.

Zdj ecie 7. Proponowana tawka

zrédto: witasne na podstawie katalogu wytwaércy
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f.  Wykona ogrodzenie wokotgbu o polu 2*2 m. Plotek analogiczny do ogrodzerapliczki
- kowalstwo artystyczne.

g. Przy &tbie zamocowa tablicc 60*30 cm opisujce historg drzewa na stupku stalowym -
kowalstwo artystyczne.

h. Zasadzenie krzew6vswierk biaty Alberta Globe
Zdj ecie 8.8wierk bialy 'Alberta Globe'

zrédto: wtasne na podstawie katalogu wytwaércy

Swierk biaty 'Alberta Globe' ma niewielkie wymagamjkebowe i wilgotnéciowe. Preferuje
stanowiska stoneczne lub potcieniste. W zimniejazgegionach kraju wymaga okrywania
na zimg, zwlaszcza miodych egzemplarzy. Polecany do mahadhzen ogrodowych, w
kompozycjach kolorystycznych oraz do pojemnikowekEdwnie wyghda zaréwno sadzony
pojedynczo jak i w lanych grupach

8. Wytyczne do planu BIOZ

SPIS TRESCI ;

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegz z kolejnéciq realizacji,

2. Informacje dotyeze przewidywanych zagm wystpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okidajgce ska¢ i rodzaje zagreen oraz miejsce i czas ich wyptenia

3. Informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzent@dtdudowlanych, stosowanie
do rodzaju zagreenia.
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4. Informacg o0 sposobie prowadzenia instruktia pracownikdw przed przygtieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5. Okr&lenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarialéie, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobieggih niebezpieczstwom
wynikapcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ichgsiedztwie.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentadipwy oraz dokumentow niezimych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych anlze: technicznych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega z kolejnécia realizacji
szczegotowy zakres robot budowlach (art.21a ust.Xpl-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizagjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagnoia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

1.awykonywanie wykopéw décianach pionowych bez rozparcia elgbkasci Nie wystpuje
wiekszej nk. 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachylestian o gebokaosci

wiekszej nz 3,0m

1.b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wyspuje ryzyko upadku z wysokei ponad | Nie wyskpuje
5,0m

1.c.rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoka powyzej 8m Nie wystpuje
1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mpigstowych Nie wystpuje
1.e.monta, demonta i konserwacja rusztoweprzy budynkach wysokich i Nie wystpuje
wysokdsciowych

1.f. roboty wykonywane przyayciu dzwigdw lub $migtowcow Nie wystpuje

1.g. prowadzenie robét na obiektach mostowych metoasuwania konstrukcjina | Nie wystpuje
podpory

1.h. monta elementéw konstrukcyjnych mostowych Nie wystpuje

1.i. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych iastakich jak przyczétki, | Nie wystpuje
filary i pylony

1.j. fundamentowanie podp6r mostowych innych obiektéwdwlanych na palach Nie wystpuje

roboty wyk. pod lub w polatiu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odizbioej Nie wystpuje
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszéj: ni
- 3.0m —dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- -5,0m —dla linii 0 nagiciu znamionowym 1 kV-15 kV

- -10,0m — dla linii o nagiciu znamionowym 15 kV-30 kV
- 15,0m — dla linii o nagiciu znamionowym 30 kV-110 kV

1.1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystanjmdczas ruchu statkow | Nie wystpuje

1.m. roboty prowadzone przy budowlacrepizacych wod, przy wysokéci pietrzenia| Nie Wyskpuje
powyzej 1m

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystpujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikbéw zagraajgcych bezpieczastwu i zdrowiu ludzi

2.a.roboty prowadzone w temperaturze gmji—10 stopni C Nie wystpuje

2.b. roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigcggh azbest Nie wystpuje

3. roboty budowlane stwarzagce zagr@enie promieniowaniem jonizugcym
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3.a.roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemyshemii atomowych

Nie wystpuje

3.b. roboty remontowe i rozbiér. obiektéw, w ktérych lizawane byly procesy
technol. z ayciem izotopow

Nie wysgpuje

4. roboty budowlane, prowadzone w pobftu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

4.a.roboty wykonywane w odlegéei liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,

mniejszej re 15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 110 kV

Nie wystpuje

4.b. roboty wykonywane w odleggi liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, | Nie wyskpuje
mniejszej re 30,0m dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 110 kV

4.c.budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej Nie wysgepuje
4.d. budowa i remont ugmze sterowania ruchem kolejowym, patnych wzdhi Nie wystpuje

linii kolejowej

4.e.wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze &efgin w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystpuje

5. roboty budowlane stwarzapgce ryzyko utonigcia pracownikow Nie wystpuje
5.a.roboty prowadzone z wody lub pod vapd Nie wystpuje
5.0. monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych Nie Wyshpuje

5.C.fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiekbiwowlanych na palach

Nie wystpuje

5.d. roboty prowadzone przy budowlactepizacych wod, przy wysokéci pietrzenia
powyzej 1m

Nie wystpuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziergii w tunelach

6.a.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zartkoh.

Nie wystpuje

6.b. roboty zwgzane z wykonywaniem przej rurociggéw pod przeszkodami Nie wystpuje
metodami: tunelow, przecisku lub podobnymi
7. roboty budowlane wykonywane przez kierugcych pojazdami zasilanymi z linii | Nie wyskpuje

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozhiércaorowisk

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfgmwytwarzang ze

sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzs portowych i przepraw
mostowych

Nie wystpuje

9. roboty budowlane wymagagce wycia materiatow wybuchowych Nie wystpuje
9.a.roboty ziemne zwgzane z przemieszczaniem lub gagczaniem gruntu Nie wystpuje
9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wrisjgcych elem. Nie wystpuje
konstrukcyjnych obiektéw

10. Rob. bud., prowadzone przy mont&u i demontazu cigzkich elementow Nie wystpuje

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

1.ZASTOSOWANY SPRZET i NARZEDZIA:
- do montazu uzy¢ elektronarzedzi w podwojnej izolacji elektrycznej

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lténte ktére mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- bezparednia strefa ruchu pieszego,
- roboty pracy na rusztowaniu,
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3. Informacje dotycgce przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia:
- brak

4. Informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenl@tdudowlanych,
stosowanie do rodzaju zagemia:

-typowe rozwigzania,

odpowiedzialny — kierownik robot bezgpednio nadzorugcy prace budowlane

5. Informacg 0 sposobie prowadzenia instrukigpracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- instrukta pracy przy robotach budowlanych

instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robot berpdnio nadzoracy prace
rozbiorkowe

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarragiter, wyrobow,
substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych naitelerdowy

- zakres prac nie przewiduje magazynowania materi@w niebezpiecznych
montaz bezparednio po dostawie elementow

7. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego zagtaenia zdrowia lub
w ich sisiedztwie.
- standardowe wyposaenie budowy,
- $rodki ochrony osobistej (szelki, kaski, ekawice, ubrania robocze, okulary lub
przytbice ochroniarce oczy)

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydamaz dokumentéw nieztdnych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych gazen technicznych kierownik budowy.

9. Czs¢ rysunkowa:

zakres prac ponej: 4 tygodni

jednoczénie na budowie nie przewidujezsviccej niz: 5 pracownikow.

ze wzgkdu na ograniczony zakres prac nie przewiduje giczesci rysunkowej na
kopii zagospodarowania dziatki.

- czynniki mogce stwarzé zagraenie —roboty dachowe rozbiorkowe

- rozmieszczenie ugdzer przeciwpaarowych —standardowe

- rozmieszczenie ugdzer sprztu ratunkowego standardowe

- rozmieszczenie obszaréw granic stref ochronnystiefa prac dachowych rozbiérkowych
- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczeje-przewiduje sk

- rozwigzanie ukladu komunikacyjnegastniejaca si€ komunikacyjna

- lokalizacja pomieszcaehigieniczno- sanitarnych standardowy barakowoz + toitoi

9. WNIOSKI i UWAGI KO NCOWE
Wszelkie prace prowadzw zgodzie z obowazujacymi przepisami prawa budowlanego,
zasadami sztuki budowlanej, rowhnidotyczacymi bezpieczestwa na budowie, z zachowaniem

zasad BHP, przestrzeggrocedur zalecanych przez producentdw materiat@gotwlanych,
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stosowé jedynie materialy z aktualnymi certyfikatami i gwacp producenta. wszystkie
materiaty uyte w budynku musgposiada aktualne atesty polskieswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazamia systemy i materialy z podaniem
producenta nalgy traktowa jako mark referencyjia - przyktadows, ze wzgédu na zasady Prawo
ZamoOwien Publicznych a zwilaszcza art. 29 do 31. Oznacza z&o, wykonawcy mog
zaproponowa inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwania z zachowaniem

odpowiednich parametréw technicznych.
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Gdansk 25.04.2013 r.

Nazwa inwestycji: ,Opracowanie projektu zagospodarowania centrum
wsi Popowo”

Adres inwestycji:  dziatka 103/4 obreb Popowo

Inwestor: Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

OSWIADCZENIE

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wiedzg i sztukg

budowlana.
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