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2.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA                                                                                        
 

1. Przedmiot opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania centrum wsi 

Popowo” w postaci wykonania elementów małej architektury.  

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
 

 
Działka zagospodarowana jest zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby pasa drogowego.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 
 

Zagospodarowanie działki nie zmienia się.  
 
4. Charakterystyczne parametry techniczne części objetej opracowaniem  
 
Powierzchnia zabudowy: 0 m²  

Kubatura :   0 m³   

Powierzchnia użytkowa:  950,00 m²   

 
5. Wpis do rejestru zabytków 
 
Nie dotyczy.  

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Nie dotyczy. 
 
7. Wpływ na środowisko 
 
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  

 
 
 

4. OPIS TECHNICZNY  
 

1. Podstawa opracowania  
 

           -  Zlecenie Inwestora  
-  Ustalenia z Inwestorem 
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-  Inwentaryzacja terenowa stanu obecnego 
-  Obowiązujące przepisy i normy  

 
2. Dane formalne  
 

Inwestor :  Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice 

Właściciel obiektu : Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice 

Dysponent terenu : Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice 

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy  
 

W miejscu, gdzie obecnie rośnie dąb wyzwolenia zasadzony w 1945 roku zostanie 

uporządkowany teren poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm na 

podsypce piaskowo-cementowej wedle części rysunkowej opracowania. Odnowione zostaną 

istniejące drogi z kamienia granitowego wedle części rysunkowej. Kamień granitowy nawierzchni 

zostanie przełożony i ponownie wbudowany na nową podbudowę. Zamontowane zostaną cztery 

ławki, kamień z napisem „kaszebe”, wykonana kapliczka z kopią „Matki Boskiej Sianowskiej”.  

Teren zniwelować i obsiać trawą.  Dąb ogrodzić płotkiem i oznaczyć tabliczką mówiącą o nazwie 

i historii drzewa.  

 

4. Forma architektoniczna i funkcja  
 

Wedle pkt. 7.  
 

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu 
 

 
Planowane prace nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i sąsiednie obiekty.  

 

6. Opis stanu technicznego obecnego  
 

.  

Zdj ęcie 1.  Widok otoczenia dębu wyzwolenia 
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źródło: własne   

Zdj ęcie 2. Widok  

 

 

źródło: własne   
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Zdj ęcie  3. Widok dębu wyzwolenia 

 

źródło: własne   

.  

 

7. Roboty rozbiórkowe i budowlane 

 

Zamawiający zamierza wykonać następujące roboty budowlane: 

a. Wybudować kapliczkę:  

- na fundamencie żelbetowym w postaci płyty o grubości 75 cm i rzucie 2,1 m*2,1 m. Beton 

C 16/20 (B 20). 

- wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na lepiku na fundamencie. 

- fundament w części nadziemnej okleić płytkami kamionkowymi o grubości minimum 6 

mm w kolorze ceglastym (12*25 cm). Użyć kleju mrozoodpornego.  

- mającą postument murowany z cegły licowej 25 MPa fugowanej zaprawą trasową. 

Wysokość postumentu to 90 cm. Rzut postumentu 208*208 cm.  

- ściany kapliczki grubości 12 cm murowane i tynkowane tynkami wapiennymi 

renowacyjnymi malowane na biało i beżowo farbą sylikonową. Wysokość 330 cm i rzucie 

170*170 cm.  

- wykonać zadaszenie w postaci więźby dachowej. Murłaty i krokwie z belek 14*14 cm. 

Łaty 3,5*3,5 cm dopasowane do pokrycia z dachówki karpiówki w łuskę. 
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- parapety wykonać z tych samych płytek co okładziny fundamentu. Okap minimum 3 cm.   

- Ogrodzić kapliczkę płotkiem stalowym w formie kowalstwa artystycznego o wysokości 90 

cm wykonanym w postaci słupków w rozstawie 1m i płotu kutego. Płotek przed kapliczką 

posiada głęboką ukośną wnękę siegającą postumentu, dająca możliwość bliższego podejścia 

do kaplicy, wnęka zamknięta płotkiem  bezpośrednio przed kapliczką. 

-zamówić u artysty rzeźbiarza kopię figury Matki Boskiej Sianowskiej.  

-  zamontować dwie lampy solarne iluminacyjne w podstawie postumentu. 
 

 

Zdj ęcie 4. Matka Boska Sianowska  

 

źródło: własne   
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Zdj ęcie 5. Widok na projektowaną kapliczkę  

 

źródło: własne  na podstawie sugestii mieszkańców Popowa 

UWAGA! Dół kapliczki (na rys. kolor be żowy)  + łuki, gzymsy pod oknem – wyło żyć 

klinkierem czerwonym. Opaska ciemna na rys. (gzyms nadokienny)  – wykona ć  z 

klinkieru 

 

b. Osadzić kamień granitowy o wysokości około dwóch metrów. Na kamieniu zamocować 

godło Gryfa Kaszubskiego o wysokości 60 cm i szerokości 30 cm. Napis „Kaszëbë” 

wykonać z kutych liter wysokości 15 cm (metaloplastyka).  

Zdj ęcie 6. Gryf  Kaszubski 
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źródło: własne na podstawie godła Gryfa Kaszubskiego 

 

c. Wykonać alejki o szerokości 3 m z betonowej kostki grubości 8 cm. Układ warstw pod 

alejkami przyjąć wedle części rysunkowej.  

d. Zamocować cztery ławki drewniane poprzez wkopanie przy alejkach. Stelaż ławki – 

kowastwo artystyczne. 

e. Zamontowanie dwóch lamp solarnych iluminacyjnych na dole przed kamieniem. 

 

Zdj ęcie 7. Proponowana ławka 

 

źródło: własne  na podstawie katalogu wytwórcy  

 



Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości. Halina Landsberg 

 
 

9

f. Wykonać ogrodzenie wokół dębu o polu 2*2 m. Płotek analogiczny do ogrodzenia kapliczki 

- kowalstwo artystyczne. 

g. Przy dębie zamocować tablicę 60*30 cm opisujące historię drzewa na słupku stalowym - 

kowalstwo artystyczne. 

h. Zasadzenie krzewów- Świerk biały Alberta Globe 

Zdj ęcie 8. Świerk biały 'Alberta Globe'  

 

 

źródło: własne  na podstawie katalogu wytwórcy  

 

Świerk biały 'Alberta Globe' ma niewielkie wymagania glebowe i wilgotnościowe. Preferuje 

stanowiska słoneczne lub półcieniste. W zimniejszych regionach kraju wymaga okrywania 

na zimę, zwłaszcza młodych egzemplarzy. Polecany do małych założeń ogrodowych, w 

kompozycjach kolorystycznych oraz do pojemników. Efektownie wygląda zarówno sadzony 

pojedynczo jak i w luźnych grupach 

 

8. Wytyczne do planu BIOZ 

 

SPIS TREŚCI : 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością realizacji, 
2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
3. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie 
do rodzaju zagrożenia. 
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4. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością realizacji 
szczegółowy zakres robót budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) 
 
1. roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

1.a wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż. 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0m 

Nie występuje 

1.b. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0m 

Nie występuje 

1.c. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m Nie występuje 

1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych Nie występuje 
1.e. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych 

Nie występuje 

1.f. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców Nie występuje 

1.g. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory 

Nie występuje 

1.h. montaż elementów konstrukcyjnych mostowych Nie występuje 

1.i. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 
filary i pylony 

Nie występuje 

1.j. fundamentowanie podpór mostowych innych obiektów budowlanych na palach   Nie występuje 
roboty wyk. pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3.0m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV, 

- - 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym 1 kV-15 kV 

- - 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV-30 kV 

- - 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 30 kV-110 kV 

Nie występuje 

1.l. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków Nie występuje 
1.m. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1m 

Nie występuje 

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu których występuj ą ą ą ą działania substancji 

chemicznych lub czynników zagrażżżżająąąących bezpieczeńńńństwu i zdrowiu ludzi 

 

2.a. roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10 stopni C Nie występuje 
2.b. roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest Nie występuje 
3. roboty budowlane stwarzająąąące zagrożżżżenie promieniowaniem jonizująąąącym  
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3.a. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowych Nie występuje 
3.b. roboty remontowe i rozbiór. obiektów, w których realizowane były procesy 

technol. z użyciem izotopów 

Nie występuje 

4. roboty budowlane, prowadzone w pobliżżżżu linii wysokiego napięęęęcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych: 

 

4.a. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 

Nie występuje 

4.b. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

Nie występuje 

4.c. budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej Nie występuje 
4.d. budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż 
linii kolejowej 

Nie występuje 

4.e. wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego  

Nie występuje 

5. roboty budowlane stwarzająąąące ryzyko utonięęęęcia pracowników Nie występuje 

5.a. roboty prowadzone z wody lub pod wodą Nie występuje 

5.b. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych Nie występuje 
5.c. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach Nie występuje 
5.d. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1m 

Nie występuje 

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią ą ą ą i w tunelach  

6.a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

Nie występuje 

6.b. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 

Nie występuje 

7. roboty budowlane wykonywane przez kierująąąących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

Nie występuje 

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą ą ą ą wytwarzaną ą ą ą ze 

sprężężężężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeżżżży portowych i przepraw 
mostowych 

Nie występuje 

9. roboty budowlane wymagająąąące użżżżycia materiałów wybuchowych Nie występuje 

9.a. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu Nie występuje 

9.b. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elem. 
konstrukcyjnych obiektów 

Nie występuje 

10. Rob. bud., prowadzone przy montażżżżu i demontażżżżu ciężężężężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t 

Nie występuje 

 
1. ZASTOSOWANY SPRZĘT i NARZĘDZIA: 
- do montażu użyć elektronarzędzi w podwójnej izolacji elektrycznej 
 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
- bezpośrednia strefa ruchu pieszego, 
- roboty pracy na rusztowaniu, 
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3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:  

- brak  
 
4. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosowanie do rodzaju zagrożenia: 
-typowe rozwiązania,  
odpowiedzialny – kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace budowlane 
 
5. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż pracy przy robotach budowlanych  
 
instruktażu stanowiskowego udziela kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace 
rozbiórkowe 
 
6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
- zakres prac nie przewiduje magazynowania materiałów niebezpiecznych 
montaż bezpośrednio po dostawie elementów 
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie. 
- standardowe wyposażenie budowy, 

- środki ochrony osobistej (szelki, kaski, rękawice, ubrania robocze, okulary lub 
przyłbice ochroniarce oczy) 

 
8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych - kierownik budowy. 
 
9. Część rysunkowa: 
zakres prac poniżej: 4 tygodni 
jednocześnie na budowie nie przewiduje się więcej niż: 5 pracowników. 
ze względu na ograniczony zakres prac nie przewiduje się części rysunkowej na 
kopii zagospodarowania działki.  
- czynniki mogące stwarzać zagrożenie – roboty dachowe rozbiórkowe 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych – standardowe 
- rozmieszczenie urządzeń sprzętu ratunkowego – standardowe 
- rozmieszczenie obszarów granic stref ochronnych – strefa prac dachowych rozbiórkowych 
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej – nie przewiduje się 
- rozwiązanie układu komunikacyjnego – istniejąca sieć komunikacyjna 
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych – standardowy barakowóz + toitoi 

 

9.  WNIOSKI i UWAGI KO ŃCOWE 

 Wszelkie prace prowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

zasadami sztuki budowlanej, również dotyczącymi bezpieczeństwa na budowie, z zachowaniem 

zasad BHP, przestrzegać procedur zalecanych przez producentów materiałów budowlanych, 
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stosować jedynie materiały z aktualnymi certyfikatami i gwarancją producenta. wszystkie 

materiały użyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem 

producenta należy traktować jako markę referencyjną - przykładową, ze względu na zasady Prawo 

Zamówień Publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą 

zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem 

odpowiednich parametrów technicznych. 
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Gdańsk 25.04.2013 r. 

 
 
Nazwa inwestycji:     „Opracowanie projektu zagospodarowania centrum 
wsi Popowo”  
 

Adres inwestycji:      działka 103/4 obręb Popowo 
  
Inwestor:   Gmina Cewice , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice 

 

 
 
    OŚWIADCZENIE 
 
Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wiedzą i sztuką 

budowlaną. 

 

 
 


