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1. Wykaz opracowarn

Uwaga: Numery teczek projektéw wykonawczych odpowiadajg numerom teczek
projektow budowlanych. obejmujqcych te same zagadnienia

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

TECZKA NR 2 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej SANITARNA
wraz z przepompowniami sciekéw w m. Siemirowice i Cewice — zad. 1

TECZKA NR3 W | Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej SANITARNA
wraz z przepompownig Sciekéw w m. Kamieniec - zadanie 2

TECZKA NR 6 w | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie ELEKTRYCZNA
sciekdw PS w miejscowosci Siemirowice — teren zamkniety

TECZKANR 7 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie ELEKTRYCZNA
Sciekdw P2 w miejscowosci Cewice

TECZKA NR 8 W | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie ELEKTRYCZNA
sciekow PS w miejscowosci Kamieniec

2. Spis zawartosci opracowania — teczka nr 3

Str. 1 - strona tytutowa
Str. 2 —wykaz opracowan, spis zawartosci opracowania, wykaz nr dziatek
Str. 3 — opis techniczny wraz z czescig graficzng i obliczeniowa

3. Wykaz nr dziatek, przez ktére przebiega inwestycja — teczka nr 2

(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami éciekéw w m. Siemirowice i Cewice w
ramach zadania nr 1 pn. projekt budowlany i wykonawczy na budowe kolektora $ciekéw komunalnych wraz z przepompownig
sciekéw Igczqcego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w m. Siemirowice z kanalizacyjnq siecig zbiorczg w m. Cewice)

3.1) dziatki ujete we wniosku o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Leborku:
37/11, 37/13, 37/14, 37/26, 38/1, 47/1, 51/3, 51/4, 77/10, 78, 79/1, 80/3, 81/2, 84, 87, 94/4, 94/6, 112,
115, 116/3, 123/3, 148/1, 148/3, 148/7, 159/1-L, 164/1-L, 164/4-L, 166/12, 166/13, 166/19, 166/48, 171/5,
171/12, 172, 196-L, 215-1, 216/2-L, 216/3-L obr. 02 Cewice

3.2) dziatki ujete we wniosku o pozwolenie na budowe w Pomorskim Urzedzie Wojewédzkim:

3.2.1.) droga wojewddzka: 111, 147 obr. 02 Cewice

3.2.2.) tereny zamkniete: 256/2-L, 506, 429, 246/2-L, 246/7-L, 247/4-L, 247/7-L, 248/1-L, 229/5, 229/4 cbr.
02 Cewice
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Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Rys.nr1 grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami sciekow w m. Siemirowice i skala 1:1000
Cewice

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Rys.nr2 grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami sciekéw w m. Siemirowice i skala 1:1000
Cewice

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Rys.nr3 grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami sciekéw w m. Siemirowice i skala 1:1000
Cewice.
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Cewice.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw m. Siemirowice i Cewice, gm. Cewice

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem calego zadania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttocznej wraz z przepompowniami éciekéw w m. Siemirowice i Cewice opracowany w ramach zamodwienia
pn. ,Budowa Kkolektora sanitarnego $ciekéw komunalnych wraz z przepompownig, tgczgcego kompleks
wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjng siecig zbiorczg w m.
Cewice”, ktérego inwestorem jest Gmina Cewice.
Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiazania technicznego budowy w/w sieci i przepompowni
$ciekdw wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
* budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej,
e budowe 2 przepompowni sciekow z zasilaniem energetycznym,
¢ budowe przylaczy wodociggowych z doprowadzeniem do terenu przepompowni.
Projekt zawiera czg$cC opisowa i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci i profilami podiuznymi oraz
obliczenia ukiadu.
Na ww. zakres ujety w zadaniu zostana wydane decyzje pozwolenia na budowe:
1) w Starostwie Powiatowym w Leborku
na budowe kanalizacji grawitacyjnej i tiocznej wraz przepompownia $ciekow (P2 Cewice) na dz. nr 37/11,
37/13, 3714, 37/26, 38/1, 47/1, 51/3, 51/4, 77/10, 78, 79/1, 80/3, 81/2, 84, 87, 94/4, 94/6, 112, 115,
116/3, 123/3, 148/1, 148/3, 148/7, 159/1-L, 164/1-L, 164/4-L, 166/12, 166/13, 166/19, 166/48, 171/5,
171/12, 172, 196-L, 215-L, 216/2-L, 216/3-L obreb 02 Cewice, o tacznej diugosci kanalizacji ttocznej —
3771,0 mb, grawitacyjnej — 328,5 mb, przytaczy wodociagowych — 51,5 mb,
2) w Pomorskim Urzedzie Wojewddzkim Delegatura w Stupsku
a) na budowe kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz przepompownig $ciekéw (PS Siemirowice) na
terenach zamknietych na dz. nr 256/2-L, 246/2-L, 246/7-L, 247/4-L, 247/7-L, 248/1-L, 506, 229/5, 229/4,
429 obreb 02 Cewice, o facznej dlugosci kanalizacji tlocznej - 2126,0 mb, grawitacyjnej - 18,56 mb,
przytgczy wodociggowych - 2,5 mb.
b) na przejscie kanalizacjg tloczng w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (dz. 147, 111 obr. 02 Cewice) o

tacznej diugosci kanalizacji ttocznej — 170,0 mb.

2.0. Podstawa opracowania
e Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

s Decyzje o lokalizacji celu publicznego

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000 opracowana przez
uprawnionego geodete, zarejestrowana w PODGIK w Leborku oraz przez RZ| w Gdanisku

» dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych,



e Warunki techniczne przy%éczenia do sieci wod-kan i energetycznej,

e uzgodnienia z wiascicielami terenu i wladajgcymi,

e uzgodnienia z instytucjami,

e inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania,

e oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w teczkach nr 1/1 i 1/2 (tom | i tom II)

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, nr 243, poz.1623 z
pozn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. z poézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz.690 z
poZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie M| z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r, nr 202, poz.2072 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z
pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2012r, poz. 462 z pozniejszymi zmianami)

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dla zamierzenia budowlanego wydana zostala decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewzigcia. Czes¢ dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja posiada opracowany migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Na pozostate dziatki, nie ujete w MPZP, zostaly wydane decyzje o
lokalizacjach celu publicznego.

Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie cze$ciowo na terenach zamknietych na dziatkach Skarbu Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Cewice oraz na dziatkach Skarbu Panstwa
w zarzgdzie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni.

Dla terenow zamknietych decyzje lokalizacyjng wydang przez Wojewode Pomorskiego, w mocy utrzymat
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.

Na pozostaty teren decyzja lokalizacyjna zostala wydana przez Wojta Gminy Cewice.

Miejscowos¢ Siemirowice polozona jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie leborskim, w gminie
Cewice. Na terenie wsi znajduje sie jednostka wojskowa oraz osiedle mieszkaniowe.

Obecnie $cieki z terenu jednostki wojskowej oraz osiedla mieszkaniowego WAM splywajg do oczyszczalni
sciekow zlokalizowanej na dz. nr 256/2-L, 246/10-L obr. Cewice. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg
kanatem grawitacyjnym ks250 do rzeki Bukowina. Stan techniczny oczyszczalni jest zly, w zwigzku z czym
po wybudowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej oczyszczalnie przewidziano do rozbiorki (rozbi6rka
oczyszczalni realizowana bedzie wg odrebnego projektu i nie jest zawarta w zakresie niniejszego
opracowania).

Na trasie projektowanej kanalizacji w m. Siemirowice znajdujg_ sie tereny zamkniete oraz droga powiatowa.
Na terenach zamknigtych znajduje sie oczyszczalnia sciekow, tereny lesne (Ls) i tereny rozne (Tr).



Osada Kamieniec znajduje sig na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej pomigedzy m. Siemirowice a m.
Cewice. We wsi dominuje funkcja mieszkaniowa, zabudowa zwarta giéwnie wzdiuz drogi wojewodzkiej oraz
drég gruntowych gminnych. Brak zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla osady Kamieniec. Projektowana jest wg
odrebnego opracowania (teczka nr 3) sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig sciekow
i wigczeniem do projektowanego wg tego opracowania kanatu ttocznego.

We wsi przebiega istniejacy kanat ttoczny z przepompowni P1 w Oskowie, ktory wigczony jest do studni
rozpreznej w Cewicach na wysokosci cmentarza. Projektuje sie w ramach ninigjszego opracowania
przekierowanie $ciekéw z Oskowa i wigczenie ich do projektowanego przewodu ttocznego (teczka nr 2).

We wsi Kamieniec znajduje sie droga wojewodzka oraz teren zamkniety (dz.429), na ktérym usytuowane sa
tory kolejowe. Tory kolejowe stanowig bocznice wojskowa linii kolejowej Kamieniec — JW Siemirowice.
Miejscowosé Cewice polozona jest w centralnej czesci gminy Cewice. Miejscowo$¢ jest skanalizowana i
zwodociaggowana. Scieki z czesci miejscowosci splywajg do przepompowni P2 na dz. 171/5 (przewidzianej
do modernizagji) oraz do przepompowni P1 na dz. 37/14 obreb 02 Cewice.

Na trasie projektowanych kanaiéw w m. Cewice znajdujg sie drogi asfaltowe i gruntowe, grunty rolne, ogrody
dziatkowe, tereny lesne (panstwowe i prywatne) oraz dziatki budowlane.

Trasa sieci kanalizacyjnej dla zadania przebiega:

- czesciowo po terenach zamknigtych (gruntach le$nych, terenach roznych, pod torem kolejowym),

- pozostata czesc zlokalizowana jest na dziatkach nie bedacych terenem zamknietym: na gruntach
lesnych (gtownie w wydzielonym pasie technicznym p.poz), w pasie drogowym drogi wojewddzkiej,
powiatowej i gminnej, po terenach gminnych i prywatnych (dziatki budowlane, grunty rolne i lesne).

Wykaz dzialek, przez ktére przechodzi projektowana kanalizacja przedstawiono na poczatku opracowania.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie terenu nadziemne i podziemne. Istniejace uzbrojenie
terenu w pasie technicznym tras projektowanych sieci kanalizacyjnych to:

e istniejaca kanalizacja sanitarna zbiorcza w m. Cewice

e istniejgca kan. ttoczna w osadzie Kamieniec tloczaca scieki z Oskowa,

» kanalizacja lokalna z szambami w osadzie Kamieniec,

¢ projektowana kanalizacji sanitarna dla osady Kamieniec — wg teczki nr 3,

e kanalizacja deszczowa,

o sie¢ wodociggowa,

* kable i stupy energetyczne sredniego i niskiego napiecia,

e kable i stupy telekomunikacyjne w tym infrastruktura wojskowa,

e ogrodzenia,

e obiekty technologiczne oczyszczalni,

e budynki mieszkalne, gospodarcze, garazowe,

e obiekty istniejgcych przepompowni $ciekow w Cewicach na dz.171/5 oraz 37/14 obr. 02 Cewice,

Istniejace drogi:

* droga wojewodzka o nawierzchni asfaltowej,

s droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej,

e drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;,

» dukty leSne o nawierzchni brukowej i gruntowe;j.



Inne przeszkody: -

e tereny zamkniete wojskowe i lesne,

tory kolejowe na terenie zamknigtym — dz. 429

e przepusty pod jarem | oraz Il.,

» obszary zalesione — lasy panstwowe i lasy prywatne,

e bardzo zroznicowane uksztattowanie terenu: jary, wzniesienia,

e w poblizu trasy proj. kan. tlocznej znajduje sie nieczynne wysypisko $mieci (dz. 94/6 w Cewicach),
e w poblizu trasy proj. kan. tlocznej znajduje sie obiekt nieczynnej pompy wody (dz. 87 w Cewicach),

e w okolicy trasy proj. kan. tlocznej znajduja sie obiekty lotniskowe (w m. Siemirowice).

3.2. Uksztaitowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest bardzo zroznicowane od rzednej 139,70 do 173,40 m

n.p.m. Wystepujg znaczne obnizenia i wzniesienia terenu.

3.3. Geologia i warunki wodne
Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badan podioza

gruntowego wraz z opinig geotechniczna (teczka nr 5 zatgczona do opracowania).

Na trasie projektowanej kanalizacji (m. Siemirowice — osada Kamieniec — m. Cewice) wykonano 4 otwory
badawcze. W podiozu do zbadanych giebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstoceriskiego. Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby rodzimej. Ponizej
nawiercone zostaty utwory pochodzenia aluwialnego w postaci piaskéw drobnych i rednich.

W otworze 1 (w miejscu proj. przepompowni $ciekéw PS Siemirowice) w wyniku badan do gtebokosci 6m
wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Ic — obejmuje piaski $rednie wystepujace w stanie Sredniozageszczonym.

W otworze 3 (w miejscu proj. wiaczenia istniejacej kanalizacji #ocznej z Oskowa i projektowanej kanalizacji
dla Kamierica, skrzyzowanie drég wojewodzkiej i powiatowej przy skrecie do Siemirowic) w wyniku badan do
glebokosci 3,4m wyszczegdlniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna |c — obejmuje piaski $rednie wystepujgce w stanie $redniozageszczonym.

W otworze 4 (w miejscu proj. nowej przepompowni P2 w Cewicach dz. nr 171/5) w wyniku badan do
gtebokosci 6m wyszczegolniono warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie $redniozageszczonym,

- warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski gliniaste o cechach gruntéw spoistych wystepujgce w stanie
plastycznym

W otworze 5 (w miejscu proj. studni rozpreznej SR3) w wyniku badan do gtebokosci 3m wyszczegdiniono
warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna la — obejmuije piaski drobne wystepujgce w stanie sredniozageszczonym.

Wody gruntowej w zadnym otworze nie nawiercono. W otworze nr 4 nawiercono jedynie sgczenia na
stropie piaskéw gliniastych na glebokosci 3,4m. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulegac okresowym zmianom w zaleznoéci od ilosci opadow atmosferycznych i pory roku.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 29.04.2012. (Dz. U.
2012r. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na

terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.



3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Cate przedsigwziecie obejmuje inwestycje liniowg — sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng i toczng wraz z
przepompowniami sciekow (PS Siemirowice i P2 Cewice), uzbrojeniem (studzienki kanalizacyjne, studzienki
odpowietrzajgce — kolumny napowietrzajgco—odpowietrzajace, studzienki odwadniajgce - kolumny
pluczgco—spustowe, studnie rozprezne, studnie z zasuwa odcinajgca, zasuwy odcinajgce doziemne),
zasilaniem energetycznym do przepompowni $ciekow i przytaczami wodociggowymi doprowadzonymi do
terenu przepompowni Sciekéw PS Siemirowice oraz P1 Cewice (dz. 37/14). Sg to obiekty budowlane
podziemne.

Zakres calego opracowania obejmuje przekierowanie sSciekow z jednostki wojskowej i osiedla

mieszkaniowego WAM (doptywajacych obecnie na istniejaca oczyszczalnie sciekéw w Siemirowicach) do

istniejgcej kanalizacji zbiorczej w m. Cewice.

W tym celu zaprojektowano:

- budowe przepompowni sciekow PS w Siemirowicach wraz z kanalizacjg grawitacyjng i ttoczna, przytaczem
wodociggowym i zasilaniem energetycznym w granicach istniejacej oczyszczalni ciekdw, na dz. nr 256/2L
obr. 02 Cewice — na terenie zamknietym,

- budowe kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej od przepompowni PS w Siemirowicach do nowo projektowane;j
przepompowni P2 w Cewicach — cze$¢ kanatow tlocznych zlokalizowana jest na terenie zamknietym,

- budowe nowej przepompowni P2 w Cewicach wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbiorka i adaptacja
istniejgcych obiektow czynnej przepompowni na dz. 171/5 obr. 02 Cewce,

- budowe kanalizacji ttocznej od projektowanej przepompowni P2 w Cewicach do studni rozpreznej SR3,

- budowe kanalizacji grawitacyjnej od studni rozpreznej SR3 do istniejacej przepompowni P1 w Cewicach,

- budowe przytgcza wodociggowego do terenu przepompowni P1 w Cewicach na dz. 37/14.

Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiegajg po terenach zamknietych (nalezacych do RZI w

Gdyni i PGL LP Nadlesnictwo Cewice), po terenach leénych, w pasie drogowym drég gminnych, powiatowe;j i

wojewodzkiej, w gruntach prywatnych: na dziatkach budowlanych, rolnych, lesnych (dz. 84) oraz terenach

zielonych (ogrody dziatkowe). Rurociag ttoczny na dziatkach leénych zlokalizowany bedzie giéwnie w

istniejgcym pasie przeciwpozarowym oraz w wydzielonych duktach lesnych a w przypadku ich braku na

skraju konturu klasyfikacyjnego (linii zalesienia) tuz przy granicy dziatki.

Projektowana trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu —rys. nr 1-8.

Kanalizacja sanitarna wraz z urzadzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktérych wiascicielami sa;

- Gmina Cewice,

. Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni (tereny zamkniete),

- Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cewice (czesc¢ dziatek stanowi tereny

zamkniete),

- Powiatowy Zarzad Drég w Leborku,

- Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku,

- Starosta Leborski,

- Agencja Nieruchomaosci Rolnych OT w Pruszczu Gdanskim,

- osoby fizyczne.

3.4.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projektuje sig rurociagi kanalizacji grawitacyjnej:
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= (160, 200, 250, 315 mm PVC-U LITE SN8 klasy S, SDR34
kanalizacji ttocznej:

= (3140, @90 HDPE100 PN10 SDR17/ TYTAN PE

= (@140, @110 HDPE100 PN10 SDR17
Rurociggi kanalizacyjne sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktore nie
wymagajg trwalego wydzielenia terenu.
Po wykonaniu rurociagow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociagdw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnierh 0séb trzecich.
Trasa sieci wynika z uwarunkowan terenowych, uzgodnien z wiascicielami dziatek oraz zatozen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowig projektowane studnie kanalizacyjne.
Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej stanowig: przepompownie sciekdw, studnie odwodnieniowe (kolumny
ptuczgco-spustowe (KS)), studnie odpowietrzajace (kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce (KN)),
studnie rozprezne (SR), studnia z zasuwg odcinajgca (1Z1) oraz zasuwy odcinajgce doziemne (tZ).

3.4.2. Rurociagi przytaczy wodociagowych
Projekiuje sie przylgcza wodociggowe z doprowadzeniem do terenu przepompowni $ciekéw: @90, @50

HDPE100 PN10 SDR17. Uzbrojenie wodociagéw stanowig zasuwy odcinajgce, studnia wodomierzowa (na
terenie przepompowni P1 Cewice) oraz hydrant (hydrant na terenie PS Siemirowice).

Rurociagi przylaczy wodociggowych to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu,
ktore nie wymagajg trwatego wydzielenia terenu.

Po wykonaniu rurociggéw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa rurociggéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich.
Trasa przylgczy wynika z uwarunkowan terenowych, uzgodnien z wiascicielami dziatek oraz zatozen

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej, kidre podlegajg ochronie zgodnie z

Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym (art.15 i 48 ust.1. pkt.1. Dz. U. Nr 30 z 89r, poz. 163 z p6zn. zm.).
Przed przekazaniem placu budowy wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktdw osnowy, ktére
wykona uprawniony geodeta. Prace w sasiedztwie punktéw osnowy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
Wykonawca robot. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuja stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych, Inwestor/Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Delegatury w Stupsku. Cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenach zamknietych nalezacych do
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni oraz Nadlesnictwa Cewice. Na trasie kanalizacji wystepuje
infrastruktura telekomunikacyjna TP SA oraz Marynarki Wojennej. Prace prowadzi¢ bezwykopowo, a w
miejscu przeciecia linii kablowe] i $wiatlowodowe] wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci pod nadzorem gestora. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uzbrojenia odpowiedzialnosc

ponosit bedzie Wykonawca robot.
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Potudniowa czeé¢ inwestycji znajduje sie przy obszarze Natura 2000 Dolina Lupawy PLH 220036. Biorac
pod uwage lokalizacje inwestycji na terenie istniejacego pasa drogowego (dz.123/3) oraz istniejacej
oczyszczalni Sciekow (dz. 256/2L) a takze krotkotrwatly okres oddziatywania inwestycji organiczny do czasu
trwania robot budowlanych, planowane przedsiewziecie nie spowoduje utraty badz fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw objetych ochrong na terenie ostoi ani zmiany warunkow ekologicznych
ostoi. W zwiazku z tym nie byto konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie
wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Potnocna czes¢ inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Leby i
Wzgérza Morenowe. Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na OChK, co zawarte jest w

wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

3.6. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego: siecig
energetyczng, telekomunikacyjna, siecig wodociaggowa, kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowa.

Prace w miejscu zblizen lub przeciecia wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialno$c ponosit bedzie Wykonawca robot.

Projektuje sie przejécia poprzeczne siecig kanalizacji tlocznej w rurach ochronnych pod drogg powiatows,
droga wojewodzka, drogami gminnymi.

Projektuje sie przej$cia poprzeczne siecig kanalizacji tlocznej w rurach ochronnych pod torem kolejowym na
terenie zamknietym.

W zakresie opracowania ujeto przejscie siecig kanalizacji ttocznej w rurach ochronnych pod wzniesieniami i
Znacznymi obnizeniami terenu — jarami.

Przejscia kanalizacjg tloczng na dziatkach lesnych oraz dziatkach prywatnych nalezy wykonaé metodg

bezwykopowa.

3.7. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka $ciekowa.

Inwestycja umozliwi zaniechanie zrzutu niskosprawnie oczyszczonych $ciekéw z terenu miejscowosci
Siemirowice do rzeki Bukowiny poprzez skierowanie ich projektowanymi rurociggami ttocznymi i kanatami
grawitacyjnymi do istniejgcej przepompowni P1 w Cewicach (dz.37/14).

Scieki z przepompowni P1 Cewice ostang przetloczone istniejacym przewodem tlocznym do kanalizacii
zbiorczej w m. Maszewo, a stamtad skierowane zostang istnigjgcymi kanatami grawitacyjnymi i tocznymi na
wysokosprawng oczyszczalnie sciekéw w Leborku.

Inwestycja umozliwi docelowo wiaczenie do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Cewice
rowniez obiektow lotniskowych, znajdujacych sie na terenie m. Siemirowice.

Inwestycja umozliwi wigcznie do nowoprojektowanego rurociggu ttocznego istniejgcej kanalizacji sanitarne;
tlocznej odprowadzajgcej scieki z m. Oskowo (obecnie scieki z m. Oskowo sg odprowadzane z
przepompowni P1 Oskowo kanalizacjg tloczng poprzez studnie rozprezng na wysckosci cmentarza w m.
Cewice do kanalizacji grawitacyjnej a stamtad do istniejacej przepompowni éciekéw na dz. 171/5 w
Cewicach). Przekierowanie istniejgcej kanalizacji thocznej z Oskowa do projektowanego przewodu tlocznego
rozwigze problem nieprzyjemnych zapachdw powstajacych w istniejacej studni rozpreznej w m. Cewice.
Scieki z m. Oskowo zostang docelowo doprowadzone do nowoprojektowanej przepompowni P2 nowym

rurociggiem ttocznym.
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4.0. Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i

tfocznej wraz z przepompowniami $ciekéw w m. Siemirowice i Cewice

4.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

W celu przekierowania $ciekow doplywajgcych na niskosprawng oczyszczalnie sciekéw w m. Siemirowice do
kanalizacji zbiorczej w m. Cewice projektuje sie grawitacyjno — Hoczny ukiad sieci kanalizacyjnej z
przepompowniami Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym, zlgczem kablowym, os$wietleniem,
ogrodzeniem, zasileniem w wode i zagospodarowaniem terenu.

W wyniku realizacji projektu przewiduje sie przejecie $ciekow socjalno-bytowych doplywajgcych do
oczyszczalni z jednostki wojskowej i osiedla mieszkaniowego WAM w Siemirowicach przez projektowang na
terenie istniejgcej oczyszczalni przepompownie $ciekéw PS Siemirowice (dz. 256/-L obr. 02 Cewice).

Na istniejgcym kanale grawitacyjnym ks300 odprowadzajacym écieki z jednostki wojskowej do oczyszczalni,
projektuje sig¢ studnie kanalizacyjng S1 (w pasie drogi powiatowej) oraz kanat grawitacyjny @315PVC z
wigczeniem do proj. przepompowni.

Przejecie Sciekéw z osiedla mieszkaniowego WAM zostanie zrealizowane przez budowe kanalizacji tlocznej
2110PE od wigczenia na istniejagcym rurociggu tlocznym ks110 (w granicach dzialki oczyszczalni éciekdw)
poprzez komore przeptywomierza KP1, studnie rozprezng SR1 i sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200PVC do
proj. przepompowni $ciekow. Na proj. rurociggu tlocznym zaprojektowano komore przeptywomierza KP1
celem opomiarowania ilosci $ciekow doplywajacych do przepompowni z osiedla mieszkaniowego.

Na rurociggu ttocznym wychodzgcym z przepompowni sciekow PS Siemirowice zaprojektowano komore
przeptywomierza KP2 celem opomiarowania ilosci éciekéw wyplywajgcych z przepompowni.

Opomiarowanie ilosci Sciekdéw doplywajacych do przepompowni PS Siemirowice kanatem grawitacyjnym z
jednostki wojskowe] bedzie mozliwe poprzez wyliczenie roznicy wskazan przeptywomierzy w komorach KP1
i KP2,

Projektuje sie przytacze wodociagowe na terenie przepompowni PS Siemirowice (teren zamknigty).

Teren przepompowni zostanie wygrodzony, o$wietlony i utwardzony.

Dojazd do przepompowni zapewniony bedzie przez zjazd istniejgcy z drogi powiatowe] do oczyszczalni
Sciekow.

Do granicy dzialki zostanie doprowadzone nowe zasilanie energetyczne. Instalacja elektryczna zewnetrzna
przepompowni PS w Siemirowicach jest przedmiotem odrebnego opracowania — teczka nr 6.

Scieki ze zlewni przepompowni PS Siemirowice zostang przetloczone projektowanym rurociggiem
ttocznym o140PE TYTAN/PE oraz zwykie PE poprzez studzienke rozprezng SR2 i projektowang kanalizacje
grawitacyjng do projektowanej nowej przepompowi P2 w Cewicach na dz. 171/5 obr. 02 Cewice.

Do projektowanego rurociggu tlocznego zostanie wigczony na wysokosci skrzyzowania drég Kamieniec/
Siemirowice istniejgcy przewdd tloczny @O0PE tloczacy $cieki z przepompowni P1 w m. Oskowo do studni
rozpreznej w m. Cewice. W tym celu na projektowanym przewodzie tlocznym (wezet t86, dz. 216/3-L obr. 02
Cewice) nalezy zamontowac trojnik z zasuwg odcinajgcg i odgatezienie przewodu ttocznego @90PE
zakonczone zaslepkg. W momencie dokonania wymiany pomp w przepompowni P1 w Oskowie (dz. 82/3
obreb Oskowo), przewod ttoczny z Oskowa mozna bedzie wigczy¢ do projektowanego uktadu.

Projektowany rurociag ttoczny bedzie odbierat docelowo rowniez cieki z osady Kamieniec — w tym celu na

przewodzie ttocznym projektuje sie w miejscu przysziego wigczenia (wezel t85) trojnik z zasuwg odcinajaca.
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Frojekt kanalizacji dla osady (miejscowoséci) Kamieniec realizowany jest wg odrebnego opracowania —
teczka nr 3.

Projektowany rurocigg tloczny bedzie docelowo odbierat rowniez $cieki z obiektow lotniskowych MON — w
tym celu na przewodzie tlocznym (wezet t118) projektuje sie trojnik z zasuwa i odgalezienie @90PE
TYTAN/PE zakonczone zaslepka na dz. drogowej nr 116/3 obr. 02 Cewice.

Istniejaca, czynna przepompownia $ciekéw w Cewicach (dz. nr 171/5 obr. 02 Cewice) obstugujaca
czgs¢ miejscowosci, poddana zostanie modernizacji. Istniejgcy zbiornik przepompowni zostanie
zaadoptowany (przebudowany i rozbudowany) na zbiornik retencyjny buforowy (oznaczony w projekcie
symbolem ZB1). W granicach dzialki projektuje sie budowe nowego zbiornika przepompowni (tj. zbiornika
suchej komory pomp) opisanego w projekcie symbolem P2,

W celu potgczenia istniejacej kanalizacji grawitacyjnej ks300 (doptywajace] do istniejacego zbiornika czynnej
przepompowni) z nowym projektowanym zbiornikiem suchej przepompowni P2 zaprojektowano siec
kanalizacji grawitacyjnej @315PVC. Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki
kanalizacyjne (Sg1, Sg2) oraz studnia potaczeniowa zbiornika retencyjnego (ZR1). Na kanale istniejagcym
doptywajacym do projektowanej studzienki Sg2 przewidziano montaz zasuwy klinowej doziemnej DN300.

W granicach dzialki przed istniejaca, czynng przepompownig $ciekow znajduje sie obecnie zbiornik
bezodptywowy awaryjny o pojemnosci ok.30m® przewidziany do dalszego wykorzystania. Zbiornik bedzie
petnit funkcje zbiornika retencyjnego awaryjnego dla projektowanej przepompowni suchej P2, ktdry umozliwi
przejecie przelewu z przepompowni istniejgcej w trakcie robdt przelgczeniowych oraz docelowo moze byc
przydatny na wypadek diugotrwalej awarii przepompowni P2.

Teren przepompowni zostanie wygrodzony, o$wietlony i utwardzony.

Dojazd do przepompowni zapewnicny bedzie przez zjazd istniejacy z drogi gminne;j.

Do granicy dziatki doprowadzone zostanie nowe zasilanie energetyczne. Instalacja elektryczna zewnetrzna
przepompowni P2 w Cewicach jest przedmiotem odrebnego opracowania — teczka nr 7.

Scieki ze zlewni przepompowni P2 Cewice zostang przetioczone projektowana kanalizacja tloczna
g140PE do projektowanej studni rozpreznej SR3. Rurocigg tloczny przebiega po terenach gminnych,
lesnych (nie zamknigtych), gruntach prywatnych w tym po dzialce budowlanej oraz zalesionej.

Nastepnie przez projektowana kanalizacje grawitacyjna Scieki zostang wigczone do istniejacej, czynnej
przepompowni $ciekéw P1 na dz. 37/14 obr.02 Cewice. Na wlocie proj. kanatu grawitacyjnego do zbiornika
przepompowni sciekdw P1 nalezy zamontowac klape zwrotng koncowa DN300 do rury e315PVC. Zakres
opracowania obejmuje rowniez przekierowanie $ciekow z istniejacego kanatu grawitacyjnego ks200 na dz. nr
38/1 do proj. kanalizacji grawitacyjnej (a nastepnie do przepompowni P1). Zakres opracowania obejmuje
rowniez budowe nowej sieci grawitacyjnej 8160PVC wraz z uzbrojeniem w celu pogltebienia istniejacej
kanalizacji na dz. nr 37/11 obr. 02 Cewice. W studni na ww. dzialce nalezy zamontowac¢ klape zwrotng
przeplywowg DN150 do rury g160PVC.

Scieki z przepompowni P1 przettoczone zostang istniejgcymi kanatami do sieci zbiorczej w m. Maszewo
a stamtad skierowane zostang na oczyszczalnie sciekow w Leborku. W ramach modernizacji przepompowni
P1 w Cewicach nalezy uwzgledni¢ budowe przylacza wodociggowego DN40 (s50PE) zakoriczonego studnig
wodomierzowgDN400 P\/C.

Przy wyborze trasy projektowanych sieci uwzgledniono:

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, uksztattowanie terenu,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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- Decyzje o lokalizacjach celu publicznego,

- istniejgce zagospodarowanie terenu.
Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega po terenach zamknietych (nalezacych do RZI w Gdyni
i PGL LP Nadlesnictwo Cewice) w tym pod torem kolejowym, a takze po terenach lesnych zwyklych, w pasie
drogowym drég gminnych, powiatowej i wojewddzkiej, w gruntach prywatnych na dziatkach budowlanych i
rolnych oraz terenach zielonych (ogrody dziatkowe) i zalesionych.
Rurocigg tloczny na dziatkach lesnych zlokalizowany bedzie gtownie w istniejgcym pasie przeciwpozarowym
oraz w wydzielonych duktach lesnych.
Trasa kanalizacji przebiega przy zblizeniu do stupéw i kabli energetycznych $redniego i niskiego napiecia
oraz kabli telekomunikacyjnych stanowigcych infrastrukture Marynarki Wojennej oraz TP SA.
Projektuje sie dwa przejscia pod znacznym obnizeniem terenu (jar | i jar I1).
Wykaz dziatek, przez ktore przechodzi inwestycja przedstawiono na poczatku opracowania.
Zakres opracowania obejmuje przejscie kanalizacjq sanitarng tloczng pod drogg powiatows | wojewodzka,
pod torem kolejowym MON oraz na terenach zamknietych.
Projekt zawiera czes¢ opisowa i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy sieci.
Uwaga:
Na mapach syt.-wys. projektowang sie¢ ttoczng @140PE zaznaczono w kolorze, odcinki kanalizacji
grawitacyjnej zaznaczono na czarno.
Na etapie opracowania niniejszego projektu wykonawczego i odpowiadajgcego zakresem projektu
budowlanego opracowano réwnolegle projekt kanalizacji zbiorczej dla miejscowoéci Kamieniec wg teczki nr
3. Liniami przerywanymi zaznaczono trasy sieci kanalizacyjnych zaprojektowanych wg odrebnego
opracowania (teczka 3). Zagtebienia i lokalizacje proj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ocznej w osadzie
Kamieniec uwzgledniono na planach zagospodarowania terenu i profilu podiuznym projektowanego
rurociggu ttocznego.
Na etapie wykonawstwa nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne zmiany, ktére mogly nastgpié na etapie
budowy sieci kanalizacyjnych w osadzie Kamieniec w stosunku do zalozen projektu pierwotnego — glownie

zagtebienie sieci.
4.2, Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

4.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Projektuje sie kanaly sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8

z uszczelkg gumowg o Srednicach: 2160x4,7mm, 200x5,9mm, 2250x7,3mm, 8315x9,2mm. Producent rur
powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat 1ISO.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i obsypaé piaskiem do
0,30m nad wierzch rury. Grunt obsypujgcy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20mm. Podsypke
i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetia on wymagania
warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.

Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.

Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych stanowig studnie:

+ studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm

+ studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000mm, ¢1200mm,

¢ zasuwy odcinajgce doziemne DN300,
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+ klapa zwrotna koncowa DN300

4 klapa zwrotna sieciowa przelotowa DN150.

Poszczegodlne srednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe w pasie drogowym przykry¢ pokrywami lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego @600 z otworami wentylacyjnymi.

Studnie ¢400 PVC w pasie drogowym z wtazami typu ciezkiego D400 montowanymi na rurze teleskopowe;.
Pod wiazy studni ¢400 PVC zamontowac stozki betonowe.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw z betonu C 40/50 o nasiakliwosci nie wigkszej
jak 4%. Czesci studzienki powinny by¢ taczone ze sobg na uszczelke gumowa odporng na dziatanie sciekow
i siarkowodoru.

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne. Stopnie ztazowe
montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementow.

Stopnie speiniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane sg mijankowo w dwdéch
rzgdach w odlegtosci pionowej 250mm oraz odlegloéci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie ziazowe
wykonane sg z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Elementy skiadowe studni betonowych:

o Czeé¢ doina studni — jest podstawg studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne
potaczenie z ptyta denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeplywu
$ciekow oraz spocznik stanowiacy powierzchnie dna pomiedzy kineta, a $ciang komory roboczej.
Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

o Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi. Wysoko$¢ kregow 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.

o Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane stuzace do przykrycia studzienek. Na
zwezkach spoczywa wiaz zeliwny kanatowy.

o Piyty pokrywowe - zelbetowe elementy prefabrykowane stuzace do przykrycia studni. Plyta
wyposazona jest w otwér 625mm pod wiaz zeliwny kanatowy.

o Pierscienie wyrownawcze — betonowe elementy wibroprasowane stuzace do regulacji osadzenia
wiazu zeliwnego kanatowego.

Studnie do ktérych dochodza kanaly na réznych wysokosciach projektuje sie jako kaskadowe ze spadkiem
wykonanym na zewnatrz studni.
Elementy sktadowe studni z PVC:

o Kineta zbiorcza PVC 400

o Ruratrzonowa gtadka 8400

o Rura teleskopowa 8315

o Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym

o Wiaz zeliwny D400

Studnig na sieci gtéwnej (S1, dz. nr 123/3) wykona¢ z bocznym odejéciem, aby zapewni¢ w przysziosci
mozliwos¢ podigczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z jednostki wojskowej, realizowanej wg odrebnego
projektu. Wolne wloty zaslepic.
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Studnie na sieci gtéwnej (Sg1, dz. nr 171/5 oraz S4-S9 w dz. nr 38/1) wykona¢ z bocznym odejsciem, aby
zapewni¢ w przysziosci mozliwos¢ podigczenia przytaczy lub sieci do nowych dzialek budowlanych. Wolne
wloty zaslepic.

Po zakoniczeniu montazu kanaly nalezy poddac probie szczelnoéci zgednie z PN-EN1610: 2002 r.

4.2.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektuje sie rurociagi tloczne z rur cisnieniowych polietylenowych:

+ warstwowych o zwiekszonej wytrzymatosci 290mm, ¢140mm PE HDPE 100 PN10 SDR17/ TYTAN PE,

+ zwyklych 8110mm, @140mm HDPE100 PN10 SDR17,

faczonych metoda zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ziaczek elektrooporowych.

Ztaczki elektrooporowe powinny byc tej samej klasy, co taczone rurociggi.

Producent rur powinien legitymowac sie¢ waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np.

certyfikat ISO.

Ruraciagi, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur:

e 0 zwiekszonej wytrzymatosci PE TYTAN PE/PE posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10m i przysypaé
warstwag gruntu rodzimego do 0,30m nad wierzch rury,

e zwykie PE posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10m i przysypa¢ warstwa piasku lub gruntu rodzimego
do 0,30m nad wierzch rury;

¢ decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego.

Rurocigg tloczny na dziatkach lesnych oraz dziatkach prywatnych nalezy utozyé z wykorzystaniem rury PE

TYTAN PE/PE za pomocg metody bezwykopowej (przewierty sterowane). Na niektorych odcinkach

przewidziano montaz rur ostonowych.

Rurociagi tioczne uktadac na gtebokosci od 1,50m (do osi rury przewodowej) — zgodnie z profilami.

Utozony rurociag w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkladem metalowym.

Tasme utozy¢ w ziemi 30cm nad wierzch rurociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac probie szczelnoéci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji tfocznej

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tftocznej stanowia;

- przepompownia $ciekdw PS Siemirowice,

- komory przeptywomierzy (KP1, KP2) — 2 szt. (na terenie przepompowni PS Siemirowice),
- przepompownia sciekdw sucha P2 Cewice,

- studnia (kolumna) odpowietrzajgco-napowietrzajgca DN600 (KN) — 8 szt.

- studnia (kolumna) pluczgco-spustowa DNB00 (KS) — 6 szt.

- studnia betonowa z zasuwag odcinajaca (tZ1) — 1 szt.

- zasuwy doziemne odcinajgce — 6 szt.

- trojniki zeliwne kotnierzowe — 3 szt.

- studnie rozprezne PE¢6G25mm, PE$800mm, PE§1000mm - 3 szt.
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4.3.1. Kolumny odpowietrzajaco — napowietrzajagca i ptuczaco-spustowe

Projektuje sie kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajgce (KN) DN600/DN125 w ilosci 8szt. umieszczone
na rurociggach ttocznych @140PE wyprowadzonych z przepompowi PS Siemirowice oraz P2 Cewice.
Kolumny zlokalizowano poza gruntami lesnymi na wzniesieniach w najwyzszych punktach sieci. Lokalizacje
pokazano na mapie i profilach. Kolumny nalezy pod wiazem wyposazy¢ w filtr weglowy podwieszany.
Projektuje sie¢ kolumny pluczaco-spustowe (KS) DN600/DN125 w ilosci 6 szt. umieszczone na
rurociggach ttocznych @140PE wyprowadzonych z przepompowi PS Siemirowice oraz P2 Cewice.

Kolumny zlokalizowano poza gruntami lesnymi w najnizszych punktach sieci. Lokalizacje urzadzen
pokazano na mapie i profilach.

Kolumna z szybkozigczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajgcego oraz
stojaka hydrantowego o funkcji pluczaco - spustowej umozliwia ptukanie w dowolnym kierunku i spetnia
warunki pefnej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozigcza musi nastepowaé na powierzchni
stozkowej. Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozigcze z gniazdem DN8D
umozliwiajgcym przezbrajanie urzgdzenia w zaleznosci od funkcji ktorg ma petni¢ na rurociggu tlocznym.
Szybkoztgcze stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajaco — napowietrzajacego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji pluczaco - spustowej,

3. za$lepki serwisowe),

Szybkoztacze wkomponowane jest w rurowg ksztaitke, potaczong koinierzowo na obu koncach
z doziemnymi zasuwami nozowymi o $rednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie montowana
kolumna. Szybkoziacze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie osfong rurowg
o Srednicy 300mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, powinna byé
chroniona niepowigzang konstrukcyjnie obudowa o $rednicy 600mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w
terenie. Miedzy oslong rurowa, a obudowg zewnetrzna przewidzie¢ zasypke zwirowa.

Korpus, pokrywa, ptywak, nakretki, podktadki, §ruby ze stali nierdzewnej.

Studnie (kolumny pluczgco-spustowe KS i odpowietrzajgco - napowietrzajagce KN) posadowione w terenie
zielonym montowa¢ w wersji nieprzejezdne;j.

Studnie (kolumny) posadowione w pasie drogowym montowac w wersji przejezdnej, w pasie drogi gruntowe;j
nalezy w promieniu ok. 1m utwardzi¢ brukiem, na podsypce cementowo-piaskowe;.

Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdlowym zamieszczonym w czeéci graficznej w projekcie

wykonawczym.

4.3.2. Studnie rozprezne

Projektuje sie 3 szt. prefabrykowanych studni rozpreznych (@625mmPE, @800mmPE, @1000mmPE) z
wirowym wytracaniem energii (SR1, SR2, SR3). Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym

zamieszczonym w cze$ci graficznej w projekcie wykonawczym.

4.3.3. Studnia z zasuwa odcinajaca

Projektuje sie 1 szt. studni betonowej DN1200 z zasuwsg odcinajgcg DN125 przy przejéciu pod torem
kolejowym (pkt.4.7.1.). Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdlowym zamieszczonym w czesci

graficznej w projekcie wykonawczym.
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4.4, Zestawienie materiatow i dtugosci

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS SIEMIROWICE

Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w zlewni PS Siemirowice

1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $315 PVC SN8 L=16,0 mb (tereny zamkniete)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢200 PVC SN8 L= 25 mb (tereny zamkniete)
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢,110 PE SDR17 L= 26,0 mb (tereny zamkniete)
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tiocznej DN100 stal k.o. L= 3,0 mb (tereny zamkniete)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej DN125 stal k.o. L= 3,0 mb (tereny zamkniete)
Sie¢ kanalizacji sanit. tiocznej ¢,90 PE SDR17 TYTAN/PE L= 61,0 mb (pozostate dziatki)
Siec kanalizacji sanitarnej tocznej ¢,140 PE SDR17 L=1002,5 mb

(odcinki t90a - tZ1, t1118-SR2, t126-KS3) w tym:

7.1. na terenach zamknietych: L= 20,0 mb (pod torem kolejowym MON)

®o@ o o= oo N

7.2. pod drogg wojewodzka: L= 133,0 mb
7.3. pozostale dziatki L=849,56 mb
8. Siec¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢,140 PE SDR17 TYTAN/PE L= 3262,0 mb
(odcinki KP2 - t90a, zt1-t118) w tym:
8.1. na terenach zamknietych: L=2074,0 mb
8.2. pod drogg wojewddzksg: L= 37,0mb
8.3. pozostate dziatki L=1151,0 mb

Zestawienie ilo$ci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS Siemirowice

1. Przepompownia $ciekéw PS Siemirowice DN2000, H=4600mm polimerobeton — 1szt.
2. Studnia kanalizacyjna bet. DN1000, H=2330mm (S1) - 1 szt.

Zestawienie ilosci studni rozpreznych w zlewni PS Siemirowice
1. Studnia rozprezna ¢625mm PE (SR1) —1 szt.

2. Studnia rozprezna $800mm PE (SR2) z filtrem weglowym — 1 szt.
Zestawienie ilosci pozostalych studni (kolumn) w zlewni PS Siemirowice
1. Komora przeptywomierza DN1500/DN100, H=2300mm (KP1) -1 szt.
2. Komora przeptywomierza DN1500/DN125, H=2600mm (KP2) -1 szt.
3. Kolumna odpowietrzajgca - napowietrzajgca DN600/DN125 (KN) z filtrem weglowym — 4 szt.

wtym 1 szt. (KN1) na terenie zamknietym
4. Kolumna pluczgco — spustowa DN600/DN125 (KS) — 3 szt.
wtym 1 szt (KS1) na terenie zamknietym
5. studnia DN1200 bet. z zasuwa odcinajacg DN125 (tZ1) — 1 szt. (na terenie zamknietym)
Zestawienie pozostatej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni PS Siemirowice:
1. tréjnik zeliwny DN125/80 — 2 szt. (wezel t85, 186)
trojnik zeliwny DN125/125 — 1 szt. (wezet t118)
redukcja zeliwna DN125/80 — 1 szt. (wezet t118)
zasuwa odcinajgca doziemna DN80 - 2 szt (zt2, zt7)
(
(
(

zasuwa odcinajgca doziemna DN125 — 4 szt.  (zt3, zt4, zt5, zi6)
wezet 1118.1, 186.1.)

wezel t85)

zaslepka konca rury @90PE — 2 szt.

MNeoe ok on

kotnierz slepy DN80 — 1 szt.
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8. zasuwa odcinajgca doziemna DN300 — 1szt.  (na doptywie do przepompowni)

9. zasuwa odcinajgca doziemna DN200 — 1szt.  (na doplywie do przepompowni)
Zestawienie dlugos$ci przylaczy wodociagowych w zlewni PS Siemirowice

1. Przylacze wodociggowe $90 PEHD100SDR17PN10  L=2,5mb (tereny zamkniete)

Zestawienie armatury na przyfaczu wodociagowym w zlewni przepompowni PS Siemirowice:

1. hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.
2. zasuwa doziemna DN80 — 1 szt.
3. trojnik zeliwny DN8O — 1 szt. (wezet w1)
Zestawienie iloSci rur ochronnych na sieci kanalizacji grawitacyjnej w zlewni PS Siemirowice

Przejscia pod zjazdem o proj. nawierzchni polbruk — rozkop:
—r.0. DN450mm stal. — 5,0 mb
Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji tlocznej w zlewni PS Siemirowice

Przejécia pod zjazdem o proj. nawierzchni polbruk — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. = 5,0 mb
Przejscia pod drogami asfaltowymi — przecisk lub przewiert pod drogg powiatowsg i wojewddzka:
—r.0. DN250mm stal. — 48,0 mb
Przejscia pod drogami gruntowymi i jezdnig ziemng — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 12,0 mb
Przejscie pod jarem nr 1 — przewiert sterowany (jeden na catej diugosci):
—r.0. @250mm PE - 131,0mb
Przej$cia pod jarem nr 2 — przewiert sterowany (jeden na catej diugosci);
—r.0. DN250mm PE - 267,0 mb
Przejscia na terenach le$nych w pasie p. poz. — przewierty sterowane:
- bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa 140 PE TYTAN) - 2111,0 mb
Przejscia na terenach lesnych pod duktami — rozkopem lub przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. — 25,0 mb
Przejscia na terenach lesnych przy zblizeniu do drzewa — przecisk lub przewiert:
—r.0. @250mm PE. - 5,0 mb
Przejscie pod torem kolejowym MON - przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal — 17,0 mb
Przejscia pod wzniesieniem na dzialce prywatnej — przewiert sterowany
—r.0. @250 PE — 356,0 mb
Przejscia na dzialce prywatnej budowlane] irolnej — przewiert sterowany:
—r.0. @250 PE- 211,0 mb
Przejscia na dziatce prywatnej rolnej — przewiert sterowany:
- bez rur ochronnych (rura przewodowa trojwarstwowa @140 PE TYTAN) - 227,0 mb
- bez rur ochronnych (rura przewodowa trojwarstwowa @90 PE TYTAN) - 54,0 mb

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P2 CEWICE
Zestawienie diugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P2 Cewice

1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $315 PVC SN8 L= 27,0mb
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Zestawienie dtugosci kanalizacji sanitarnej ttocznej w zlewni P2 Cewice

1. Siec kanalizacji sanitarnej locznej ¢,140 PE SDR17 L= 1405,5mb
{odcinek P2-T168, KS6-SR3)

2. Siec kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢,140 PE SDR17 TYTAN/PE L= 304,0 mb
(odcinek T168-KS6)

Zestawienie ilosci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P2 Cewice

1. Przepompownia $ciekow sucha P2 Cewice DN2000, H=5000mm polimerobeton. — 1szt.
2. Studnia kanalizacyjna DN1000 bet. (Sg1, Sg2) z filtrem weglowym — 2 szt.
3. Studnia @1000PVC (studnia potgczeniowa zbiornika retencyjnego ZR1) z filtrem weglowym — 1 szt.

Zestawienie ilosci studni rozpreznych w zlewni P2 Cewice

1. Studnia rozprezna ¢1000mm PE (SR3) z filtrem weglowym — 1 szt

Zestawienie ilosci pozostatych studni (kolumn) w zlewni P2 Cewice

1. Kolumna odpowietrzajaca - napowietrzajaca DN600/DN125 (KN) z filtrem weglowym — 4 szt.

2. Kolumna pluczaco — spustowa DN600/DN125 (KS) — 3 szt.

4. Istniejgcy zbiornik przepompowni do adaptacji na zbiornik retencyjny buforowy (ZB1) — 1 szt,

3. Istniejgcy zbiornik retencyjny (komora 30m°) do adaptacji na zb. retencyjny awaryjny — 1 szt.
Zestawienie pozostatej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni P2 Cewice:
1. zasuwa odcinajaca doziemna DN300 (zg1, zg2) — 2 szt.

Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji ttocznej w zlewni P2 Cewice

Przejscia pod drogami gruntowymi — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 40,0 mb
Przej$cia pod drogami gruntowymi — przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. — 10,0 mb
Przejscia pod lasem na dz. prywatnej — przewiert sterowany na giebokosci 3 m do wierzchu rury ostonowe;
—r.0. @250 PE- 152,0 mb
Przejscie na dziatce budowlanej prywatnej — przewiert sterowany
—r.0. @250 PE- 180,0 mb
Przejscia na terenach lesnych ~ przewierty sterowane
— bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa @140 PE TYTAN/PE) = 195,5 mb
Przejscia na terenach lesnych pod duktami — rozkopem lub przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. — 5,0 mb

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1 CEWICE
Zestawienie diugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice

1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $160 PVC SN8 L= 295mb
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $200PVC SN8 L= 118,0mb
3. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $250 PVC SN8 L= 755mb
4. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $315 PVC SN8 L= 78,5mb

Zestawienie ilosci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice
1. Studnia bet.¢1000mm — 5 szt (S1, S2, S6, S7, S9)
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2. Studnia bet.¢1200mm - 2 szt (54, S5)

3. Studnia PVC ¢400mm - 3 szt (S3, S8, S11)

4. Studnia bet.¢1000mm klapg zwrotng sieciowa (przeptywowa) DN150 - 1 szt. (S10)
Zestawienie dlugosci przytaczy wodociagowych w zlewni P1 Cewice

1. Siec wodociggowa $50 PEHD100 SDR17 PN10  L=51,5mb

Zestawienie armatury na przytaczu wodociggowym w zlewni przepompowni P1 Cewice
1. studnia wodomierzowa DN400 PVC — 1 szt.

2. zasuwa doziemna DN50 - 2 szt.

3. trgjnik zeliwny DN100/50 — 1 szt. (wezet w3)

Zestawienie pozostalej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni P1 Cewice

1. klapa zwrotna koficowa DN300 (montaz na wigczeniu kan. $315 PVC do przepompowni P1) - 1szt.
2. klapa zwrotna przelotowa DN150 (montaz w studni $10) — ujeta w poz. zestawienie ilosci studni pkt.4

Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice
Przejscia pod drogami gruntowymi — rozkop:

—r.0. DN300 mm stal. - 6,0 mb
Przejscie na dzialce budowlanej prywatnej — przewiert sterowany

—r1.0. @450 PE — 45,0 mb

4.5. Przepompownie sciekow

4.5.1. Opis ogolny

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sie dwie nowe

przepompownie $ciekow:
- przepompownia PS Siemirowice dziatka nr 256/2-L (wersja z mokrg lokalizacjg pomp),

- przepompownia P2 Cewice dziatka nr 171/5 (wersja z suchg lokalizacjg pomp).

W opracowaniu ujeto takze modernizacje przepompowni P1 w Cewicach (dz. 37/14) w zakresie budowy

odcinka przytgcza wodociggowego zakonczonego studnig wodomierzowa,
Zagospodarowanie terenu przepompowni PS Siemirowice obejmuje nastepujace elementy:
- komore przeptywomierza KP1,
- studnie rozprezng SR1,
- komore pomp PS,
- komore przeptywomierza KP2,
- zigcze kablowo- pomiarowe (instaluje Zaktad Energetyczny),
- zigcze do podigczenia agregatu + agregat pradotworczy,
- rozdzielnice elektryczne (przepompowni i przeptywomierzy),
- ogrodzenie,
- utwardzenie terenu w granicach ogrodzenia wraz z utwardzeniem istniejgcego zjazdu,
- oSwietlenie z czujnikiem zmierzchowym,
- przylacze wodociggowe z hydrantem nadziemnym (Hp) i zasuwa,
- rurociggi technologiczne grawitacyjne i ttoczne miedzy obiektami
UWAGA:
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Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego na terenie przepompowni PS Siemirowice prowadzi¢ przy

wylaczonej spod napiecia linii energetycznej zasilajacej oswietlenie oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej na

dz. nr 256/2L i pod nadzorem upowaznionego pracownika.

Linia energetyczna po wybudowaniu przepompowni $ciekéw jest przewidziana do demontazu w ramach

rozbiorki obiektow oczyszczalni wg odrebnego projektu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni P2 Cewice (dz. 171/5 obr. 02 Cewice) obejmuje nastepujgce

elementy:
- komora sucha pomp P2,
- studnie potgczeniowa zbiornika retencyjnego ZR1,

- rurociggi technologiczne grawitacyjne miedzy obiektami,

— adaptacje (przebudowe i rozbudowe) zbiornika istniejace] przepompowni $ciekow ha zbiornik retencyjny

buforowy (ZB1),

~ adaptacje (przebudowe) istniejacego bezodptywowego zbiomika awaryjnego (komora 30m°) na zbiornik

retencyjny awaryjny,
- zigcze kablowo - pomiarowe (instaluje Zaktad Energetyczny),
- ztgcze do podigczenia agregatu + agregat pradotworczy,
— rozdzielnice elektryczng (przepompowni i przeplywomierzy),

- ogrodzenie,

- utwardzenie terenu w granicach ogrodzenia wraz z utwardzeniem istniejacego zjazdu,

— oSwietlenie z czujnikiem zmierzchowym.
— rozbiorke istniejgcego ogrodzenia | demontaz zasilania energetycznego.
UWAGA:

Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego na terenie przepompowni P2 Cewice prowadzi¢ przy wylaczonej

spod napigcia linii energetycznej zasilajgcej istniejaca czynna, przepompownie sciekow zlokalizowanag na dz.

nr 171/5 oraz pod nadzorem upowaznionego pracownika.

Zasilanie energetyczne istniejgce po wybudowaniu nowej przepompowni $ciekéw jest przewidziane do

demontazu wg odrebnego opracowania — teczka nr 7.

4.5.2. Doptywy $ciekéw do przepompowni wg bilansu

Tab. 1. PS Siemirowice

Zrédto Jedn. | llogé | Odpt. jedn. | Qsrd Nd | Qmaxd Nh | Qmaxh Qs

sciekow [1/d m-k] | [m*d] [m?¥d] [m3/h] [l/s ]

Mieszkancy m-k | 1730 110 190,3 | 1.4 266,4 1,8 19,98 5,5

stali + JW

Mieszkancy m-k 200 a0 18,0 1,3 23,4 3,0 2,93 0,8

CZasowi

Razem - 1930 - 208,3 - 289,8 22,91 6,3

Tah.2. P2 Cewice

Zrédlo sciekéw Jedn. | llosé | Odpt. jedn. | Qsrd Nd | Qmaxd Nh | Qmaxh Qs
[1/d m-k] | [m¥d] [m3/d] [m3/h] [iis ]

Cewice: m. stali 500 110 550 | 1.4 77,0 1,8 58 1€

(Czes¢ miejscowosci)
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Kamieniec m. stali 54 110 5.9 1,4 8,3 1.8 0,6 0.2
Oskowo - m. 244 110 26,8 1,4 37,6 1,8 2,8 0,8
Siemirowice :
- m. stali + JW 1730 110 190,3 1,4 266,4 1,8 20,0 5,5
- m. czasowi 200 20 18,0 1,3 23,4 3,0 2,9 0,8
Lotnisko 12,0 1,5 18,0 2,5 1,9 0,5
Razem 308,0 430,7 34,0 9.4
Inne doptywy 10% 31,0 43,1 3,4 0,9
Ogdlem 339,0 473,8 37,4 10,3
4.5.3. Zestawienie parametrow dobranych pomp
Tab.3.
A Moc pompy
Lp. Symbol pompown Punkt T om
p y pompowni unkt pracy Yp pompy P1 (kW) P2 (kW)
NP3171.181.8H -272
- (2 szl.)
1 | PS Siemirowice Tl 2636" B 25,4 22,9
p =iy e + zawor pluczacy typ 4901
(1 szt.)
1) uruchomienie
Qp =133 Ils
2 B9 fowice Hp = 23,8 m st.w. NT3153.181.HT-453 943 8.18
2) lewar (2 szt.)
Qp=1741l/s
Hp = 22,7 m si.w.

Uwaga dot. P2 Cewice:

Wylot rurociggu ttocznego jest zlokalizowany nizej od pomp, co spowoduje zjawisko zasysania lewarowego.

Tuz za przepompownig P2 Cewice, na rurociggu tlocznym, nalezy zainstalowac zawér napowietrzajgco-

odpowietrzajgcy w celu ochrony pomp przed pracg w warunkach suchobiegu.

Zastosowac wielofunkcyjng kolumne doziemna (KS8) przeznaczong do montazu:

1. zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajacego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji piuczgco — spustowe;j,

4.5.4. Technologia przepompowni

4.5.4.1. Wymiarowanie przepompowni PS Siemirowice

Niezbedna retencja pompowni:

gdzie: Vh -

Vh=Qx36/4xZmax

Q -

Zmax -

wydajnosc pompy

[m?*]

objetos¢ retencyjna [ m*]

[Vs]

maksymalna ilos¢ zalgczen

Vh=9,30x3,6/(4x10)=0,837 m?
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Minimalna wysoko$¢ retencyjna ( miedzy poziomem zatgczenia i wylgczenia ):
Hr = 0,837 /(3,14 x 1,00%) = 0,26m przyjeto 0,30 m
Poziom wytaczenia pompy wzgledem dna: 0,80 m
Poziom zalaczenia pompy wzgledem dna: 0,80 + 0,30 =1,10 m
Poziom alarmu: 0,80 + 0,30 + 0,20=1,30 m
¢ Rzedna terenu - 14510 m n.p.m.
« Rzedna doptywu - 142,46 m n.p.m.
* Rzedna dna zbiornika - 140,90 m n.p.m. — rzedna wylewki
Pompy:

W przepompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy bez mozliwosci réwnolegtego ich
zatgczania. Przyjeto pompy FLYGT typu NP3171.181.SH-272 (wirnik 226 mm).

Przyjeto zawor ptuczacy do pompy typ 4901 w ilosci 1 szt.
Wymiary zbiornika:
Przepompownia PS Siemirowice bedzie posiadata wymiary zasadnicze D=2000 mm i wys. H=4600 mm.

Zhiornik z polimerobetonu.

4.5.4.2. Wymiarowanie przepompowni P2 Cewice

Niezbedna retencja pompowni:

Vh=Qx36/4xZmax [m?]

gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [ m?]
Q - wydajnosé¢ pompy  [Ifs]
Zmax - maksymalna ilos¢ zalgczen

Vh=17,4x36/(4x10)=1,57 m?
Retencja z wykorzystaniem istniejacego zbiornika D = 2000 mm
Hr=1,57/(3,14 x 1,00%) = 0,50 m
przyjeto ostatecznie wysokos¢ retencyjng zbiornika Hr = 0,60 m z uwagi na wymagane skosy
Poziom wyfaczenia pompy wzgledem dna zbiornika suchego: 0,80 m
Poziom zatgczenia pompy wzgledem dna: 0,80 + 0,60 = 1,40 m
Poziom alarmu: 0,80 + 0,60 + 0,20 =1,60 m
e Rzedna terenu - 160,70 m n.p.m.
o Rzednadoplywu - 157,78 m n.p.m.
¢ Rzedna dna zbiornika suchego - 156,88 m n.p.m. — rzedna wylewki
Pompy:

W pompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy bez mozliwosci réwnolegtego ich
zataczania. Przyjeto pompy do instalacji suchej pionowej FLYGT typu NT31563.181HT-4563 (wirnik o $rednicy
261 mm)
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4.5.5. Budowa przepompowni PS Siemirowice

4.5.5.1. Zbiornik przepompowni

Konstrukcja

Przepompownia wykonana bedzie na bazie zbiornika z polimerobetonu o parametrach:

- Srednica wewnetrzna D = 2000 mm

- wysokos¢ od dna do krawedzi, H = 4600 mm

- gruboéc¢ scianki s = 100 mm

- grubosc¢ dna g = 150 mm

W wylewce wykona¢ studzienke odwadniajgca o $rednicy d=250 mm i glebokosci hs= 100 mm w celu
doktadnego odpompowania sciekdw samochodem asenizacyjnym w razie koniecznej interwencji.

Przejscia kroccow tlocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez $ciany projektuje sie jako szczelne
i elastyczne, Stosowaé uszczelnienia tafncuchowe dla wszystkich przejsé rurg przewodowa dz > 45 mm.

W miejscach planowanych przejs¢ szczelnych na etapie produkcji zbiornika wklei¢ tuleje o srednicy wiekszej

o0 jedng dymensje od zewnetrznej srednicy rury przewodowe;j.

Rury i armatura
Piony ttoczne oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AISI304.
Do {aczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg nierdzewng i uszczelkg ptaskg
gumowa, Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.
Na wlotach grawitacyjnych do zbiornika przepompowni bedg zamontowane zasuwy doziemne.
Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:
= zasuwy (dostepne z powierzchni pokrywy przepompowni)
= zawory zwrotne kgtowe typu kulowego
= zawor do plukania pomp typ 4901 — 1 szt,

Tab.4. Rury i armatura w przepompowni

Przepompownia Pion ttoczny Prowadnice Stopa sprzegajaca

PS Siemirowice DN100 (104x2,0) 2" wg IS0 (2 szt. ) DN100

Przykrycie zbiornika

Zbiomnik przykryty zostanie plyta pokrywowa z polimerobetonu, wyprowadzong 0,3m nad okalajacy teren.
Wiaz przepompowni bedzie wykonany jako stalowy prostokatny o wymiarach umozliwiajacych swobodne
opuszczanie i wycigganie pomp z powierzchni terenu. Gorne wsporniki prowadnic zamocowane zostang do

krawedzi otworu wykonanego w ptycie gérnej.

Wentylacja zbiornika

Zbiornik wyposazony bedzie w przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z szarego PVC Dy110,
zakonczone kominkami wyprowadzonym nad teren. Kominki osadzi¢ w tulejach przejsciowych dla rur PVC
zatopionych w plycie gérnej na etapie produkgcji zbiornika.

Drabina zejSciowa

Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w drabine ze stali k.o. o szerokosci 300mm umozliwiajaca

zej$cie na pomost roboczy oraz do dna w celu wykonania czynnosci serwisowych.
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Nad terenem, do zewnetrznej powierzchni zbiornika nalezy zamontowaé uchwyt utatwiajacy wejscie na
drabine.

Pomost roboczy

Zaprojektowano pomost uchylny z kratki TWS na konstrukcji wsporczej z ksztattownikéw stalowych

kwasoodpornych.

4.5.5.2. Komora przeptywomierza KP1

Na projektowanym rurociggu ttocznym @110PE bedzie zamontowany w komorze (studni) czujnik rurowy
przeptywomierza elektromagnetycznego SIEMENS typu MAG 5100W. Instalacje przetwornika MAG 6000 w
wersji roztgcznej przewidziano w szafce przeptywomierzy zlokalizowanej obok zbiornika przepompowni.
Komorg przeptywomierza zaprojektowano z kregéw betonowych C35/40 $rednicy DN1500.

Wysokosc komory od dna do powierzchni pyty gérnej H=2300mm.

Instalacja czujnika przeplywomierza bedzie wykonana w polaczeniach koinierzowych na wstawce z rur
DN100 ze stali k.o. Przej$cia przez $ciany zbiornika szczelne typu taricuchowego.

Przed przeptywomierzem projektuje sie zasuwe nozowg miedzykoinierzowg z napedem recznym DN100.
Plyte gérng zbiornika nalezy wyposazy¢ we wiaz nierdzewny z ramg o wymiarach 700x700mm przykrecang
na kolki rozporowe.

Urzgdzenie moze stuzy¢ do pomiaréw rozliczeniowych (posiada certyfikat GUM) miedzy Gming Cewice a
zarzadcg osiedla mieszkaniowego WAM.

Studnig wykonac zgodnie z rysunkiem szczegotowym zamieszczonym w czesci graficznej

4.5.5.3. Komora przeptywomierza KP2

Na projektowanym rurociggu tlocznym @140PE bedzie zamontowany w komorze (studni) czujnik rurowy
przeptywomierza elektromagnetycznego SIEMENS typu MAG 5100W. Instalacje przetwornika MAG 6000 w
wersji rozigcznej przewidziano w szafce przeplywomierzy zlokalizowanej obok zbiornika przepompowni.
Komore przeptywomierza zaprojektowano z kregdw betonowych C35/40 srednicy DN1500.

Wysokos¢ komory od dna do powierzchni ptyty gérnej H=2600mm.

Instalacja czujnika przeptywomierza bedzie wykonana w pofaczeniach kotnierzowych na wstawce z rur
DN125 ze stali k.o. Przejscia przez sciany zbiornika szczelne typu tancuchowego.

Za przeptywomierzem projektuje sie zasuwe nozowg miedzykotnierzowg z napedem recznym DN125.

Plyte gorng zbiornika nalezy wyposazy¢ we wiaz nierdzewny z rama o wymiarach 700x700mm przykrecang
na kotki rozporowe.

Urzadzenie moze stuzy¢ do pomiarow rozliczeniowych (posiada certyfikat GUM).

Roznica wskazan przeptywomierzy zainstalowanych w komorach KP1 i KP2 bedzie okreslata ilo$é sciekow
doptywajgcg do przepompowni kanalem grawitacyjnym @315PVC z Jednostki Wojskowej. Z uwagi na
wiasciwosci metrologiczne catkowity blgd pomiaru przeptywomierza wg deklaracji producenta oceniany jest
na 0,5% aktualnego przeptywu. Oznacza to, ze biad przeplywomierza nie przekroczy wartosci 0,5% wartosci
mierzonej, a biad roéznicy wskazan przeptywomierzy nie przekroczy 1% wartosci mierzone;.

Roéznica wskazan przeptywomierzy KP1 i KP2 stuzy¢ bedzie do pomiarow rozliczeniowych miedzy Gming
Cewice a Jednostkg Wojskowa w Siemirowicach.

Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym zamieszczonym w czesci graficzne;.
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4,5.6. Budowa przepompowni P2 Cewice

4.5.6.1. Sucha komora pomp
Konstrukcja

Suchg komore wykonac jako studnie z polimerobetonu o parametrach:
- srednica wewnetrzna D = 2000 mm
- wysokosc od dna do krawedzi H = 5000 mm
- grubos¢ scianki s = 100 mm
- grubos¢ dna g = 150 mm
Po posadowieniu zbiornika wykona¢ balast docigzajacy przez zalanie dna wylewkg z betonu C12/15
na wysokos¢ h=700 mm.
W wylewce wykonac studzienke odwadniajacg o $rednicy d;=300 mm i gtebokosci hg= 400 mm.
Przejscia kroccow tlocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez $ciany projektuje sie jako szczelne
i elastyczne. Stosowac uszczelnienia fancuchowe dla wszystkich przej$¢ rurg przewodowsg dz > 45 mm.
W miejscach planowanych przej$¢ szczelnych na etapie produkcji zbiornika wkleié tuleje o §rednicy wigkszej
0 jedng dymensje od zewnetrznej srednicy rury przewodowe;.
Rury i armatura
Piony ttoczne o $rednicy DN100 (104x2,0 mm) projektuje sie ze stali AlSI304.
Do tgczenia rur uzyte zostang kolnierze aluminiowe (powlekane farbg proszkowa) z wywijkg nierdzewna.
Sruby, podkiadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej klasy Ad.
Armatura przepempowni po stronie doptywu to:
- Kotnierz zaciskowy do rury PVC300
- zasuwa nozowa DN300 z kotkiem recznym
- zbiornik rozdzielczy DN400 z rurg odpowietrzajaca DN80
Armatura przepompowni po stronie tfocznej to:
- zasuwy nozowe DN100 na kazdym z pionéw
- zawory zwrotne kulowe katowe DN100
- laczniki amortyzacyjne DN100
- zespoty samoczynnego odpowietrzania pomp DN32
QOdwodnienie zbiornika suchego
Odwodnienie realizowane bedzie przez pompe elektryczng Sulzer typu Robusta 200 W/TS z wbudowanym
czujnikiem poziomu.
Parametry pompy:
- krociec tloczny: G 1 %4
- swobodny przelot: 10 mm
- moc silnika: P1=0,36 kW
- napiecie znamionowe: 230V 1~
- prad znamionowy: 1,6 A
Przykrycie zbiornika suchego
Zbiornik suchy przykryty zostanie cienko$cienng pokrywg soczewkowg z laminatu poliestrowo-szklanego
TWS w kolorze zielonym. Pokrywe nalezy zamontowaé¢ na stabilnym zawiasie ramowym (stal k.0.)

pozwalajacym na jej obrét do pozycji uniemozliwiajgcej poderwanie przez wiatr.
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Wentylacja zbiornika suchego
1) Nawiew powietrza bedzie realizowany w spostb mechaniczny za pomoca wentylatora kanatowego typu
K100M produkcji Systemair S.A. w tazach k/Warszawy zamontowanego na przewodzie wentylacyjnym
DN100 po zewnetrznej stronie zbiornika. Wentylator uruchamiany bedzie cyklicznie wigcznikiem
czasowym na okres 15 min. co 1 godzine oraz recznie przed kazdym wejsciem do zbiornika.
Parametry wentylatora:
- wydajnos¢ max.: 184 m*h
- obroty: 2443 obr. /min.
- moc: 30 W
- Zzasilanie: 230 V 1~
- prad: 0,17 A
2) Wywiew powietrza przewidziano kominkiem wentylacyjnym DN100 zamontowanym w pokrywie
soczewkowej
Drabina zejsciowa
Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w drabing ze stali k.0. o szeroko$ci min. 300 mm umozliwiajgcg
zejscie w celu wykonania czynnosci serwisowych. Nad terenem, do zewnetrznej powierzchni zbiornika

nalezy zamontowac uchwyt ulatwiajgcy wejscie na drabine.

4.5.6.2. Zbiornik retencyjny buforowy ZB1

Na zbiornik retencyjny buforowy bedzie adaptowana betonowa komora istniejacej, czynnej przepompowni

sciekow o srednicy D=2000 mm i wysoko$ci 4000 mm.

Konieczne prace adaptacyjne to:

1) wykonanie wylewki betonowej na dnie zbiornika z betonu C12/14 o wysokosci 930 mm,

2) wykonanie skosow betonowych o wysokosci 600 mm

3) wykonanie zelbetowej plyty nastudziennej grubosci 200 mm z wentylowanym wlazem nierdzewnym o
wymiarach 800x800 mm wyposazonym w powieszony filtr weglowy, np. produkcji ROMOLD

4) wykonanie drabiny stali k.o. o szeroko$ci min. 300 mm

5) umycie i oczyszczenie wewnetrznej $ciany zbiornika oraz zabezpieczenie jej przed korozjg betonu
powlokg chemoodporng w postaci szpachli np. BERGOLIN STEOPOX EP (zywica + utwardzacz)

Doptyw i odptyw ze studni bedzie realizowany kanatem @315 PVC, na ktorym zainstalowana bedzie zasuwa

doziemna odcinajgca DN300 z wrzecionem w obudowie wyprowadzonym do powierzchni terenu.

4.5.6.3. Zbiornik przelewowy

Do dalszego wykorzystania pozostawia sie istniejacy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 30m?®
zlokalizowany na terenie wygrodzonym istniejacej przepompowni éciekow.

Zbiornik umozliwi przejecie przelewu z przepompowni w trakcie robot przetaczeniowych oraz docelowo moze
by¢ przydatny na wypadek diugotrwatej awarii przepompowni P2.

Zaktada sie odpompowanie zbiornika samochodem asenizacyjnym lub po ustaniu sytuacji awaryjnej, pompa
przenosng, do najblizszej studzienki na kanale grawitacyjnym.

Kanat istniejgcy doptywowy do zbiornika ks300 nalezy rozebrac, wlot kanatu zaslepi¢, wtaz wyregulowac do

projektowanej powierzchni typu polbruk.
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Wentylacje komory przewidziano istniejgcym kominkiem wentylacyjnym DN100 zamontowanym w pokrywie

zbiornika.

4.5.6.4. Studnia polaczeniowa zbiornika retencyjnego ZR1

Studnie zaprojektowano w celu podigczenia bocznikowo usytuowanego zbiornika DN2000 istniejace],
czynnej przepompowni adaptowanej na zbiornik retencyjny buforowy ZB1 do istniejgcego gidéwnego doptywu
grawitacyjnego 315 PVC do projektowane] suchej przepompowni P2,

Studnia ZR1 bedzie takze stanowita miejsce odpowietrzenia uktadu hydraulicznego zbiornika suchego.
Przyjeto studnie typowa z PVC z kinetg zbiorczg DN1000/4x315, rurg wznoszgcg DN1000 oraz stozkiem
DN100/625.

Pod wiazem zeliwnym wentylowanym typu ciezkiego D400 nalezy zainstalowac podwieszany filtr weglowy
np. typu EMF @600/625 mm produkcji Ecol-Unicon.

4.5.7. Ztacza kablowe przepompowni PS Siemirowice i P2 Cewice

Kazda z przepompowni zasilona zostanie kablem doziemnym o przekroju dostosowanym do mocy

zaprojektowanych pomp z istniejgcego zlgcza kablowego wg opracowania branzy elektrycznej.

Ztgcze kablowe z instalacjg licznika i odpowiednich zabezpieczen wykona Zaklad Energetyczny Energa-
Operator SA Oddziat w Slupsku Rejon Dystrybuciji w Leborku.

4.5.8. Oswietlenie przepompowni PS Siemirowice i P2 Cewice
Przewidziano oswietlenie zewnetrzne przepompowni za pomocg oprawy z lampg sodowg zamontowang na
slupie stalowym ocynkowanym. Lampa zalgczana bedzie czujnikiem zmierzchowym.

Oswietlenie wg opracowania branzy elektryczne;.

4.5.9. Ogrodzenie przepompowni PS Siemirowice i P2 Cewice

Ogrodzenie dziatki zaprojektowano dla obu obiektéw przepompowni $ciekow.

Ogrodzenie o wysokosci 1560mm nalezy wykonac¢ z siatki zgrzewanej stalowej powlekanej powloka
poliestrowa, na stupkach o profilu zamknietym 40x60 mm (catkowita wysokosc stupka 2200m).

W ogrodzeniu zamontowaé brame wjazdowa dwuskrzydiowa o szerokosci 3,0m.

Do bramy zastosowac zamek, odporny na zanieczyszczenia.

Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokotem prefabrykowanym.
Fundamenty pod stupki wykonywac z betonu C12/15 ($rednica ~25 cm , glebokosé 80 cm ).

4.5.9. Rozdzielnice przepompowni PS Siemirowice i P2 Cewice
Zaklada sig dostarczenie kompletnych rozdzielnic przez wykonawce przepompowni.
Projektuje sie rozdzielnice wolnostojace w podwojnej obudowie ustawione na fundamencie betonowym:
- Stopien ochrony obudowy zewnetrznej — IP 65
- Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55
Obok rozdzielnicy przepompowni PS Siemirowice przewiduje sie ustawienie wydzielonej szafki dla
miernikow przeptywomierzy. Szafke o stopniu ochrony IP 65 nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.
Do zasilania awaryjnego przepompowni stuzy¢ bedg agregaty pradotwdrcze umieszczone w terenie
wygrodzonym przepompowni. Przewiduje sie agregat stacjonarny:
- dla PS Siemirowice - o minimalnej mocy 50,0 kVA
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- dla P2 Cewice - 0 minimalnej mocy 20,0 kVA

wyposazony fabrycznie w szafke rozdzielczo — sterowniczg z uktadem SZR. Przetaczenie zasilania odbywac

sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia na zasilaniu podstawowym. Obok agregatu ustawi¢ zigcze

kablowo-pomiarowe do podigczenia kabli agregatu.

Wyposazenie rozdzielnicy:

N @ B oA e N

9.

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwodow odbiorczych,
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe od strony zasilania,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe sygnaiu analogowego (sondy),
wyltgcznik obwodu sterowania,

przetgcznik trybu pracy: (reczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wyltgczniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym,

uktady miekkiego startu ze stycznikami abejéciowymi dla pomp powyzej 4 kW,

10.czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

1"

.przekfadnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operaterskim,

12.zasilacz dla obwodow sterowania i akumulator buforowy do po otrzymywania pracy sterownika (5h),

13.lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wytgcznikiem,

14.wytaczni zmierzchowy do zatgczania oswietlenia zewnetrznego,

15 sterownik z panelem operatorskim z kompletnym oprogramowaniem do sterowania praca przepompowni

oraz modemem komunikacyjnym wysylajacym sygnat SMS,

16.aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przetaczniki, lampki),

17.ogrzewanie szafy z termostatem,

18.czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

19.czujnik kontroli otwarcia wtazu.

Funkcje realizowane przez system sterowania:

© N OOk =

11.
12.

rozruch siinikow pomp,
sterowanie pracg pomp za pomocg czujnikow poziomu,
awaryjne sterowanie pomp za pomoca plywakow recznych — dla przepompowni PS Siemirowice,
praca naprzemienna pomp (bez pracy rownolegtej),
wybor trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wylgczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,
kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz,
pomiar czasu pracy pomp,
zaltrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,
niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wlazéw do przepompowni,
kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,
sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastepujgcych stanow:

- przepetnienie,

- suchobieg,

- awaria pomp,
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- wiamanie,
13. sygnalizacja stanu zasilania podstawowe/z agregatu ogdlnego,
14. wysylanie sygnalu SMS informacyjnego ogélinie o awarii w przepompowni.

Szczegotowe wymagania stawiane aparatom i rozdzielnicy zawiera opracowanie branzy elektryczne;j.

4.5.10 Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokot przepompowni PS Siemirowice i P2 Cewice nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu POLBRUK
grubosci 8,0cm, na podbudowie cementowo-piaskowe;.

Zastosowana Kostka powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz spefniac nastepujgce wymagania:
wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 50MPa, nasigkliwo$¢ ponizej 5%, S&cieralnos¢ ponizej 3,5mm i
mrozoodporno$c¢ wieksza niz 200 cykli. Zabezpieczenie obiektéw przed zalewaniem wodami deszczowymi
bedzie wykonane w sposdb powierzchniowy przez stosowne uksztattowanie terenu.

Zbiorniki przepompowni nalezy wynies¢ 30cm nad powierzchnie.

Tab.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni $ciekow

Powierzchnia Diugosé Kubatura brutto Powierzchnia
Przsboninownia Nr Wymiary w ramach . obiektow zabudowy
pomp dziatki ogrodzenia ogrodzenia o im] [m’] [m*]
[m x m] [m?* Komora pomp. Komora pomp.
PS 2
SIEMIROWICE 2566/2L | ~12,0x13,0 139,0 m 48,0 14,4 3,14
P2 2
CEWICE 171/5 18,0x15,0 | 270,0m 66,0 15,7 3,14

Dojazd do przepompowni PS Siemirowice — zjazd istniejacy z drogi powiatowej

Dojazd do przepompowni P2 Cewice — zjazd istniejgcy z drogi gminnej gruntowe;.

4.6. Roboty w pasach drogowych i przej$cia pod drogami

Projektowane kanaty przebiegajg w pasach drogowych drog gminnej, powiatowe] i wojewddzkiej.

Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi,

zamieszczonym w teczce nr 1 tom [ i ll (opinie, uzgodnienia, zataczniki). Przed przystapieniem do robét w

pasie drogowym nalezy wystapi¢ do wiasciciela z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Przejscia poprzeczne pod nawierzchnig asfaltowg nalezy wykonac¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze

ostonowej stalowej. Przejscia pod drogg asfaltowg metoda bezwykopowa nie spowodujg naruszenia

konstrukcji jezdni. W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg w bliskim jej sgsiedztwie wykopem otwartym

nalezy zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95.

W pasie drogowym drogi powiatowej projektuje sie:

a) studzienke kanalizacyjng S betonowg o $rednicy DN1000 na istniejgcym kanale sanitarnym ks300, celem
przekierowania Sciekdw z jednostki wojskowej do projektowanej przepompowni PS Siemirowice.

b) przejscie poprzeczne rurociggiem tlocznym @140 PE metodg bezwykopowg w rurze ostonowej L=20,0mb,

c) przejscie podiuzne rurociggiem tlocznym @140 PE metoda bezwykopowg w rurze ostonowej przy granicy z
dziatkg sgsiednig, oznaczone na mapie jako odcinki AB (o di. 21,0 mb) oraz CD (df. 16,5 mb).

W pasie drogowym drogi wojewoddzkiej projektuje sie:

a) przejscie podiuzne rurociggiem tlocznym 140PE po terenie nieutwardzonym (zielonym) na dz. nr 147

wzdluz granicy na odcinku EF o diugosci 105,0m,
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b) przejscie podiuzne rurociggiem ttocznym @140PE po terenie nieutwardzonym (wydzielonym pasie p. poz.)
na dz. nr 111 wzdiuz granicy na odc. GH o df. 27,0m, na odc. JK o dt. 10,0m,

d) przejscie poprzeczne ruraciggiem tlocznym g 140PE metodg bezwykopowg w rurze ostonowej L=28,0mb,

Komory technologiczne przecisku/przewiertu znajdowac sie bedg na skraju lub poza pasem drogowym (poza

jezdnia).

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu samochodowym i pieszym oraz zachowania wymaganych

warunkow bezpieczenstwa komory przecisku zostang zabezpieczone np. zaporami drogowymi podwojnymi

U20C. Nalezy stosowac zapory wykonane z materiatu odblaskowego.

Po wykonaniu robot nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami

zarzadcy drogi.

W wypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy opracowac dokumentacje fotograficzng dla unikniecia

ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP i

normami.

Na przejscie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej zostanie uzyskane odrebne pozwolenie na

budowe wydane przez Pomorski Urzad Wojewddzki.

Tab. 6. Zestawienie przej$é¢ pod drogami

PRZEJSCIE S?ﬂfﬁﬂ”{:]? ;:T::;HROLNT:] NAWIERZCHNIA DROGI | SPOSOB IWYKONANIA
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
zlewnia PS SIEMIROWICE
S-PS | 315PVC [Stal.DN450| 50 |  proj. polbruk (ziazd) |teren zamknigty, rozkopem
zlewnia P1 CEWICE
S6-S7 | 200PVC [Stal. DN300| 6,0 gruntowa (dr. gminna) | rozkopem
KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
zlewnia PS SIEMIROWICE
t1—1t2 140 PE TYTAN| Stal DN250 50 proj. polbruk (zjazd) teren zamkniety, rozkopem
t3-14 140 PE TYTAN| Stal DN250 20,0 asfalt (dr. powiatowa) przecisk lub przewiert
t39-t52 140 PE @250 PE | -w----e- nieutwardzona (dr.powiat.) | Odc. AB i CD Ujete w tab.9
t90a - 191 140 PE Stal DN250 5,0 ziemna (pas dr. wojew.) rozkopem
t91 — 193 140 PE = | 91,0 ziemna (pas dr. wojew.) rozkopem
93 — t94 140 PE @250 PE | - ziemna (pas dr. wojew.) Ujete w tab.......
t99b - t101a 140 PE | - 27,0 ziemna (pas dr. wojew.) rozkopem
t118 - 1119 140 PE Stal DN250 28,0 asfalt (dr. wojewodzka) przecisk lub przewiert
1132- 1133 140 PE Stal DN250 7,0 gruntowa (dr.gminna) rozkopem
zlewnia P2 CEWICE
T134-T135 140 PE Stal DN250 7,0 gruntowa (dr.gminna) rozkopem
T143-T144 140 PE Stal DN250 12,0 gruntowa (dr.gminna) rozkopem
T150-T151 140 PE Stal DN250 3,0 gruntowa (dr.gminna) rozkopem
T161-T162 140 PE Stal DN250 8,0 gruntowa (dr.gm./zjazd) rozkapem
T161-T163 140 PE Stal DN250 10,0 gruntowa (dr.gm./zjazd) rozkopem
T164-T165 140 PE Stal DN250 10,0 gruntowa (dr.gminna) przecisk lub przewiert
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4.7. Przejscie przez tereny zamkniete

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega po terenach zamknietych nalezgcych do Skarbu
Panstwa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni (256/2-L, 429, 506) oraz Skarbu Paristwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cewice (246/2-L, 246/7-L, 247/4-L, 247/7-L, 248/1-L,
229/5, 229/4)

Na terenach zamknietych projektuje sie:

a) przepompownie Sciekéw PS w m. Siemirowice (dz. nr 256/2-L) wg opisu pkt. 4.5

b) rurocigg cisnieniowy tloczny @140PE TYTAN PE/PE (dz. nr 256/2-L, 246/2-L, 246/7-L, 247/4-1., 247/7-L,
248/1-L, 506, 229/5, 229/4, 429) w tym przejscie pod torem kolejowym (dz.429).

Uzbrojenie rurociggu na terenach zamknietych poza gruntami lesnymi (Ls) stanowig;

- kolumna napowietrzajgco-odpowietrzajgca DN600 (KN1, dz. nr 5086),

- kolumna pluczgco-spustowa DN600 (KS1, dz. nr 506),

- studnia betonowa DN1000 z zasuwa odcinajaca ( (tZ1) przy przejéciu pod torem — wg. pkt. 4.7.1.

Rurocigg ttoczny na dziatkach lesnych zlokalizowany bedzie gtéwnie w istniejacym pasie przeciwpozarowym
oraz w wydzielonych duktach leénych. Rurociag utozony bedzie z wykorzystaniem metody bezwykopowe;j.
Pod duktami leSnymi, jarami i przepustami zamontowac rury osfonowe.

Trasa kanalizacji przebiega przy zblizeniu do stupéw i kabli energetycznych éredniego i niskiego napiecia
oraz kabli telekomunikacyjnych stanowiacych infrastrukture i TP SA . Prace w miejscu przeciecia linii
kablowej i swiattowodu wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci pod nadzorem gestora.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Wykonawca robot.

Komory technologiczne przeciskow/przewiertow lokalizowaé poza obszarem zadrzewionym tak, by nie
powodowac trwatej degradacji $rodowiska. Na trasie przewiertow dokona¢ kontrolnych przekopéw w celu
sprawdzenia i doktadnego zlokalizowania (ustalenia rzednych posadowienia) istniejacego uzbrojenia (np.
kable telekomunikacyjne) w celu unikniecia kolizji i jego zniszczenia

Lokalizacja przedsiewziecia na terenach zamknietych stanowi jeden z elementow zadania ,Projekt
budowlany i wykonawczy na budowe kolektora éciekow komunalnych wraz z przepompownig $ciekow
taczacego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjng siecig
zbiorczg w m. Cewice”, ktorego inwestorem jest Gmina Cewice.

Na przejscie przez tereny zamkniete zostanie uzyskane odregbne pozwolenie na budowe wydane
przez Pomorski Urzad Wojewodzki.

Tab. 7. Zestawienie przej$¢ przez tereny zamknigte (bez przej$cia pod torami MON)

- S RURA OCHRONNA SPOSOB
Py Kﬁﬁigﬂ'ﬁm] PRZESZKODA WYKONANIA
DN[mm] | L[m] PRZEJSCIA
Zlewnia PS Siemirowice
140PE las .
t4—-15 TYTAN PE/PE —- 31,5 teren zamkniety przewiert
140PE pas p. poz. .
t6 — 18 TYTAN PE/PE ———ee 53,5 teren zamkniety przewiert
B 140PE pas p. poz. .
t9 —t11 TYTANPEPE | — 54,5 teren zamkniety przewiert
140PE dukt rozkopem
K% = E2 TYTAN PE/PE BIN2S0 gl i teren zamkniety lub przewiert
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t12 - 21 R i T [ 2590 | (oo R przewiert

t21 - 127 TYTKI\(])FI;EE/PE @250 PE 1310 tj::elﬁ+zzl;rziig;:§s;; (1 na g;feejvﬁirlt;oéci)
(27 - 128 TVt e AN | i przewiert

29 - 132 s | 1205 | o R przewiert

182 -133 TYTK;SE’E/ PE DhZ54 gtal Bl teren gg:kniety Iurl?il;ggv?/?;rt

33 - t38 = WO - 285 | B przewiert
52 TYTAN PEIPE @250 PE | 267,0 iiﬁéﬁiigm’ig (1na ng;ﬂ?&tgoéci)
t52 — t53 TYTE& T:’,E P | e 49.0 terZiSzgn'?l?rie ty przewiert

t54- 155 rvireEE | — 905 | toom rom l?ééty BraEHT

e 108 TYTX‘TSI;EE/PE LIBESH Siel 50 teren ggrfwtkniety Iurt?f)krggxirigrt

67 - 168 TYTX‘Y\?';EE/PE DINZ3E atel ol teren g:lr:[kniety quzpl:gg\?vgrt

168 — t71 TSR N 1685 | PP rﬁf;éty przewiert

t72 —t73 TYTj:rs? ']ZEE PE | 38,5 terZ?lSzz' n?i?rfiéty przewiert

t73 - t74 TvTANPEPE | DN25Ostal | 50 teren g:r}:ckniety lurgil:(zjg\i?;rt

{74 — 176 et ope | — 595 | PaoP nff:-iéty przewiert
t76a — 180 o W N 228,5 CZQ‘E?;?_ P ﬁ%‘iety przewiert

4.7.1. Przej$cie pod torem MON RZI - bocznica wojskowa (teren zamkniety dz. 429)

Projektuje sig jedno przejscie przez obszar zamknigty pod torem kolejowym kanalizacjg sanitarng tloczna,.

Przejscie wykona¢ przewodem cisnieniowym do $ciekow @140 PEHD100 SDR17 PN10 w rurze oslonowej

stalowej DN250 metoda przecisku/przewiertu przy uzyciu specjalistycznych urzadzen.

Przy uzyciu tej metody konstrukcja torowiska pozostaje nienaruszona. Minimalna odlegio$¢ od stopki szyny

do najwyzszego zewnetrznego punktu rury ostonowej musi wynosié co najmniej 3,0 m.

Projektowane przejscie powinno by¢ wykonane pod katem 60-90 stopni od osi toru.

Przejscie wykona¢ zgodnie norma branzowa z BN-80/8939-17 - Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod

torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Przed i za przejsciem pod torem projektuje sie dwie studnie z zasuwami odcinajacymi:

- przed torem na dz. le$nej nr 215-L poza terenem zamknietym (grunty rolne) kolumneg pluczgco-spustowa
DN600 z zasuwami odcinajgcymi DN125 — oznaczona na mapie jako KS2,

- za torem przy granicy dziatki RZI nr 429 studnie betonowa DN1200 z zasuwg odcinajgca nozowg DN125 ~
0znaczong ha mapie jako tZ1.

Kolumna pluczgco-spustowa wyposazona bedzie w zasuwy nozowe DN125. Kolumne wykona¢ w wers;i

nieprzejezdnej ze wzgledu na lokalizacje na terenie zielonym, ogrodzonym w ramach posesji.

Kolumne pluczaco-spustowg wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta, wg rysunku szczegdtowego

zamieszczonego w projekcie wykonawczym.
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Studnia betonowa wykonana bedzie z prefabrykatow z betonu C 40/50 o nasigkliwoéci maksymalnie 4 %
lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki beda tgczone ze sobg na uszczelke gumowsg odporng na
dziatanie Sciekow i siarkowodoru. W prefabrykowanych elementach studzienki osadzone bedg stopnie
ztazowe zeliwne. Stopnie zlazowe montowane beda fabrycznie w momencie formowania elementéw.
Stopnie speiniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie zlazowe zamocowane bedg mijankowo w
dwoéch rzedach w odlegiosci pionowej 250 mm oraz odleglo$ci poziomej, w osi stopni 272 mm. Stopnie
ztazowe wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Studnie wykonac jako przejezdng - przykryé pokrywa lub zwezkami betonowymi z wiazem zeliwnym @600
typu ciezkiego D400 z otworami wentylacyjnymi.

Roboty ziemne dla komory przeciskowe;] i pod studnie kontrolne wykonaé recznie lub mechanicznie.

Studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.

Po wykonaniu montazu studni i przecisku/przewiertu, otwory zasypacé, grunt zagesécic i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przejscie pod torem na obszarze zamknigtym stanowi jeden z elementow zadania 1. pn. ,Projekt budowlany
i wykonawczy na budowe kolektora Sciekéw komunalnych wraz z przepompownig $ciekow faczgcego
kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjng siecig zbiorcza w
m. Cewice”, ktdrego inwestorem jest Gmina Cewice.

Projekt przejscia pod torem kolejowym (bocznica wojskowa) uzgodniono z Wojskowg Komenda Transportu
w Gdansku oraz Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Gdyni. Trase sieci uzgodniono ponadto z Dowédcg
Jednostki Wojskowej w Siemirowicach. Uzgodnienia zawarte w teczce nr 1 tom II.

Prace w poblizu torow kolejowych prowadzi¢ pod nadzorem osoby wskazanej przez WKT.

Rozpoczecie robét zgtosié na 5 dni przed terminem do gestora.

Na przejscie pod torem kolejowym (tereny zamknigte) zostanie uzyskane odrebne pozwolenie na
budowe wydane przez Pomorski Urzad Wojewodzki.

Tab.8. Zestawienie przej$c¢ przez tereny zamknigte — tory kolejowe

PRZEJEGIE DLUGOSC | SREDNICA RURA SPOSOB
NA ODCINKU RUROCIAGU RUROCIAGU OCHRONNA PRZESZKODA WYKON_ANIA
NADZ. 429 [mm] DN[mm] | L[m] PRZEJSCIA
; @250 tory kolejowe MON przewiert
RN 20,0 mb @140PE stal 178 teren zamkniety sterowany

4.7.2. Przejscie pod przepustem (jar I i ll) - tereny zamknigte PGL LP

Przekroczenie lokalnych, znacznych obnizen terenu (jar | i Il z przepustami na dz. 246/7-L, 247/7-L)
wykonane zostanie metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej przy uzyciu specjalistycznych
urzgdzen. Przewiduje sie wykonanie jednego przewiertu dla kazdej kolizji.

Glgbokos¢ posadowienia rurociggdw pod obiektami min. 1m liczac od skrajni uzbrojenia do wierzchu rury
ochronnej, zgodnie z profilami podtuznymi.

Przejscia ujeto w tab. 7 oraz w opisie pkt. 4.7.

4.8. Przejscie przez grunty leéne pozostate

Trasa projektowane] kanalizacji sanitarnej przebiega przez grunty lesne nalezgce do Nadlesnictwa Cewice
oraz osoby prywatnej. Czesc¢ dzialek nalezacych do nadlesnictwa stanowi teren zamkniety - przejécie przez

tereny zamkniete wykonac¢ wg pkt. 4.7.
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Rurociag tloczny na pozostalych gruntach zalesionych, nie bedacych terenem zamknietym (dz. nr 159/1-L,
164/1-L, 164/4-L, 196-L, 216/3-L oraz 84) istniejacym pasie
przeciwpozarowym, wydzielonej drodze o nawierzchni ziemnej i przy granicy dzialki i skraju konturu
klasyfikacyjnego (granicy zalesienia). Przejscie przez dziatki 159/1-L, 196-L, 216/3-L nalezy wykonac¢
metodq przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rury tréjwarstwowej PE TYTAN PE/PE. Przejscie przez
dz. 84 wykonac metoda przewiertu sterowanego w rurze osfonowej na gtebokosci min. 3m od powierzchni

zlokalizowany bedzie gtownie w

terenu do wierzchu rury ostonowej przy uzyciu specjalistycznych urzadzen.

Komory technologiczne przeciskow/przewiertow lokalizowa¢ poza obszarem zadrzewionym tak, by nie
powodowac trwatej degradaciji srodowiska

Tabh. 9. Zestawienie przej$é przez grunty lesne na terenach nie zamknietych

: S RURA OCHRONNA SPOSOB
R e Kiﬁigﬁ'gf‘m] PRZESZKODA WYKONANIA
DN[mm] | L[m] PRZEJSCIA
Zlewnia PS Siemirowice
140PE ; :
t81 — t82 TYTANPEPE | 50,5 pas p. poz. przewiert
_ 140PE pas p. poz. y
186 — t87 TYTAN PE/PE 2250 PE 5,0 drzewa przewiert
140PE : .
t88 — t90a TYTAN PE/PE e 212,5 pas p. poz. przewiert
140PE . )
102 —t111a TYTAN PE/PE ———— 341,5 pas p. poz. przewiert
4 ; i
t111c - t114 s . 83,5 pas p. poz. przewiert
zlewnia P2 CEWICE
dziatka prywatna Przewiert
T154-T158 140PE @250 PE 152,0 - na glebokosci 3 m
PE . .
T169-T173a TYT1A4I\(J) PE/PE o 195,56 grunty ledne przewiert
3 140PE rozkopem
T173a -T174 TYTAN PE/PE DN250 stal 5,0 dukt lub przewiert

4.9. Przejscia po dziatkach prywatnych

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej tiocznej przebiega przez dziatki prywatne.

Termin wejscia w teren (grunty rolne) nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki.

Rurocigg kanalizacji tlocznej wykonaé metodag bezwykopowa przy uzyciu specjalistycznych urzgdzen.

Przejscie przez dziatki

112, 115 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rury

trojwarstwowej PE TYTAN PE/PE. Przejscie przez dziatki 216/2-L, 148/1, 148/7, 148/3, 94/4, 51/3, 51/4
wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej przy uzyciu specjalistycznych urzadzen.

Tah. 10 Zestawienie przejs¢ przez dzialtki prywatne

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
PRZESZKODA NIA
NA ODCINKU KANALU [mm] DN[mm] | Lim] ol e
Zlewnia PS Siemirowice
193 — KN2 140PE @250 PE 87,0 dziatka prywatna przewiert
__ dziatka prywatna + -
KN2 - t97 140PE @250 PE 78,0 grunty rolne PGL przewiert
{97 — KS2 140PE @250 PE 46,0 grunty rolne PGL przewiert
140PE : :
t114-1118 TYTAN PE/PE e 227,0 dziatka prywatna przewiert
90PE TYTAN i ;
{118-t118.1 TYTAN PE/PE | — 54,0 dziatka prywatna przewiert
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_ dziatka prywatna, .
t123 - 1126 140PE @250 PE 286,0 wzniesienie przewiert
126- 1127 140PE gesoFE | 70 | 9%ekapywelng przewiert

wzniesienie
Zlewnia P2 Cewice
T154-T158 140PE @250 PE | —eonmeemee dz'a"kalggywama Ujeto w tab.9
T165-T168 140PE @250 PE 180,0 dziatka prywatna Przewiert
Zlewnia P1 Cewice
52-S3 l 315 PVC | 450PE | 450 | dziatka prywatna | Przewiert

4.10. Przejscia pod rowami i rurociggami drenarskimi
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zarzad Melioracji i

Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku OT w Redzie, nie wystepuja $rodigdowe wody
powierzchniowe jak rowniez nie ma urzgdzen melioracji wodnych podstawowych i szczegdlowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzgdzenia melioracyjne (drenarskie) po ich ewentualnym

przekroczeniu i uszkodzeniu nalezy przywrécié je do stanu pierwotnego, a o fakcie poinformowac ZMiUW.

5.0. Przylacza wodociagowe do terenu przepompowni PS Siemirowice i P1 Cewice
Projektuje sie dwa przylgcza wodociggowe od miejsca wigczenia na istniejacych rurociggach do terenu
przepompowni sciekow projektowanej PS Siemirowice (dz. 256/2L) oraz istniejacej P1Cewice (dz. 37/14).

5.1. Rurociagi przytaczy wodociagowych

Przylgcza wodociggowe wykonaé z rur cisnieniowych @50x3,0mm i @90x5,4, mm PEHD100SDR17PN10,
posiadajacych atest Panstwowego Zakiadu Higieny do stosowania do wody pitnej. Producent rur powinien
legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakoéci wytwarzania np. certyfikat 1SO.

taczenie rur metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocag ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie rur i
ksztattek PE nalezy wykona¢ $cisle z instrukcjg montazu. Rurociggi zgodnie z instrukcjg i aprobatg
producenta rur posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10m i przysypa¢ warstwa piasku lub gruntu rodzimego do
0,30m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatnos$ci gruntu rodzimego. Rurociagi uktadac¢ na glebokosci ok. 1,5 m do osi przewodu —
zgodnie z profilami. Ulozony wodociag w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkiadem metalowym w
kolorze niebieskim. Tasme utozy¢ w ziemi 30cm nad wierzch wodociggu. Po zakonczeniu montazu rurociagi
nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i poddaé dezynfekcji.

5.2. Uzbrojenie przytaczy wodociggowych

Uzbrojenie przytaczy wodociggowych stanowia;

- zasuwy odcinajgce: DN80 -1szt , DN50 — 2szt.

- hydrant nadziemny DN8O - 1 szt. (dz.256/2-L t. zamkniety), studnia wodomierzowa DN400PVC 1szt. (dz. 37/14)
Projektowany hydrant ustawic¢ nalezy na kolanie ze stopka DN80. Zamontowac armature: zasuwe DN80 oraz
obudowe teleskopowa i skrzynke do zasuw. Hydrant montowa¢ w odleglosci min 1,0m od zasuwy
odcinajgcej. Hydrant stuzy wytgcznie do celow technologicznych zwigzanych z eksploatacjg przepompowni
$ciekow. Studnie wodomierzowg wyposazyé w wodomierz DN20 i zigczke DN32 w celu umozliwienia
podigczenia weza. Wykonac jako przejezdng z wiazem typu ciezkiego. Lokalizacje uzbrojenia pokazano na

mapie sytuacyjno - wysokosciowe] oraz profilu.
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6.0. Wytyczne dot. mozliwosci podiaczenia do zaprojektowanegb uktadu sieci
kanalizacji tlocznej Siemirowice - Cewice rurociagu wyprowadzonego =z

przepompowni P1 Oskowo

Na zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej tlocznej w punkcie t86 przewidziano odgatezienie sieci DN80 (trojnik
zeliwny kolnierzowy DN125/80, zasuwa zeliwna koinierzowa DNB80, rura @90PE, zaslepka konca rury
@90PE), celem umozliwienia wiaczenia istniejacej kanalizacji ocznej z przepompowni P1 w Oskowie.
Obecnie w przepompowni P1 w Oskowie (dz. 82/3 obreb Oskowo) zamontowane sg dwie pompy FLYGT
typu MP3127.170.HT-252 o mocy 7,4 kW (dane z projektu autorstwa mgr inz. J. Pomateckiego).

Tab. 11. Bilans $ciekéw dla przepompowni P1 Oskowo

Zrodlo $ciekéw Jedn. llosé¢ | Odpl. jedn. | Qsrd Nd | Qmaxd Nh | Qmaxh Qs
[1/d m-k] [m3/d] [m?/d] [m3/h] [lis ]
Oskowo - m. 244 110 26,8 1,4 37,6 1,8 2,8 0,8

Tab. 12. Zestawienie parametrow pracy pomp w ukfadzie Siemirowice- Cewice

Moc pompy
P1 (kW) P2 (kW)

Lp. Symbol pompowni Punkt pracy Typ pompy

MP 3127.170.HT-255
Qp =2,60 I/s (2 szt.) 14 101

1 P1 Oskowo Hp =58,80 m st.w.

Parametry pracy sieci kanalizacji tiocznej na odcinku Siemirowice - Cewice wymuszajg wymiane pomp.

W przepompowni P1 w Oskowie zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy bez mozliwosci
rownolegtego ich zataczania.

Przyjeto pompy zatapialne FLYGT typu MP3127.170.HT-255 (wirnik 222mm) w ilosci 2 szt.

Wymiana pomp pocigga za sobg wzrost mocy przytgczeniowe).

Nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego o nowe warunki przytaczenia.

Wymiana pomp wymusza dostosowanie szafy sterowniczej do wydanych nowych warunkow przytaczenia.

W  projekcie wykonawczym zamieszczono schemat obliczeniowy uktadu Siemirowice-Cewice 2z
uwzglednieniem przepompowni P1 w Oskowie.

Wymiana pomp w przepompowni P1 Oskowo jest poza zakresem niniejszego opracowania.
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7.0. Wytyczne dot. mozliwosci wiaczenia zaprojektowanego ukfadu sieci

kanalizacyjnej Siemirowice - Cewice do przepompowni P1 Cewice (dz. 37/14)

Przepompownia P1 w Cewicach (zlokalizowana na dz. 37/14 obr. 02 Cewice) zbudowana jest na bazie
zbiornika betonowego o $rednicy DN2000 i wysokosci H= 4650mm, wyniesionego 20cm ponad poziom
terenu. Przepompownia jest wygrodzona, teren utwardzony, do przepompowni doprowadzone jest zasilane
energetyczne i posadowiony jest agregat pradotworczy. W granicach ogrodzenia znajduje sie studzienka
kanalizacyjna o gtebokosci 1,6m — przewidziana jako miejsce docelowego wigczenia nowych kanatow.

Z przepompowni wyprowadzony jest przewod tloczny @250PE w kierunku miejscowosci Maszewo.

Do przepompowni doplywajg $cieki kanatem grawitacyjnym @200PVC oraz kanatem tHocznym @225PE.
Projektuje sie przekierowanie $ciekow z istniejgcego kanatu @200PVC do projektowanego kanatu @315PVC
z wigczeniem do przepompowni. W zwigzku powyzszym wiot kanatu @200PVC nalezy zaslepi¢ po
wybudowaniu nowego kanatu i przekierowaniu $ciekéw. Na wiocie proj. kanatu grawitacyjnego do zbiornika
przepompowni éciekow P1 nalezy zamontowac klape zwrotng koncowg DN300 do rury #315PVC.

W przepompowni zamontowane sg obecnie 2 pompy : FLYGT typ Np.3153.181 HT- 450 o mocy nominainegj
13,5kW.

Tab. 13. Bilans sciekoéw dla przepompowni P1 Cewice

Zrodlo sciekow Jedn. llosé Odpt. jedn. | Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh Qs
[1/d m-k] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [lis ]

Cewice: m. stali 1867 110 205,4 1,4 287,6 1,8 21,6 6,0
m.czasowi 42 90 3,8 1,3 49 3,0 0,6 0,2
Kamieniec m. stali 54 110 5,9 1,4 8,3 1,8 0,6 0,2
Oskowo - m. stali 244 110 26,8 1,4 37,6 1,8 2,8 0,8
Siemirowice :
- m. stali + JW 1730 110 190,3 1,4 266,4 1,8 20,0 5,5
* MhAZaci) 200 90 180 | 1,3 23,4 3,0 2.9 0.8
Lotnisko 12,0 1,5 18,0 2,5 1,9 0,5
Razem | e | semeeeee 4622 | -e-- 646,2 | ----- 50,4 14,0

Inne doplywy 10% 46,2 64,6 5,0 1,4
Ogdiem 508,4 710,8 55,4 15,4

Tab. 14. Zestawienie parametréw pracy pomp
. Moc pompy

Lp. Symbol pompown Punkt T

p ymbol pompowni unkt pracy yp pompy P1 (kW) P2 (kW)

NP.3153.181 HT - 450
P1 Cewice Qp =45,90 lis (2 szt.) istniejace
V| (23714 Hp =21.0 msi 124 o
z. ) p=210mstw. + zawor pluczacy
typ 4901 (1 szt.) istniejgcy

Zwigkszenie doplywu Sciekéw do przepompowni nie powoduje konieczno$ci wymiany pomp, skutkuje
zwigkszeniem ilosci cykléw pracy pomp. Z uwagi na znaczng réznice wysokosci miedzy najwyzszym
punktem na trasie rurociggu tlocznego wyprowadzonego z przepompowni P1 Cewice (Rtyn,=154,10 m npm.
w odleglosci 642m od P 1) a studnig rozprezng w Maszewie, usytuowang ponizej maksymalnego wzniesienia
(Rtmin = 79,60 m npm) wystepuje przeplyw grawitacyjny.

W projekcie wykonawczym zamieszczono schemat obliczeniowy uktadu.
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8.0. Wytyczne realizacyjne

8.1. Uwagi ogodlne
o Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢c zgodnos¢ wymiaréw na budowie

z projektem oraz wykonac¢ dokumentacje fotograficzng placu budowy.

o Przed robotami budowlanymi nalezy sprawdzi¢ zgodnosc lokalizacji i zagtebienia ewentualnie
wykonanej kanalizacji zbiorczej] w miejscowosci Kamieniec zaprojektowanej wg odrebnego
opracowania. Niniejszy projekt kanalizacji sanitarnej uwzglednia zalozenia projektowe kanalizacji
sanitarnej wg teczki nr 3.

o Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce uzbrojenie, ktére koliduje z wykonywanymi robotami.

o Odwodnienie wykopéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych
i warunkow atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ nie zinwentaryzowanych urzadzen
melioracyjnych. W przypadku napotkania na urzadzenie melioracyjne nalezy je zgtosi¢ do ZMiUW a
w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych nalezy je naprawic.

o Powykonaniu calosci robot nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozha
sie z treScig uzgodnien instytucji zawartych w teczce nr 1 tom | oraz tom |I.

o Trase rurociggdw z PE oznaczy¢ w terenie tasmg plastykowg z zatopionym wkiadem metalowym

o Po wykonaniu calosci robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.2. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robdét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych ikanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopow >1,0 m i szerokosci pasa technicznego 4+5m wykopy mechaniczne szeroko-
przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

Na pozostalych odcinkach wykopy w szalunkach metalowych.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowej.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi wykop reczny.

Wykopy reczne do 1,0m bez umocnienia écian, powyze] glebokosci 1,0m z umocnieniem.

Rurociggi ukiadac¢ na podsypce grubosci 0,10m i obsypac piaskiem do 0,30m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP i
normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci
miejsca na odkfad, nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego whudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robét

rozplantowac do stanu pierwotnego.
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Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcy infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia
podziemne i nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopdow.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew (szczegodlnie systemu korzeniowego). Jesli pozwalajg
na to warunki prace w poblizu drzew wykonywac recznie lub za pomocg metody bezwykopowej. W razie
przypadkowych uszkodzen drzew (pni, korzeni) rany zasmarowa¢ mascig ogrodnicza.

Przy uktadaniu rurociagow przy krawedzi jezdni asfaltowej stopien zageszczenia obsypki powinien wynosic

co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

8.3. Odwodnienie wykopéw
Badania geologiczne zostaly przeprowadzenie w pazdzierniku 2012r. Stan poziomu wody gruntowej zostat
ustalony na ww. date.

Na podstawie dokumentacji geologicznej wykopy nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, aby nie dopuscic¢ do
zalania dna wykopu. Ewentualne prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntéw. Wykopy ewentualnie odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow lub z dna wykopu
za pomocg pompy spalinowej lub elektrycznej.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajace poprzedzajgcy odcinek powinny byé
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do
przerw w pracy instalacji iglofiltrow. llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gteboko§é zapuszczania oraz ilosc
pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych

warunkoéw na budowie.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwalych
okresow bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie nalezy uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo —
wodnych i warunkéw atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na

istniejgcy infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

8.4. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanych przewodow krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:

kanaly sanitarne i deszczowe, rurociggi wodociggowe, stupy i kable energetyczne i telekomunikacyjne,
przepusty, tory kolejowe. Przed rozpoczeciem robdt nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia i prace wykonywaé pod ich nadzorem (zgodnie z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami) oraz
dokfadnie zlokalizowa¢ uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w migjscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegoding ostrozno$é oraz roboty wykonywac
recznie. Zastrzega si¢ mozliwosé kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione na mapie.

Istniejgce kable energetyczne krzyzujace sie z projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi (w tym wykonanie przepompowni PS w Siemirowicach i
P2 w Cewicach) oraz zaktadanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne nalezy wykonywac przy
urzadzeniach wylgczonych spod napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika ENERGA Operator
Odziat w Stupsku RD w Leborku. Prace budowlane w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi liniami
telekomunikacyjnymi miedzianymi prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP SA. Na trasie kabla stosowac

kontrolne przekopy poprzeczne. Prace budowlane w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi liniami
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swiatlowodowymi prowadzi¢ pod nadzorem TP SA. Zachowa¢ odlegtosé pionowa minimum 0.5m od kabla
do wierzchu rury kanalizacyjnej. Stosowac przekopy kontrolne co 5, 10 m, kable zabezpieczy¢ przez
podwieszenie na belkach w miejscach wykonywania dotow startowych do przeciskéw. Przed przystapieniem
do robot ziemnych zgtosi¢ sie obowigzkowo do TP SA w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia
kabla optoteleko-munikacyjnego przez TP SA . Prace budowlane w miejscach kolizji (skrzyzowan) z
istniejgcymi liniami telekomunikacyjnymi Marynarki Wojennej i TP SA nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Roboty zglosi¢ do technika Dyzurnego Wezta Telekomunikacyjnego
w Siemirowicach podlegajgcego pod Marynarke Wojenng w Wejherowie. Wykonawca zapozna sie z trescig
uzgednien zamieszczonych w teczce nr 1/1 oraz 1/2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Wykonawca robot. Prace w poblizu torow kolejowych prowadzi¢ pod
nadzorem osoby wskazane] przez WKT. Rozpoczecie robot na terenach zamknietych zgtosié na 5 dni przed
terminem do gestora uzbrojenia. Na obszarze niniejszego opracowania znajdujg sie urzadzenia podziemne
zaprojektowane wg odrebnych opracowan. Istnieje mozliwosé ich wybudowania przed wykonawstwem
niniejszego opracowania. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi
I mienia. W wypadku jakichkolwiek watpliwoéci powinno sie opracowaé dokumentacje fotograficzng dla

uniknigcia ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

8.5. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby

szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci bedg
przeprowadzone zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
* Zastosowanie do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
* Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokiadnie obsypka,
= Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
* Nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane polgczenia.
Badanie na eksfiltracje zakiada, ze:
= Zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
= Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m,
- 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak
przy badaniu na eksfiltracje. Po ukonczeniu prob szczelnosci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanatu

grawitacyjnego z mozliwoscig pomiaru spadkéw.

OPRACOWALA:
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mgrrinz. Justyna Kutryn
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CzESC I
OBLICZENIA UKLADU TLOCZNEGO
WRAZ Z DOBOREM POMP
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