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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sa wymagania wspoine, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewzigcia ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z
przepompowniami Sciekow w miejscowosci Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $ciekéw w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacie projektows zrealizowana dla
Inwestora Gminy Cewice w ramach zaméwienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego $ciekow
komunalnych wraz z przepompownig, fgczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w
miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjna siecig zbiorcza w m. Cewice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogélne

ST-1  Roboty geodezyjne

ST-2 Roboty ziemne

ST-3  Kanalizacja sanitarna i przytgcza wodociggowe
ST-4  Przepompownie $ciekow

ST-5 Roboty elektryczne

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Umownych, normy parstwowe (PN), instrukcje
| przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beds stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. Ogolny zakres Rob6t obejmuje:

— Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz roboty odtworzeniowe
(drogi, ogrodzenia, tereny zielone, grunty lesne, grunty rolne, tereny zamkniete, tory
kolejowe MON),

— Budowe przepompowni §ciekéw wraz z zasilaniem, sterowaniem oraz zagospodarowaniem
terenu

- Budowe przylgczy wodociggowych (doprowadzenie do terenu przepompowni sciekdw)
oraz roboty odtworzeniowe (drogi, ogrodzenia),

- Wykonanie rozruchu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu budowe ww. elementéw inwestycji
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie instrukcji obstugi i eksploatagji,
— dokumentacje powykonawcza.
Trasy rurociggdw przebiegajg zgodnie z zatgczong dokumentacja.

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg
trwatego wydzielenia terenu.
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Budowa rurociggéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob

trzecich.

1.4. Opis planowanych Rohét objetych ST

1.4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni przepompowni $ciekéw PS

Siemirowice o facznej dtugosci 18,5 m;

1.4.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w zlewni przepompowni $ciekéw PS

Siemirowice o tgcznej dtugosci 4357,5 m;
1.4.3. Budowa przytacza wodociggowego w zlewni PS Siemirowice o tgcznej diugosci 2,5 m;

1.4.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni przepompowni Sciekow P2

Cewice o tacznej diugosci 27,0 m;

1.4.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w zlewni przepompowni $ciekéw P2 Cewice o

tacznej dtugosci 1709,5 m;

1.4.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni przepompowni $ciekéow P1

Cewice o tgcznej diugosci 301,5m;
1.4.7. Budowa przylacza wodociggowego w zlewni P1 Cewice o facznej dlugosci 51,5 m;

1.4.8. Dostawa i montaz sieciowych przepompowni éciekéw (PS Siemirowice, P2 Cewice)- 2 kpl.;
1.4.9. Adaptacja istniejacego zbiornika czynnej przepompowni $ciekéw (komory pomp) na

zbiornik retencyjny buforowy ZB1 dla nowej proj. przepompowni P2 Cewice — 1 kpl.

1.4.10. Adaptacja istniejgcego zbiornika retencyjnego czynnej przepompowni $ciekéw na zbiornik

retencyjny awaryjny dla nowej projektowanej przepompowni P2 w Cewicach — 1 kpl.

1.4.11. Demontaz istniejacych obiektow zasilania energetycznego czynnej przepompowni $ciekow

po wybudowaniu nowej przepompowni P2 Cewice — 1 kpl.
1.4.12. Budowa komoér przeptywomierzy w zlewni przepompowni PS Siemirowice — 2 szt.
1.4.13. Wykonanie zagospodarowania terenu wokét sieciowych przepompowni éciekéw - 2 kpl.
1.4.14. Wykonanie robét elektrycznych i sterowniczych przepompowni sciekow — 2 kpl.

1.4.15. Wykonanie przeciskow/przewiertéw pod drogami, jarami i przepustami, torami kolejowymi
MON, gruntami lesnymi, dziatkami prywatnymi budowlanymi i rolnymi, przy zblizeniu do
drzewa, wzniesieniami w zlewni przepompowni PS Siemirowice o tgcznej diugosci

3427,0m;

1.4.16. Wykonanie przeciskow/przewiertow pod drogami, gruntami lesnymi, dziatkami prywatnymi

budowlanymi i lesnymi w zlewni przepompowni P2 Cewice o tgcznej dlugoséci 537,5m:

1.4.17. Wykonanie przeciskéw/przewiertow pod dziatkami prywatnymi budowlanymi w zlewni

przepompowni P1 Cewice o tacznej diugosci 45,0m;
1.4.18. Montaz rur ostonowych na rurociggach kanalizacyjnych w zlewni PS Siemirowice:
pod jarami i przepustami o tacznej diugo$ci 398,0m;
pod drogami/zjazdami/duktami lesnymi o tgcznej dlugosci 95,0m;
przy zblizeniu do drzewa o tacznej diugosci 5,0m;
pod torem kolejowym MON o tgcznej dtugosci 17,0m;
pod wzniesieniem o tgcznej diugosci 356,0m;
na dziatkach prywatnych o tacznej diugosci 211, Om;
1.4.19. Montaz rur ostonowych na rurociggach kanalizacyjnych w zlewni P2 Cewice:
pod drogami/zjazdami/duktami lesnymi o tgcznej diugosci 55,0 m;
na dziatkach prywatnych o tacznej diugosci 332,0 m;
1.4.20. Montaz rur ostonowych na rurociggach kanalizacyjnych w zlewni P1 Cewice:
pod drogami o facznej dtugosci 6,0 m;
na dziatkach prywatnych o tacznej diugosci 45,0 m;

1.4.21. Wiaczenie projektowanego kanatu grawitacyjnego do zbiornika przepompowni P1 w

Cewicach — 1 kpl.,
1.4.22. Wiaczenie projektowanych przytaczy wodociagowych do istniejgcych sieci — 2 kpl.
1.4.23. Wykonanie robét odtworzeniowych (m. in. odtworzenia drég, nawierzchni, ogrodzen);
1.4.24. Roboty tymczasowe, towarzyszace, optaty i ustugi;
1.4.25. Odszkodowania za szkody powstate podczas robét.
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé ze
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
Projektem Organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sig bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bgdace elementem Dokumentow Umownych.

Kierownicy poszczegolnych Robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejsze;
specyfikagji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera/inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatow
i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentagii
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu, na terenie realizacji
inwestycji, punktow pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
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zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do
Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz w przypadku, gdy to bedzie wymagane przez instytucje
dofinansowujgcg umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice:

- Tablice informacyjna - szt. 1
Tablica informujgca o ewentualnym zaangazowaniu funduszu w realizacje projektu, w przypadku
gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy powinien by¢ uzgodniony
i zatwierdzony przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

- Tablice pamiatkowa - szt. 1
Stata tablica pamigtkowa, umieszczona po zakonczeniu inwestycji w miejscu jednej z tablic
informacyjnych, w przypadku gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego. Wzér tablicy
powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- Tablice informacyjna zgodna z rozporzadzeniem - szt. 1
Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953, z pbzniejszymi zmianami).

2.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczenn w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wptynie to na
niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

2.4, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Roboét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,
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- Srodki ostroznosci | zabezpieczenie przed:
° zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg skiadowane w sposédb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania i przechowywania (np. oplandekowanie). Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowsq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9, Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw | wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.10. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczgcia do chwili Koricowego Odbioru Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.12. RéGwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy prawne,
ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

2.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$é Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opodznienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i VWykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktows.

2.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robét poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
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zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do
przywrécenia go do stanu pierwotnego.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy i urzadzenia, ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i ktore posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania
bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytworzenia i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania roboét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.), wyréb budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego =zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okreéla zatacznik
nr 1 do ww. ustawy.
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledniaé
cechy techniczne i jakosciowe wyroboéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) |ub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.3. Zrédta pozyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego wytwdrcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inzyniera/inspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru przed
wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia | selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych. Probki materiatdéw mogg byé pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedag

zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekgji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatobw do
innych Robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$é do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkow wyszczegollnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych materiatébw oraz stan
drog. Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptagii
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ Robét i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego
PZJ, w ktorym przedstawi sposdb prowadzenia Robét, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
inwestycji, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jako$ci bedzie
zawierac:
o czesé ogolng opisujgca,

o przedmioti cel,

o o0soby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,

o organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

o sposob zapewnienia bhp,
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o nadzoér nad dokumentacja,

o system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét (w tym prac montazowych),

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wskazanie
laboratorium wiasnego lub laboratorium zewnetrznego ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

o sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

o obstuge posprzedazng

o czes¢ szczegodtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt;

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

o rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

o spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

o spos6b | procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot,

© sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot. Ostateczne wzory
i zawartosci ww. dokumentow zostang uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzadzenia
| sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow |ub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatébw u Zrodia ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatbw i Robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) :

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoséci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik
nr 1 do niniejszej ustawy, albo
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4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nicobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
odrgbnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ niezbgdne dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty lub
urzgdzenia - wazne paszporty (jezeli sg wymagane). Dla urzadzen, dla ktoérych zgodnie z prawem
wymagany jest dozor techniczny, Wykonawca przekaze oryginalng dokumentacje techniczno-
ruchowg (paszport) wydang przez producenta. Urzadzenia te mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen z przekazang
dokumentacja, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub
usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Kofcowego
Odbioru Robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane | opatrzone datg przez Wykonawceg i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Wszystkie decyzje Inzyniera/inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie.

2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdw wykonanych Robot. Szczegotowe obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét
| wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Ksigge Obmiarow prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo§¢ potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na
podstawie dostarczonych obmiarow geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkéw lub zestawien.
Forma i sposdb prowadzenia Ksiggi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania  okresowego. Czestotliwo$¢ sktadania sprawozdarn okresowych  ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) i Wykonawczy jest jednym z
podstawowych Dokumentow Przetargowych. PB i PW zostanie przekazany przez Zamawiajacego
Wykonawcy, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, bedg do
wgladu w siedzibie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dla niniejszej inwestycji opracowany zostat Projekt Budowlany i Wykonawczy (w ramach
zamowienia na ustuge pn. ,Projekt budowlany i wykonawczy na budowe kolektora &ciekow
komunalnych wraz z przepompownig $ciekow taczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne
w miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjng siecig zbiorcza w miejscowosci Cewice”, ktdrego
inwestorem byta Gmina Cewice), sktadajacy sie z przedstawionych ponizej dokumentéw wg tabeli.

Inwestycja dotyczaca budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompowniami sciekow w miejscowosci Siemirowice i Cewice, zawarta jest w teczkach nr 2,
4, 6, 7 (projekty budowlane) oraz 2W, 6W, 7W (projekty wykonawcze). Odcinki przytaczy
wodociagowych doprowadzone do terenu przepompowni $ciekdw ujete sg rzeczowo w projekcie w
teczce nr2i 2W,

Zakres rzeczowy robét budowlanych dla ww. zamowienia wg teczki nr 4 ujety jest rowniez w opisie
technicznym w teczce nr 2 i 2W. Teczka nr 4 zostata sporzgdzona jako wycinek z projektu teczki nr
2 na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na budoweg wydanej przez wojewode.

Pozostate opracowania (teczki nr 1/1, 1/2, 5) sa wspolne dla zakresu decyzji pozwolenia na
budowe, uzyskanej dla dwoch zadan zrealizowanych zgodnie zaméwieniem na ustuge pn. ,Projekt
budowlany i wykonawczy na budowe kolektora $ciekéw komunalnych wraz z przepompownia
$ciekow taczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z
kanalizacyjng siecig zbiorczg w miejscowosci Cewice” (zad.1) oraz zaméwieniem na ustuge pn.
,Projekt budowlany i wykonawczy na budowg kanalizacji sanitarnej dla m. Kamieniec, gm. Cewice”
(zad.2).

Zakres robot wg teczki nr 3, 8 oraz 3W i 8W nie jest przedmiotem niniejszej specyfikacji oraz
nie jest przedmiotem zamoéwienia, ktérego dotyczy ta specyfikacja.

Ponizej znajduje sie zestawienie teczek:
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TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA
Opinie, uzgodnienia, zataczniki — TOM | — tereny zwykte — Starostwo | saniTARNA,
TECZKA NR 1/1 | powiatowe (zad. 1 i zad 2.) ELEKTRYCZNA,
Opinie, uzgodnienia, zataczniki -TOM Il — droga wojewédzka, obszary | SANITARNA,
TECZKA NR 1/2 | kolejowe, tereny zamkniete — Urzad Wojewo6dzki (zad.1 i zad.2.) ELERTRICZNA:
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
TECZKA NR 2 |wraz z przepompowniami $ciekéw w m, Siemirowice i Cewice —zad. 1 | SANITARNA
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz
TECZKANRSZ |, przepompownig sciekow w m. Kamieniec - zadanie 2 SANITARNA
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z przepompowniami sciekdw w m. Siemirowice, Kamieniec i
TECZKA NR 4 | Cewice — przejScie pod droga wojewdédzka, pod torem kolejowym i na| SANITARNA
obszarze kolejowym PKP oraz przez tereny zamkniete MON - zad.1 i
zad.2
TECZKA NR 5 |Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opina GEOLOGIA
geotechniczng - Zad.1.i zad.2.
TECZKA NR 6 | Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie T —
$ciekdéw PS w miejscowosci Siemirowice — teren zamkniety — zad.1
TECZKA NR 7 | Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie EVERTRSEINE
sciekow P2 w miejscowosci Cewice — zad.1
TECZKA NR g | Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownig BT
Sciekdw PS w miejscowosci Kamieniec — zad.2
Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
TECZKA NR 2w | tfocznej wraz z przepompowniami $ciekow w m. Siemirowice i Cewice S ENARNA
—zad. 1
Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
TECZKANR W | \yraz 7 przepompownig $ciekow w m. Kamieniec - zadanie 2 SANITARNA
TECZKA NR 6w | Proiekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownig B,
Sciekéw PS w miejscowosci Siemirowice — teren zamkniety — zad.1
TECZKA NR 7w | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownig N —_—
Sciekéw P2 w miejscowosci Cewice — zad.1
TECZKA NR 8w | Projekt wykonawczy instalacji elekirycznej zasilajgcej przepompownie -

sciekéw PS w miejscowosci Kamieniec — zad.2

Przedmiar robét - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
loczne] wraz z przepompowniami $ciekow w m. Siemirowice i Cewice
(zad.1)

Kosztorys inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej wraz z przepompowniami $ciekow w m. Siemirowice |
Cewice(zad.1)

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW (zaakceptowane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

Gmina Cewice
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5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych rysunkéw wykonawczych,
Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dodatkowe rysunki wykonawcze,
niezbedne dla wykonania robot, uzupetnione opisem jesli to niezbedne. Rysunki powinny byé
wykonane w formie papierowej icyfrowej (w formacie dwg Iub innym uzgodnionym z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptagji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Rysunki uzupetniajace, wykonane zostang;
- W nawigzaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez
Zamawiajacego,
- zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
- bedg zawieraly wymagane prawem lub zadane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym, dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita
Dokumentacje Projektows.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy O$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej w Leborku oraz dla terendw zamknietych przez Rejonowy Zarzad
Infrastruktury w Gdyni .

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koricowego Odbioru Robét w czterech egzemplarzach.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, na zadanie Zarzadcow drég operaty
powykonawcze wykonanych na ich terenie robo6t — przeciskow oraz utozonych przewodoéw.

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt operaty powykonawcze wykonanych
robot w zakresie kolizji z istniejgcym uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu na zadanie wtascicieli
tego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi u niego wytycznymi w zakresie dokumentacji
powykonawczej (np. Szefa Wydziatu Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk przy RZI w Gdyni).

Wykonawca zapozna sig z trescig decyzji i uzgodnien zawartych w teczce nr 1/1 (tom 1) i 1/2 (tom
I) , w ktorych wskazana jest konieczno$¢ przygotowania dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzic w 4 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz
z oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna byc¢ sktadana w segregatorach z podziatem na czesci:

- Os$wiadczenie o zakonczeniu robét
- Dokumenty budowy:
- decyzja pozwolenia na budowe
- protokot przekazania placu budowy
- Dziennik budowy
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
- Dokumentacja techniczna powykonawcza:
- kopie rysunkéw z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie
budowy zmianami,
- o$wiadczenia projektantéw i kierownika budowy
- Protokoty odbioréw i prob
- Sprawozdania, decyzje pozwolenia wodnoprawnego, operat
- Instrukcje obstugi i DTR
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
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- Karty gwarancyjne
- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

7. Badania geotechniczne

Zaktada sie, ze zawarte w PB badania geotechniczne zostaly opracowane dla potrzeb projektu
budowlanego i wykonawczego, natomiast Wykonawca wykorzystujac swoje doswiadczenie
uwzgledni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkdw, potrzebne do okreslenia na
etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopow powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i prob
powykonawczych.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodetg. Szkice robocze wszystkich pomiaréw beda stanowity
element dokumentow budowy.

9. Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploataciji, konserwagji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
- instrukcje stanowiskowe
- plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 9 nastepujgce dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robét wynikajace z uzgodnieri zawartych
w Projekcie Budowlanym,

d) projekty organizacji ruchu dla rob6t wymagajacych zajecia pasa drogowego, dostarczone
przez Wykonawce,

e) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczace zgody na czasowe zajecie pasa robot,

g) Protokéty Odbioru Robét,

h) protokoty wymaganych préb i badan,

i} dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

j} raporty z przeprowadzonych robét,

k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

[) korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.
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11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu
wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegiosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej - w mb. llosci elementdw - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie - w m?.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m®.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohcowym Odbiorem Robét a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robét.

Pomiary diugosci obiektéw liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Kkarcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokot Odbioru Robot

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robét,

— w stosunku do catosci Robot - Protokét Odbioru Koncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce oryginaty
dokumentéw (dopuszcza sie kserokopie w przypadku, gdy oryginat zostat przekazany
Zamawiajgcemu wczesniej w czasie realizacji inwestycji):

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru),

b) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie
papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz Rejonowy Zarzad Infrastruktury Gdyni,

c) Operaty powykonawcze wykonanych robét w pasach drogowych — utozonych przewodéw
(oraz w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzgdcéw terendw i istniejgcego
uzbrojenia),

d) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

e) Recepty i ustalenia technologiczne,

f) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

g) Wyniki pomiaréw Kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

h) Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, atesty
jakosciowe lub aprobaty techniczne, zgodnie z ST i PZJ,

i) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

j) Protokoty z przeprowadzenia rozruchdéw mechanicznych i hydraulicznych,

k) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia,

) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdinych urzadzen (Podrecznik eksploatagii,
konserwacji i napraw),

m) Instrukcje obstugi i eksploatacji catego systemu,

n) Instrukcje BHP,

0) Sprawozdanie techniczne zawierajgce:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

p) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Koncowego Odbioru Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin Koncowego Odbioru Robét (mieszczacy sie w ostatecznym terminie zakonczenia
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inwestycji, zgodnie z Umowa).

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach (1 oryginat
i 3 kopie).

8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robét

Zakres dokumentéw do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcg (nie mogg one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajacym roboty jest Protokét Odbioru Koricowego
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajacy date, z ktorg Wykonawca zakonczyt Roboty.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem
potwierdzajgcym wykonanie wszystkich ww. robot jest Protokét z Ostatecznego Odbioru Robét
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajacemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktorg Wykonawca zakonczyt inwestycije.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej
w przedmiarze Robét, elementy, m. in.:
- roboty przygotowawcze i towarzyszace,
- roboty geodezyjne,
- roboty ziemne i ewentualnie odwodnieniowe,
- roboty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- roboty przytgczy wodociggowych (doprowadzenie do terenu przepompowni $ciekdw)
- roboty zwigzane z przejSciami pod przeszkodami,
- roboty zwigzane z realizacjg przepompowni $ciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- roboty zwigzane z zasilaniem i sterowaniem przepompowni,
- roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego (m. in.
drogowe),
- prace zwigzane z przeprowadzeniem wszelkich prob, badan i odbiordw,
- wszelkie niezbedne oplaty.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
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pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne nie wymienione,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét | w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych netto nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna.

9.2. Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnoéci okresowe i koricowa bedg si¢ odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

W zaleznosci od Zrodta pochodzenia $rodkéw pomocowych, na Zadanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3. Koszt zajecia drog

Koszty zajgcia pasa drogowego, na czas prowadzenia Robét, wyliczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokosci stawek opfat
za zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 129, poz. 1369z pdzn. zm.) lub innego obowigzujgcego
prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot , ponosi Wykonawca.
Koszty zwigzane z zajeciem ww. terenébw na czas prowadzenia Robo6t oraz wykonania
wymienionych prac nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru
Robdt.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestycji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie
marki zastosowanej w projekcie.

Kazdy zapis, w ktérym podana jest konkretna marka nalezy traktowa¢ jako wymoég
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub rownowaZinego zaprojektowanemu, tzn.
spetniajacego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane
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w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).

Dopuszcza sie inne urzadzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegélowego wykazu proponowanych
urzadzenn wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzadzenia musza
wykaza¢ si¢ parametrami i jakoscia co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskaé akceptacje
Inzyniera/lnspektora nadzoru. W tym celu nalezy wypetnic i zalaczy¢ do oferty: ,,Zalacznik
do oferty. Tabela urzadzen réownowaznych”.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne
w sSwietle obowigzujacego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177
z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

~ Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z p&Zniejszymi
Zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Ustawa z dnia 10.041997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348
z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003,
nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz.
2072 z pbézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389),

— Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
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2008, nr 199, poz. 1227 z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodine.
OWEOQOB. Promocija Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

— Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo ogodlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot geodezyjnych, zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i ttocznej); przepompowni $Sciekow sieciowych wraz z robotami elektrycznymi
i sterowniczymi  oraz zagospodarowaniem terenu (w tym doprowadzeniem przytgczy
wodociggowych) w ramach realizacji przedsiewziecia , Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i
tloczna wraz z przepompowniami sciekéw w miejscowosci Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $§ciekéow w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacje projektowg zrealizowang dla
Inwestora Gminy Cewice w ramach zamowienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego Sciekéw
komunalnych wraz z przepompownig, taczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w
miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjna siecig zbiorczg w m. Cewice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
a) przy budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej,
b) przy budowie sieci kanalizacji ttocznej,
c) przy budowie kabli/ instalacji elektrycznych i sterowniczych,
d) przy budowie przepompowni $ciekow
e) przy budowie przytgczy wodociggowych (doprowadzenie do terenu przepompowni)
f) przy realizacji robot odtworzeniowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedziainy za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace Robét podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikaciji.

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty giowne wszystkich
elementéw liniowych; punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robot. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/lInspektora Nadzoru.
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2.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny byC wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego robét liniowych.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg roboét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomigdzy punktami gtéwnymi, na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokfadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robét geodezyjnych.

2.3.1. Wytyczenie gtownej osi sieci sanitarnych kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej (sytuacyjne i
wysokosciowe).

2.3.2. Wytyczenie gtdwnej osi kabli elekirycznych i sterowniczych (sytuacyjne i wysokosciowe).

2.3.3. Wytyczenie gtdwnej osi przepompowni $ciekow (sytuacyjne i wysokosciowe).

2.3.4. Wytyczenie gtéwnej osi przytgczy wodociggowych.

2.3.5. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie giéwnych elementéw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.6. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie giéwnych elementéw
kanalizacji sanitarnej ttocznej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.7. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych usytuowanie gtéwnych elementéw kabli
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elektrycznych i sterowniczych w wykopie przed zasypaniem.

2.3.8. Wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
przytaczy wodociggowych w wykopie przed zasypaniem

2.3.9. Inwentaryzacja wszystkich elementow naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
wodociggowych , instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz przepompowni $ciekow

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projekiowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentagii
Projektowej nie moze by¢ wigksze od 3cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do Tcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 3.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je
swiadkami (palami, umieszczonymi poza granica Robét w taki sposdb, zeby za ich pomocg méc
wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dlugosci 1,5-1,7m do wyznaczenia punktéw
gtownych trasy oraz o $rednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m do wyznaczenia i stabilizagji
pozostatych punktéw,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 0,3m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,5m,

- swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,5m i przekrdj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw wykonywanych robét oraz
reperow roboczych beda wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwiazane =z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow
wykonywanych robo6t oraz reperow roboczych wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- latami,

- tasmami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga byé przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakos$ci Robot

Ogole zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-0. Kontrole jakosci Robét pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéow wysokosciowych nalezy prowadzié
wg ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezii
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i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie Robot pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci punktow gtownych sieci kanalizacji sanitarnych,
przytaczy wodociggowych oraz przepompowni $ciekéw ,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci punktow gtéwnych kabli elektrycznych
i sterowniczych,

6.2.3. nalezy sprawdzi¢ spadki sieci kanalizacji sanitarnych i przytaczy wodociggowych ,

6.2.4. nalezy sprawdzi¢ sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie zinwentaryzowane elementy
naziemne nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych, przylaczy wodociggowych,
kabli elektrycznych i sterowniczych oraz przepompowni sciekdw,

6.2.5. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.6. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uwzglgdniona bedzie w trakcie trwania Robodt miedzy Wykonawcy
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m - dla robét liniowych,

1 kpl. lub 1 szt. - dla robét obiektowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST-0.

8.2. Odbidér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ na swoj koszt i przekazaé Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej oraz dla terenow zamknigtych przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury. Ww.
dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach (oryginaty).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdle zasady ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m robot liniowych oraz 1 kpl. lub 1 szt.
robot obiektowych stanowig nierozerwalng czes¢ platnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robdt geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokosciowych obejmuija:
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- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla wszystkich elementow realizowanej

inwestycji.

Koszt Robot obejmuje:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw realizowanej inwestycji,

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowane punktdéw w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie uatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiardw biezgcych i sprawdzajacych w miare postepu Robét, zgodnie
z ST i Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow
realizowanej inwestycji w wykopie przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych realizowanej inwestycji,

- wykonanie wszelkich szkicow wytyczenia, szkicow sprawdzajacych oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Rejonowy Zarzad Infrastruktury w

Gdyni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2.
Instrukcja 0-3.
Instrukcja G-1.
Instrukcja G-2.
Instrukcja G-3
Instrukcja G-4
Wytyczne G-3.2

UWAGA:

Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Pozioma osnowa geodezyjna.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Geodezyjna obstuga inwestycji.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Pomiary realizacyjne

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Gmina Cewice
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
ziemnych, tymczasowych, odtworzeniowych i towarzyszgcych, zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej); przepompowni $ciekow sieciowych
wraz z robotami elektrycznymi i sterowniczymi oraz zagospodarowaniem terenu (w tym
doprowadzeniem przytaczy wodociggowych) w ramach realizacji przedsiewziecia ,Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $ciekow w miejscowosci
Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $ciekow w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacje projektowg zrealizowang dla Inwestora
Gminy Cewice w ramach zaméwienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego $ciekéw komunalnych wraz
z przepompownia, tgczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z
kanalizacyjna siecig zbiorcza w m. Cewice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot ziemnych, tymczasowych,
odtworzeniowych i towarzyszacych zwigzanych z realizacjg zakresu robét objetego ST i obejmujg m. in.:

- usuniecie humusu,

- roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe (m. in. nawierzchnie drogowe, ogrodzenia),

- wykopy wraz z szalowaniem,

- ewentualne odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie poditoza pod uktadane sieci,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie ewentualnej wymiany gruntu,

- Zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

- plantowanie gruntu,

- wykonanie przeciskow/przewiertéw i przejs¢ pod przeszkodami,

- wykonanie ewentualnego materaca pod uktadane przewody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdélnosci:

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”,

PN-86/B-02480:1986 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481:1988 - ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine",

PN-EN1997-2:2009 — ,Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego”,

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogdline zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopoéw muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terenow do ich sktadowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztow.

2.22. W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia humusu nalezy zdjgé warstwe
i pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakorczeniu Robot rozscielié
w miegjscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robdt przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé wymiardw na
budowie z projektem.

- ZlokalizowaC i odkryC istniejace kable, przewody, kanaty, ktdre koliduja z wykonywanymi
robotami.

- Przed rozpoczgciem wykonania, metodg bezwykopowa, przej$é w rurze ochronnej pod drogami
lub innymi przeszkodami, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji, nalezy z wiascicielem terenu
i uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia bezzwtocznie ustali¢ rzedne istniejacych przewodow.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, oswietleniowymi,
napowietrznymi liniami energetycznymi, kanalizacjg sanitarng i deszczowa, wodociggami oraz
innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg sieci
i urzadzenia nie pokazane na mapach.

- W zblizeniach do drzew i rurociagéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzic istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe kfadki piesze. Kiadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysoko$ci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

- Projektowane budowle oraz osie przewoddw powinny by¢ oznaczone w terenie przez uprawnionego
geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

-W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowac dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wtascicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociggéw z rur PE oznaczy¢ w terenie taémg ostrzegawczg magnetyczng z zatopionym
wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sig¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokoéci wykopow >1,5m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
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szerokoprzestrzenne; przy giebokosci wykopéw > 3 m goérna czesc¢ wykopu (do gt 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtgbokosci < 1,0 m wykopy o §cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop reczny.

Wykopy reczne do 1,0m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP,
obowigzujacymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych ibezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. tory, drogi
asfaltowe, budynki, ogrodzenia, istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty),
znajdujgce sie w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg
wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.

Istniejace kable energetyczne krzyzujgce sig z projektowanag kanalizacjg sanitarng zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi oraz zaktadanie rur ochronnych na
odkryte kable energetyczne nalezy wykonywaé przy urzadzeniach wytgczonych spod napigcia i pod
nadzorem upowaznionego pracownika ENERGA Operator SA Rejon Dystrybucji w Leborku.

Trasa kanalizacji przebiega w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej i TP SA .
Prace w migjscu przecigcia linii kablowych lub zblizeh wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci pod ewentualnym nadzorem gestora. O terminie rozpoczecia robot
powiadomiC gestora sieci. O wszystkich uszkodzeniach kabli infformowaé Technika Dyzurnego WT
Siemirowice. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uzbrojenia odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie
Wykonawca Robét.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej przebiega prostopadle do dwoch znacznych
obnizen terenu (jar | i 1) oraz umieszczonych pod nimi przepustami. Projektuje sie przejécie metoda
bezwykopowsg (przewiert sterowany) pod kazdym przepustem w rurze ochronnej PE z zachowaniem
min. 1,0m odlegtosci od wierzchu rury ochronnej do skrajni uzbrojenia. Przewiduje sie wykonanie
jednego przewiertu na catej dtugosci dla kazdej z kolizji.

Przed rozpoczeciem wykonania przej$¢ pod przeszkodami metoda bezwykopowa, w celu unikniecia
ewentualnych kolizji nalezy z wtascicielem terenu i uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia, np.
infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej i TP SA, bezzwiocznie ustali¢ rzedne
istniejacych przewodéw np. poprzez odkrywki i wykopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych zgtosi¢ sie obowigzkowo do TP SA w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia
kabla optotelekomunikacyjnego przez serwis TP SA. Prace budowlane w miejscach skrzyzowarn i
zblizen z istniejgcymi liniami $wiattowodowymi prowadzi¢ pod nadzorem TP SA. Zachowaé odlegtosé
pionowg minimum 0.5m od kabla do wierzchu rury kanalizacyjnej. Stosowa¢ przekopy kontrolne co 5,
10 m, kable zabezpieczy¢ przez podwieszenie na belkach w miejscach wykonywania doféw
startowych do przeciskow. Prace budowlane w miejscach kolizji (skrzyzowan) z istniejgcymi liniami
telekomunikacyjnymi Marynarki Wojennej i TP SA nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wykonawca zapozna sig z trescig uzgodnien zamieszczonych w teczce nr
1/1 oraz 1/2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uzbrojenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
Wykonawca Robot.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega przez grunty orne. Termin wejécia w teren
nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem/dzierzawca dziatki.

W rejonie drzew sieci kanalizacyjne prowadzi¢ metodg bezwykopowg z zabezpieczeniem korzeni
drzew przed uszkodzeniem.

W gruntach sypkich na dnie wykopoéw, dno profilowac rgcznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie
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jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W migjscach gdzie nie ma
wystarczajgcej iloSci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu, skladowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego i przywiezé do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w wykop, nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek.
W przypadku wystgpienia w podfozu posadowienia rurociggéw torféw lub namutow, nalezy je wybraé,
jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wieksze] miazszosci torfow, w
podtozu posadowienia rurociggow nalezy wykonac¢ fawe zwirowo-piaskowsa lub tuczniowo-piaskowg
na macie z geowtokniny lub faszyny; lub materac z kiszki faszynowej gr. 20 cm; lub zastosowaé inng
metode posadowienia. Sposob posadowienia nalezy dostosowac do warunkéw gruntowo-wodnych w
terenie i uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robot
montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Wykop pod komorg montazowg urzadzenia przeciskowego powinien posiada¢ wymiary pozwalajace
na prawidlowe pod wzgledem technicznym i BHP wykonanie planowanych robét. Dno wykopu
powinno byC wyréwnane i umocnione piytami drogowymi. W gruntach nawodnionych nalezy
zastosowac odwodnienie dna wykopu.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do wiasciciela z wnioskiem o
zajgcie pasa drogowego. Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem zarzadcy drogi.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopéw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Pod fundamenty prefabrykowane np. dla szafek elektrycznych zaleca sie wykonywanie wykopéw
waskoprzestrzennych recznie.

Zasypanie fundamentu, rurociggu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu, rurociggu lub kabla.

2.5. Odwodnienie wykopow

Badania geologiczne (teczka nr 5) nie wykazaly wystepowania na trasie projektowanych sieci i
przepompowni $ciekéw wody gruntowej. W jednym z otwordéw nawiercono jedynie sgczenia na stropie
piaskow gliniastych w gtebok. 3,4m. Obraz warunkéw gruntowo — wodnych odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pér roku.
Konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw moze pojawi¢ sig w okresach jesiennych, zimowych i
wiosennych, w czasie diugotrwatych okresow deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczeristwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacy infrastrukture techniczna (np. drogi, kable, tory, inne
obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopow.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa, igtofiltrami lub
inng metoda (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia, zapewniajacej
prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktérym dysponuje. Ewentualny koszt robét
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robét.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy zwrécié
uwage na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np.
budynki).

2.6. Wykonanie podtoza i podsypki

Rurociagi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych nalezy posadowi¢ na
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bardzo dobrze zaggszczonej podsypce z piasku gr. 0,10m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
noéne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Dopuszcza sig¢ zastosowanie rur dwu- lub wiecej warstwowych o zwiekszonej wytrzymatosci i nie
wymagajacych specjalnej podsypki, po uprzedniej akceptacji wybranego materiatu i technologii
uktadania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Przewody elekiryczne i sterownicze nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
z piasku gr. 0,10 m. Studnie i przepompownie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej
podsypce z piasku gr. 0,15 m.
Materiatem na podsypke powinien byé grunt bez grud i kamieni, dla rur PVC i PE drobno lub
srednioziarnisty. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.
Podsypke wykonywac¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych i rurociggéw cisnieniowych z rur
z tworzywa sztucznego. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i
stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie | zageszczenie podsypki,

- WywoOz | zagospodarowanie hadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposrednie;
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz
20mm. Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnoéci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru).
Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz
30cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegblnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu lub kabli, 1.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 30cm ponad wierzch rury dla rurociggéw grawitacyjnych, 15 cm
dla rurociggow ciénieniowych i 10cm dla kabli. Strefe bezpos$rednio nad rurg i kablem zageszczaé
recznie.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- Zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosicé:

a) 0,95 - w przypadku gruntow niespoistych

b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.
Dopuszcza sige zastosowanie rur dwu- lub wiecej warstwowych o zwiekszonej wytrzymatosci i nie
wymagajacych specjalnej obsypki, po uprzedniej akceptacji wybranego materiatu i technologii
uktadania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubosc warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiagnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.
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Ustala sig¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do giebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosié:

- dla obsypki (10-20 cm powyzej kabla lub rury) - 0,97

- dla zasypki -0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zaggszczeniu wykopoéw nalezy rozplantowaé réwnomiernie na terenach
przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajace w drodze lub poblizu drogi o nawierzchni asfaltowej nalezy na catym odcinku
zasypaC dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza sie
zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi odpowiadaé
grunt pod drogg asfaltowg, bedzie mozliwe osiggnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu
w pasie drogowym oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Zasypanie rurociggow lub kabla mozna dokona¢ gruntem rodzimym z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospoétka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30:50cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=1,0.
W zakresie Robot do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu nalezy uwzglednié nastepujace
czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajacych w drodze lub poblizu drogi o nawierzchni
asfaltowej, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym,
nalezy na catym odcinku usungé go i wymienié na piasek z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem.

2.10. Roboty odtworzeniowe drogowe

Odtworzenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg inzynierska, normami
i standardami. Na zgdanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi szczegétowy projekt
realizacji odtworzeniowych robdt drogowych.

Zastosowane do odtworzenia podbudowy i nawierzchni drogi materialy (zgodne z normami
i standardami) musza odpowiadac¢ sposobowi uzytkowania drogi.

W przypadku wykonywania rurociggéw w nawierzchni asfaltowej, nawierzchnie te nalezy odbudowaé
na catej szerokosci jezdni asfaltowe;.

Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy prowadzié¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi.

2.11. Warunki gruntowo - wodne

Szczegotowe dane dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zostaty przedstawione w dokumentacii
badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowang przez uprawnionego geologa
na potrzeby Projektu Budowlanego i Wykonawczego — teczka nr 5

3. MATERIALY
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Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggéw, kabli i obiektéw kubaturowych nalezy
stosowac grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego
wskaznika,

Do wykonania tawy na gruncie nienosnym nalezy stosowac¢ mieszanke zwirowo-piaskowa, mieszanke
ttuczniowo-piaskowa, maty z geowtokniny lub faszyny.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

4.1. Koparki ggsienicowe lub kotowe.

4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.3. Samochody samowytadowcze.

4.4. Pojazdy transportowe.

4.5, Dzwigi i urzadzenia podnoszace.

4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrgbie pasa Robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-0.

Kontrolg jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie
probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:
- wpisywac do Dziennika Budowy,
- zatgczac do Protokétéw Odbioru Robét.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogowej nalezy sprawdzi¢ stopier zageszczenia gruntu zasypki
wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznosé
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-0. Jednostka obmiaru jest:

- 1m? - dla wykonania usuniecia i roztozenia humusu,

-1m?-dla wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni,

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m3 dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m® - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m® - dla wykonania zasypania wykopu,

- 1m - dla wykonania tawy lub materaca pod rurociagi,

- 1m - dla wykonania drenazu wykopoéw,

- 1m - dla wykonania przej$cia pod przeszkodami.

8. ODBIOR ROBOT

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEOCZNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI SIEMIROWICE | CEWICE

Gmina Cewice




Specyfikacja techniczna — ROBOTY ZIEMNE — ST-2 42174

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbior Robdt moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
I pomiardéw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnosci za wykonanie robot ziemnych, tymczasowych, odtworzeniowych i towarzyszacych przy
realizacji robot objetych niniejszg ST stanowig nierozerwalng czesé ptatnosci za wymienione
elementy przedstawione w ST-0.
Koszty ww. robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni  w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjq Przedmiaru Robét.
Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé Roboty ziemne, tymczasowe,
odtworzeniowe i towarzyszgce zwigzane z:

- budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

- budowg przepompowni sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu wokoét,

- budowa przylgczy wodociggowych z doprowadzeniem do terenu przepompowni $ciekdw,

- budowg kabli elektrycznych i sterowniczych.

Roboty ziemne, tymczasowe, odtworzeniowe i towarzyszace zwigzane z realizacjg niniejszej
inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty zwigzane z:

- wykonaniem usuniecia i roztozenia humusu,

- wykonaniem rozbioérki i odtworzenia nawierzchni drogowych,

- wykonaniem wykopow,

- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopéw,

- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,

- montazem i demontazem deskowania $cian wykopow w miejscach gdzie sa one konieczne,

- ewentualnym odwodnieniem wykopow,

- Zajeciem drog,

- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,

- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- ewentualng wymiang gruntu (zakup piasku, dowoz, zasypanie, zageszczenie, wywoz
gruntu nadmiernego),

- wykonaniem zasypania gruntu,

- ewentualnym wykonaniem fawy lub materaca pod uktadane rurociggi badZ obiekty
kubaturowe (zakup materiatu, dowdz, nasypanie, zageszczenie),

- wykonaniem przej§¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem
podziemnym,

- wykonaniem plantowania powierzchni gruntu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Woykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienie  budowli.  Obliczenia  statyczne
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i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla wiw robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej) oraz
przytgczy wodociggowych (doprowadzonych do terenu przepompowni $ciekéw) w ramach realizacji
przedsigwzigcia ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami
sciekdw w miejscowosci Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami sciekow w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacje projektowg zrealizowang dla Inwestora
Gminy Cewice w ramach zamowienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego sciekéw komunalnych wraz
z przepompownig, taczgcego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z
kanalizacyjna siecia zbiorczg w m. Cewice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogolny zakres Roboét objetych ST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia Robét przy wykonaniu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej i obejmuja;

a) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC,

b) wykonanie rurociggdw tlocznych z rur PE wraz z oznakowaniem trasy taémg ostrzegawcza
magnetyczng,

¢) wykonanie rurociagéw wodociagowych z rur PE (doprowadzonych do terenu przepompowni)
wraz z oznakowaniem trasy taséma ostrzegawczg magnetyczng, montazem hydrantu oraz
studni wodomierzowej,

d) montaz studzienek kanalizacyjnych PVC

e) montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych

f) montaz studzienek rozpreznych (do wytracania energii),

g) montaz studni (kolumn) napowietrzajgco-odpowietrzajacych

h) montaz studni (kolumn) ptuczgco-spustowych.

i) montaz studni (komor) przeptywomierzy,

j) adaptacje istniejacych obiektéw na terenie przepompowni P2 w Cewicach,

k) wykonanie przej$¢ oraz przeciskéw/przewiertow pod przeszkodami i skrzyzowaniami z
istniejacym uzbrojeniem terenu w rurach ostonowych stalowych i PE,

l) wykonanie przeciggania rur przewodowych w rurach ostonowych,

m)wykonanie montazu rur ostonowych

n) wykonanie przej$¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu

0) wykonanie wigczen do istniejgcej kanalizacji/przepompowni

p) wykonanie prob szczelnosci.

1

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej ujeto w ST-2.

1.3.2. Zakres ilosciowy robét

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS SIEMIROWICE
Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w zlewni PS Siemirowice

1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 315 PVC SN8  L=16,0 mb  (tereny zamkniete)
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Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $200 PVC SN8 L= 2,5mb (tereny zamkniete)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej ¢,110 PE SDR17 L= 26,0 mb (tereny zamknigte)
Siec kanalizacji sanitarnej tlocznej DN100 stal k.o. L= 3,0mb ({tereny zamknicte)
Siet kanalizacji sanitarnej tlocznej DN125 stal k.o. L= 3,0 mb (tereny zamkniete)
Sie¢ kanalizacji sanit. tlocznej ¢,90 PE SDR17 TYTAN/PE L= 61,0 mb (pozostate dziatki)
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej §,140 PE SDR17 L=1002,5 mb

(odcinki t90a - tZ1, t118-SR2, t126-KS3) w tym:

7.1. na terenach zamknigetych: L= 20,0 mb (pod torem kolejowym MON)

7.2. pod drogg wojewodzka: L= 133,0 mb

7.3. pozostate dziatki L=849,5 mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $,140 PE SDR17 TYTAN/PE L= 3262,0 mb
(odcinki KP2 - t90a, zt1-t118) w tym:

8.1. na terenach zamknigtych: L=2074,0 mb

8.2. pod drogg wojewoddzka: L= 37,0mb

8.3. pozostate dzialki L=1151,0 mb

Zestawienie ilosci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS Siemirowice

1.
2.

Przepompownia $ciekéw PS Siemirowice DN2000, H=4600mm polimerobeton — 1szt.
Studnia kanalizacyjna bet. DN1000, H=2330mm (S1) — 1 szt.

Zestawienie ilosci studni rozpreznych w zlewni PS Siemirowice

1.
2.

Studnia rozprezna $625mm PE (SR1) — 1 szt.
Studnia rozprezna ¢800mm PE (SR2) z filtrem weglowym — 1 szt.

Zestawienie ilosci pozostatych studni (kolumn) w zlewni PS Siemirowice

1.
2.
3.

5.

Komora przeptywomierza DN1500/DN100, H=2300mm (KP1) -1 szt.

Komora przeptywomierza DN1500/DN125, H=2600mm (KP2) -1 szt.

Kolumna odpowietrzajgca - napowietrzajaca DN600/DN125 (KN) z filtrem weglowym — 4 szt.
w tym 1 szt. (KN1) na terenie zamknietym

Kolumna ptuczgco — spustowa DNB00/DN125 (KS) — 3 szt.

w tym 1 szt. (KS1) na terenie zamknietym

studnia DN1200 bet. z zasuwg odcinajgcg DN125 (tZ1) — 1 szt. (na terenie zamknietym)

Zestawienie pozostalej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni PS Siemirowice:

1.

© o N O oW N

trojnik zeliwny DN125/80 — 2 szt. (wezet 85, t86)

trojnik zeliwny DN125/125 — 1 szt (wezet t118)

redukcja zeliwna DN125/80 — 1 szt. (wezet t118)

zasuwa odcinajaca doziemna DN80 — 2 szt (zt2, zt7)

zasuwa odcinajgca doziemna DN125 — 4 szt.  (zt3, zt4, zt5, zt6)
(wezel t118.1, 186.1.)
(wezel t85)

zasuwa odcinajgca doziemna DN300 — 1szt.  (na doplywie do przepompowni)

zaslepka korica rury @90PE — 2 szt.
kotnierz slepy DN80 - 1 szt.

zasuwa odcinajaca doziemna DN200 — 1szt.  (na doplywie do przepompowni)
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Zestawienie dtugosci przylaczy wodociagowych w zlewni PS Siemirowice

1. Przylacze wodociggowe ¢90 PEHD100SDR17PN10  L=2,5mb (tereny zamkniete)

Zestawienie armatury na przylaczu wodociaggowym w zlewni przepompowni PS Siemirowice:

1. hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.
2. zasuwa doziemna DN80 — 1 szt
3. trojnik zeliwny DN80 — 1 szt. (wezet w1)

Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji grawitacyjnej w zlewni PS Siemirowice

Przejscia pod zjazdem o proj. nawierzchni polbruk — rozkop:
—=r.0. DN450mm stal. - 5,0 mb

Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji thtocznej w zlewni PS Siemirowice

Przejscia pod zjazdem o proj. nawierzchni polbruk — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 5,0 mb
Przejscia pod drogami asfaltowymi — przecisk lub przewiert pod drogg powiatowsa i wojewédzka;
—r.0. DN250mm stal. — 48,0 mb
Przejscia pod drogami gruntowymi i jezdnig ziemna — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 12,0 mb
Przejscie pod jarem nr 1 ~ przewiert sterowany (jeden na calej dtugosci):
—r.0. @250mm PE- 131,0mb
Przejscia pod jarem nr 2 — przewiert sterowany (jeden na catej dtugosci):
—r.0. DN250mm PE - 267,0 mb
Przejscia na terenach lesnych w pasie p. poz. — przewierty sterowane:
- bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa 140 PE TYTAN) - 2111,0 mb
Przejécia na terenach lesnych pod duktami — rozkopem lub przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. — 25,0 mb
Przejécia na terenach lesnych przy zblizeniu do drzewa — przecisk lub przewiert:
-r.0. @250mm PE. - 5,0 mb
Przejscie pod torem kolejowym MON — przecisk lub przewiert:
—r1.0. DN250mm stal - 17,0 mb
Przejscia pod wzniesieniem na dzialce prywatnej — przewiert sterowany
—-r.0. @250 PE - 356,0 mb
Przejscia na dzialce prywatnej budowlanej i rolnej — przewiert sterowany:
—-r.0. @250 PE - 211,0 mb
Przej$cia na dziatce prywatnej rolnej — przewiert sterowany:
- bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa @140 PE TYTAN) - 227,0 mb
- bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa @90 PE TYTAN) - 54,0 mb
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P2 CEWICE

Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P2 Cewice

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $315 PVC SN8 L= 27.0mb

Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej ttocznej w zlewni P2 Cewice

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢, 140 PE SDR17 L= 1405,5 mb
(odcinek P2-T168, KS6-SR3)
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2. Siec kanalizacji sanitarnej ttocznej ¢,140 PE SDR17 TYTAN/PE L= 304,0 mb
(odcinek T168-KS6)

Zestawienie ilo$ci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P2 Cewice

1. Przepompownia $ciekow sucha P2 Cewice DN2000, H=5000mm polimerobeton. — 1szt,
2. Studnia kanalizacyjna DN1000 bet. (Sg1, Sg2) z filtrem weglowym — 2 szt.
3. Studnia @1000PVC (studnia potaczeniowa zbiornika retencyjnego ZR1) z filtrem weglowym — 1 szt.

Zestawienie ilosci studni rozpreznych w zlewni P2 Cewice

1. Studnia rozprezna ¢1000mm PE (SR3) z filtrem weglowym — 1 szt

Zestawienie ilosci pozostalych studni (kolumn) w zlewni P2 Cewice

1. Kolumna odpowietrzajgca - napowietrzajgca DN600/DN125 (KN) z filtrem weglowym — 4 szt.
. Kolumna piuczaco — spustowa DN600/DN125 (KS) — 3 szt.
4. Istniejacy zbiornik przepompowni do adaptaciji na zbiornik retencyjny buforowy (ZB1) — 1 szt,

N

3. Istniejgcy zbiornik retencyjny (komora 30m3) do adaptacji na zb. retencyjny awaryjny — 1 szt.

Zestawienie pozostatej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni P2 Cewice:

1. zasuwa odcinajaca doziemna DN300 (zg1, zg2) — 2 szt.

Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji tltocznej w zlewni P2 Cewice

Przejscia pod drogami gruntowymi — rozkop:
—r.0. DN250mm stal. — 40,0 mb
Przejscia pod drogami gruntowymi — przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. — 10,0 mb
Przejscia pod lasem na dz. prywatnej — przewiert sterowany na gtebokosci 3 m do wierzchu rury oslonowej
—r.0. @250 PE - 152,0 mb
Przejécie na dziatce budowlanej prywatnej — przewiert sterowany
—r.0. @250 PE - 180,0 mb
Przejscia na terenach lesnych — przewierty sterowane
—  bez rur ochronnych (rura przewodowa tréjwarstwowa @140 PE TYTAN/PE) = 195,5 mb
Przejscia na terenach lesnych pod duktami — rozkopem lub przecisk lub przewiert:
—r.0. DN250mm stal. = 5,0 mb

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1 CEWICE
Zestawienie dlugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $160 PVC SN8 L= 29,5mb
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $200PVC SN8 L= 118,0 mb
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $250 PVC SN8 L= 755 mb
4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $315 PVC SN8 L= 785mb

Zestawienie ilosci studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice
1. Studnia bet.¢1000mm — 5 szt (S1, S2, S6, S7, S9)

2. Studnia bet.¢1200mm - 2 szt (S4, S5)

3. Studnia PVC ¢$400mm - 3 szt (83, S8, 511)

4. Studnia bet.¢1000mm klapa zwrotna sieciowa (przeplywowa) DN150 - 1 szt. (S10)
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Zestawienie dlugosci przylaczy wodociagowych w zlewni P1 Cewice

1. Sie¢ wodociggowa ¢20 PEHD100 SDR17 PN10 L=51,5mb

Zestawienie armatury na przyfaczu wodociagowym w zlewni przepompowni P1 Cewice
1. studnia wodomierzowa DN400 PVC - 1 szt.

2. zasuwa doziemna DN50 -2 szt.
3. trojnik zeliwny DN100/50 — 1 szt. (wezet w3)
Zestawienie pozostatej armatury na sieci kanalizacyjnej w zlewni przepompowni P1 Cewice

1. klapa zwrotna koricowa DN300 (montaz na wigczeniu kan. $316 PVC do przepompowni P1) - 1szt.
2. klapa zwrotna przelotowa DN150 (montaz w studni S10) — ujeta w poz. zestawienie ilosci studni pkt.4
Zestawienie ilosci rur ochronnych na sieci kanalizacji grawitacyjnej w zlewni P1 Cewice

Przejscia pod drogami gruntowymi — rozkop:
—r.0. DN300 mm stal. - 6,0 mb
Przejscie na dzialce budowlanej prywatnej — przewiert sterowany
—r.0. @450 PE — 45,0 mb

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociggu ujeto w ST-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci:

- PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje”,

- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”,

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

- PN -87/B-01060 , Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
- PN-EN 736-1:1998 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typéw armatury”

- PN-EN 736-2:2001 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementoéw armatury”

- PN-EN 736-3:2002 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Czes$¢ 3 Definicje terminow ogélnych”
lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce Robot podano w ST-0.

Kierownik Robét kanalizacyjnych i wodociggowych winien mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania Robotami ujetymi w niniejsze]j specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow i siecig wodociggowa.
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwiazania techniczne muszg byé zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, musza posiada¢ niezbedne
aprobaty, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

2.2. Sposoéb prowadzenia Robét

2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatdw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robét

Producenci elementow uzytych do wykonania niniejszych robét musza uzyskaé akceptacje
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Transport materiatow opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

- wigzki rur PVC i PE mozna sktadowa¢ jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

-gdy rury PVC i PE sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PVC i PE na catej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10cm i gruboéci 2,5cm. Rozstaw
podpdr nie wigkszy od 2m,

- w stercie rur PVC i PE nie powinno sig znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m,

- kregi betonowe nalezy sktadowac w pozycji wbudowania nie wyzszych niz trzy metry.

2.2.2. Roboty montazowe

Rury PVC i PE uktadac¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C.

Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz rur PVC nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem utatwiajgcy poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana
przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu
pomigdzy punktami weztowymi. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopow.

Rury PE faczy¢ za pomocy zgrzewania doczotowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) mozna taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie pofgczenia z wbudowywana armaturg wykonac¢ jako kotnierzowe. Montaz rurociggu za
pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych rur wykonywac na zewnatrz wykopu. Przed
zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie czotowe taczonych rur poprzez odciecie
rur pitg o drobnym uzebieniu i nastgpnie je oczy$ci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé préby
szczelnosci rurociggu. Jezeli wynik przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystapi¢ do
zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 30 m nad rurociggiem nalezy utozyc tasme ostrzegawcza
magnetyczng.

Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw budowe nalezy ogrodzié od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Studzienki kanalizacyjne z PVC nalezy montowac na uprzednio przygotowanym podiozu w wykopie o
szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potaczyé z
rurociggiem. Nastepnie natozyc rure trzonowa, przycieta do odpowiedniej dtugosci pitg reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczyéci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym, korcowa czesé rury
trzonowej przeszlifowa¢ zdzierakiem. Pierscien uszczelniajacy nalezy oczy$cié i posmarowac
srodkiem poslizgowym i umieéci¢c w miejscu przesuwania sig teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop
w rurze trzonowej i wlozy¢ do witazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustalié¢ pion
za pomocg taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrocié uwage na to, aby wypetienie wokot
gornej czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze
zageszczony.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu. Poziom dna studni powinien znajdowac sie ponizej przytaczy rur. Elementy
studni wktadac do wykopu przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony. Studnie wykonaé z
materiatdbw wymienionych w pkt. 3 niniejszej ST. Poszczegdéine kregi studni nalezy uktadaé ostroznie
jeden na drugim, faczac za pomocg uszczelek. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na czystosé
uszczelek. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potaczyé z kroécami bosymi rur
kanatowych. Uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢ i przed potaczeniem elementéw posmarowad
Srodkiem poslizgowym.
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Stopnie wtazowe w Scianie studni powinny by¢ montowane fabrycznie w taki sposob, aby po
zamontowaniu kregodw w studni uzyska¢ ustawienie mijankowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,3 m i odlegto$ciach poziomych osi stopy 0,3 m.

Wypetnienie wykopu wokot studni nalezy wykona¢ materialem sypkim z réwnomiernym jego
roztozeniem i zaggszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien
wynies¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora.

Studnie (kolumny) odpowietrzajgco-napowietrzajgce oraz ptuczaco-spustowe wykonaé w wersji z
szybkoztaczem z gniazdem DN80 do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajaco-
odpowietrzajacego oraz stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco-spustowe] spetniajgcej warunki
petnej obstugi z powierzchni terenu. W studni odpowietrzajaco-napowietrzajacej nalezy zamontowaé
zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN80, 2-stopniowy do $ciekdw, korpus, ptywak, nakretki,
podktadki, sruby ze stali nierdzewnej.

Przeciski/przewierty wykonywa¢ w rurach ostonowych stalowych lub PE jak podano w Projekcie
Budowlanym. Rure przewodowsa nalezy w rurze ostonowej stabilizowaé za pomocy ptoéz z tworzyw
sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej, wediug zasad niniejszej ST sa;

3.1. rury PVC-U o éciankach litych z jednorodnego materiatu SN8 kN/m?, o potaczeniach kielichowych
z uszczelkg elastomerowsg fabrycznie montowang w kielichach - ¢160mm, $200mm, $250mm,
$315mm,

3.2. rura PEHD100 SDR17 PN10 zwykte PE oraz TYTAN/PE - ¢,90mm, ¢,110mm, ¢,140mm
3.3. rura przewodowa stalowa DN100, DN125,

3.4. rury przeciskowe stalowe — DN250, DN300, DN450,

3.5. rury przeciskowe PE - 9,250 mm, $,450 mm.

3.6. studnie kanalizacyjne betonowe DN1000mm i DN1200mm - prefabrykowane studnie
kanalizacyjne w wykonaniu wg normy PN EN 1917 o oznaczeniu aktualnie obowigzujgcym
znakiem CE - z betonu o parametrach wg normy PN EN 206-1 wytacznie nie nizszych jak:
C 40/50, XA2, XF1, XC4 o nasigkliwosci mniejszej jak 4 %.

Wszystkie elementy sktadowe powinny by¢ tgczone ze soba na uszczelke ze specjalnego
kauczuku butadienowo-styrenowego, odpornego chemicznie na $cieki - spetniajgcej wymagania
normy DIN EN 681-1 o twardosci 40 +/- 5% IRHD. Elementy denne (dna) oraz wszystkie
elementy sktadowe catej studni powinny by¢ dostarczone jako prefabrykowany wyréb betonowy,
z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju wigczanych rur.

Dno studni powinno by¢ betonowym elementem prefabrykowanym, stanowigcym jednoczesnie
fabrycznie wykonane potgczenie kregu wraz z monolityczng ptytg denna.

Niweleta dna kinety (rynny przeptywowej) i spadek podiuzny dostosowany jest do podanych
w specyfikacji szczegétowej spadkéw kanatéw doptywowych oraz kanatu odptywowego. Spadek
spocznika wynosi 5% (1:20) w kierunku kinety.

Wysokos¢ kinety powinna by¢ nie mniejsza jak 80% $rednicy kanatu. Réwniez poszczegélne
elementy sktadowe studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi odpowiednimi dla rodzaju wigczanych rur oraz fabrycznie zabudowanymi stopniami
wlazowymi. Zakonczenie studni nalezy wykona¢ z elementu z fabrycznie wykonanym
wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny DN60O typu cigzkiego (40T) wraz z otworami wentylacyjnymi.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zaslepienia wiaczenia dla przytacza wykonywanego
w przysztosci — nalezy wykona¢ to wytgcznie poza studnig na koncu tzw. elementu
dostudziennego jako ksztattki przytaczeniowej (np. bosy koniec - bosy koniec lub bosy koniec —
mufa) o diugosci minimum 1,00 m.

Zabudowa zaroéwno studni jak i przewodéw kanalizacyjnych musi uwzgledniaé w catosci
postanowienia warunkow technicznych normy PN EN 1610 (budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych). Wszystkie studnie na rurociggach gtéwnych wykonaé z dwoma bocznymi
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3.7.

3.8.

3:9.

3.10.

3.11.

odejsciami.

studnia betonowa DN1200 z zasuwg odcinajaca DN125 — prefabrykowana studnia
kanalizacyjna w wykonaniu wg (pkt 3.6.) normy PN EN 1917 o oznaczeniu aktualnie
obowigzujacym znakiem CE - z betonu o parametrach wg normy PN EN 206-1 wylgcznie nie
nizszych jak: C 40/50, XA2, XF1, XC4 o nasiakliwosci mniejszej jak 4 %. Wszystkie elementy
skiadowe powinny by¢ tgczone ze soba na uszczelke ze specjalnego kauczuku butadienowo-
styrenowego, odpornego chemicznie na $cieki - spetniajacej wymagania normy DIN EN 681-1 o
twardosci 40 +/- 5% IRHD. Elementy denne (dna) oraz wszystkie elementy sktadowe catej studni
powinny by¢ dostarczone jako prefabrykowany wyréb betonowy, z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju wtgczanych rur. W studzience montowane beda
fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie
ztazowe zamocowane bedg mijankowo w dwodch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm oraz
odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 mm. Stopnie ztazowe wykonane sa z zeliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym. Studnie z zamontowana na rurociggu tlocznym zasuwg,
nozowa migdzykotnierzowg DN125 z napgdem recznym. Studnie przykry¢ pokrywa lub zwezkami
betonowymi z wiazem zeliwnym @600 typu cigzkiego D400 z otworami wentylacyjnymi. Studnie
wykonac jako przejezdna.

studzienki kanalizacyjne z PVC ¢400mm, skiadajace si¢ wlazu zeliwnego z pokrywa, rury
teleskopowej z PVC $315mm na state potaczonej z wiazem oraz natozong na nig uszczelka; rury
trzonowej z PVC o $rednicy ¢400mm potaczonej z kinetg uszczelka; kinety z wyprofilowanym
dnem wykonanej z polipropylenu. Wtaz na studzienkach zeliwny klasy D400. Na kazdej
studzience zamontowac pierscien odcigzajgcy.

studnia potaczeniowa zbiornika retencyjnego ZR1 - przyjeto studnie typowg z PVC z kinetg
zbiorczg DN1000/4x315, rurg wznoszacg DN1000 oraz stozkiem DN100/625. Pod witazem
zeliwnym wentylowanym typu cigzkiego D400 nalezy zainstalowa¢ podwieszany filtr weglowy np.
@600/625 mm.

studnie (kolumny) odpowietrzajaco-napowietrzajaca oraz studnie (kolumny) pfuczaco-
spustowe montowane w terenie zielonym (wersja nieprzejezdna) oraz w drodze w wersji
przejezdnej z wiazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) wraz z otworami wentylacyjnymi. Studnia
(kolumna) z szybkoztaczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
oraz stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco-spustowej umozliwiajaca ptukanie w dowolnym
kierunku, spetniajaca warunki petnej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkoztacza
musi nastgpowac na powierzchni stozkowej. Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest
szybkoztacze z gniazdem DN80 umozliwiajacym przezbrajanie urzadzenia w zaleznosci od
funkcji ktéra ma peini¢ na rurociggu ttocznym.

Szybkoztacze stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowe;j

3. zaslepki serwisowej,

Szybkoztacze wkomponowane jest w rurowa ksztattke, potgczong kotnierzowo na obu koricach
z doziemnymi zasuwami nozowymi o srednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie
montowana kolumna. Szybkoztacze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w
gruncie ostong rurowg o srednicy 300mm. Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw
DN125, w czesci przypowierzchniowej, chroniona jest niepowigzang konstrukcyjnie obudowa o
srednicy 600mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w terenie. Miedzy ostong rurowa, a
obudowg zewnetrzna przewidziano zasypke zwirows.

Kolumny napowietrzajaco -odpowietrzajace zlokalizowane wyposazyé w  filtr weglowy
podwieszany. Wykaz kolumn podano w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

studnie rozprezne ¢625, $800, ¢1000 PE z wirowym wytracaniem energii. W studniach SR2 i
SR3 zamontowac filtr weglowy podwieszany. W podstawie okragte dno, wiot $ciekéw z przewodu
ttocznego - po stycznej studni, wylot Sciekéw - centralnie z podstawy z dnem okragtym.
Wzmocnienie i zabezpieczenie studni przed wyporem przez wody gruntowe w postaci poziomych
pierscieni zebrowych.
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3.12. studnie (komory) przeplywomierza DN1500 - prefabrykowane studnie kanalizacyjne
w wykonaniu wg (pkt 3.6) normy PN EN 1917 o oznaczeniu aktualnie obowigzujacym znakiem
CE - z betonu o parametrach wg normy PN EN 206-1 wytacznie nie nizszych jak: C 40/50, XA2,
XF1, XC4 o nasigkliwosci mniejszej jak 4 %. Wszystkie elementy sktadowe powinny byé laczone
ze soba na uszczelkg ze specjalnego kauczuku butadienowo-styrenowego, odpornego
chemicznie na Scieki - spetniajacej wymagania normy DIN EN 681-1 o twardosci 40 +/- 5% IRHD.
Elementy denne (dna) oraz wszystkie elementy sktadowe catej studni powinny byé¢ dostarczone
jako prefabrykowany wyréb betonowy, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi
odpowiednimi do rodzaju wigczanych rur.

W studzience montowane bedg fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie spetniajg wymogi normy
PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane beda mijankowo w dwéch rzedach w
odlegtosci pionowej 250 mm oraz odlegto$ci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie ztazowe
wykonane s3 z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym

Studnia KP1 z zamontowanym na rurociagu tlocznym przeptywomierzem i zasuwa odcinajacg
nozowgDN100 z napedem recznym — 1 szt.,

Studnia KP2 z zamontowanym na rurociggu ttocznym przeptywomierzem i zasuwg odcinajacg
nozowymi DN125 z napedem recznym — 1 szt.,

Na rurociggach tlocznych bedzie zamontowany w studni (komorze) czujnik rurowy
przeptywomierza elektromagnetycznego (KP1- DN100, KP2 — DN125). Instalacje przetwornika w
wersji roztgcznej przewidziano w szafce przeptywomierzy obok przepompowni $ciekow.
Urzadzenie ma stuzyc¢ do pomiaréw rozliczeniowych (posiadac certyfikat GUM) .

Przeptywomierz bedzie stuzyt do:

- rozliczen miedzy Gming Cewice a zarzadcg osiedla mieszkaniowego i Jednostka Wojskowa,
Wysokos¢ komory od dna do powierzchni ptyty gornej KP1 = H=2300mm. KP2 = H=2600mm.
Instalacja czujnika przeptywomierza bedzie wykonana w potaczeniach kotnierzowych na wstawce
z rur odpowiednio KP1->DN100 i KP2-> DN125 k.o.

Przejscia przez $ciany zbiornika szczelne typu farncuchowego. Przed i za przeptywomierzem,
projektuje sie zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z napedem recznym DN100 lub DN125.

Plyte gorng zbiornika nalezy wyposazy¢ w wiaz nierdzewny z ramg o wymiarach 700x700mm
przykrgcang na kotki rozporowe. Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym
zamieszczonym w czesci graficznej Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

3.13. Tasma ostrzegawcza z zatopionym wktadem metalicznym.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytaczy wodociggowych, wedtug zasad niniejszej ST sg;
3.14. rura PEHD100 SDR17 PN10 - ¢z50, 90mm

3.15. zasuwy kotnierzowe DN80, DNS0 - przeznaczona do wody pitnej, miekkouszczelniona zasuwa
klinowa z gtadkimi wolnym przelotem przeznaczona do zabudowy w ziemi. Wrzeciono zasuwy ze
stali nierdzewne] pierscien dtawicowy i uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do
kontaktu z woda pitng). Pokrywa i korpus z zeliwa sferoidainego zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane. Prowadzenie klina sztywne, tréjpunktowe, zapobiegajace przechylaniu sie klina i
wymagajace niewielkiej sity zamykania. Klin z nawulkanizowang powlokg elastomerowa
(dopuszczong do kontakiu z woda pitng). Wrzeciono zasuwy w obudowie, zabezpieczone;
powtoka antykorozyjna nalezy zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw na poziomie terenu.

3.16. studnia wodomierzowa DN400 PVC - studnia powinna zapewnia¢ utrzymanie dodatniej
temperatury w okolicy wodomierza (posiada¢ izolacje cieplna), pokrywe studni wykona¢ z
wtazem typu cigzkiego jako przejezdna. Studnie wodomierzowa wyposazyé w konsole
wodomierzowg sktadajaca sie z elementow: zawor kulowy odcinajgcy (PN10) DN25, wodomierz
DN20, zawor kulowy odcinajgcy (PN10) DN25, zawér zwrotny antyskazeniowy EA, zigczke do
podiaczenia weza.

3.17. hydrant nadziemny DN 80mm PN10 kompletny wykonany z zeliwa sferoidalnego z kolanem
stopowym kotnierzowym.

3.18. tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na sieci — zgodne z norma,

3.19. tasma ostrzegawcza z zatopionym wktadem metalicznym,
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4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Samochéd skrzyniowy.

4.2. Ciggnik kotowy.

4.3. Samochdéd dostawczy.

4.4. Zuraw samochodowy.

4.5. Maszyna do przeciskéw i przewiertow

4.6. Zgrzewarka doczotowa.

4.7. Zgrzewarka elektrooporowa.

4.8. Szlifierki katowe.

5. TRANSPORT

5.1.Rury PVC i PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
| przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozié
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur
wystajace poza pojazd nie powinny byc diuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach nalezy
wykonywac przy uzyciu podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sig zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub fancuchow.

5.2. Studzienki, wiazy kanatowe, armatura przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwo$cig przemieszczania sie podczas transportu.

5.3. Kregi - transport kregéw powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za
pomocg min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecert producenta odnoénie zatadunku, przewozu
I roztadunku wyrobow betonowych, ze wzgledu na duzy wspétczynnik uderzeniowy wystepujacy
przy ich przemieszczaniu.

5.4. Pozostate materiaty przewozi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie szczelnosci kanalizacji sanitarnej
c) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEOCZNEJ WRAZ
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6.3. Proby szczelnosci

Kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnoéci, zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

Przytgcza wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci, zgodnie z:

- PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robot migdzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady obmiaru Robédt
podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:
-1 mb - dla kanalizacji sanitarnej
- 1 kpl. - dla studni
- 1 kpl. — dla studni (kolumn) napowietrzajgco - odpowietrzajacych i ptuczaco-spustowych,
- 1 mb — dla przytgczy wodociagowych,
- 1 kpl. = dla hydrantéw, studni wodomierzowych,
- 1 kpl — dia zasuw
-1 mb - dla przeciskow i rur ostonowych,
- 1 mb - dla przeciggania rury przewodowej w rurach ostonowych,
- 1 kpl. - dla wykonania prob szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbi6r Robdt nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”

8.3. Odbidr Robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiardw i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robot kanalizacji sanitarnej, przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z
zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czgsc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w STO.
Koszty robét kanalizacji sanitarnej, zwigzanych zrealizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

Roboty sieci kanalizacji sanitarnej, zwiazane z realizacjq niniejszej inwestycji obejmujg m. in.
wszystkie koszty zwigzane z:
— dostawg i wykonaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
— dostawg i wykonaniem rurociagéw kanalizacji ttocznej wraz z oznakowaniem tasma
ostrzegawczg magnetyczna,
— dostawg i wykonaniem rurociggéw wodociagowych do terenu przepompowni $ciekdow wraz z
uzbrojeniem oraz oznakowaniem tasmg ostrzegawczg magnetyczna,
— dostawg rur i wykonaniem przeciskéw/przewiertéw pod przeszkodami wraz z przeciaganiem
rury przewodowej,
— wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu,
— dostawa i wykonaniem montazu kompletnych studni,
— dostawg i montazem kompletnej armatury na sieciach,
— przygotowaniem i wykonaniem préb szczelno$ci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707
PN-71/B-02710

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-6:2002
PN-EN 752-7:2002

PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-B-10702:1999
PN-ISO 161-1:1996

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe.

Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne. Czes¢ T: Eksploatacja
i uzytkowanie.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow.
Nominalne srednice zewnetrzne | nominalne cisnienia  (uktad
metryczny).

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.

PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej

PN-ENV 1401-2:2003

kanalizacji  deszczowej i  Sciekowej ukladane] pod  ziemia.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych
tacznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;

PN-C-89222:1997
PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania
instalaciji.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Beton. Czesé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

Gmina Cewice
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PN-EN 197-1:2002

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-EN 13101:2005
PN-EN 124:2000
PN-B-12083:1996

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2005 (U)

PN-EN 736-1:1998
PN-EN 736-2:2001
PN-EN 736-3:2002
PN-M-74082:1998
PN-63/M-74084

PN-63/M-74085

PN-M-74081:1998

PN-EN 681

PN-86/B-09700

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkgji betonu.

Cement. Czeséc 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw  sztucznych do
przesytania  wody. Polietylen  (PE). Czes¢ 1.  Wymagania
cgolne.

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy  przewodoéw  rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 4: Armatura.

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 6: Hydranty.

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typow armatury.

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury.
Armatura przemystowa. Terminologia. Cze$¢ 3: Definicje terminéw ogdlnych.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantéw.

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantéw.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PE

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/iw robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z budowa przepompowni $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie
realizacji przedsiewziecia ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z
przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $ciekéw w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacje projektowag zrealizowana dla
Inwestora Gminy Cewice w ramach zamoéwienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego $ciekow
komunalnych wraz z przepompownig, taczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w
miejscowosci Siemirowice z kanalizacyjng siecig zbiorczg w m. Cewice”

W celu odprowadzenia sciekdéw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sie dwie
nowe przepompownie $ciekow:
- przepompownia PS Siemirowice - dziatka nr 256/2-L. (wersja z mokra lokalizacjg pomp), na
terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéow w Siemirowicach,
- przepompownia P2 Cewice - dziatka nr 171/5 (wersja z suchg lokalizacjg pomp), na terenie
istniejacej czynnej przepompowni przewidzianej do adaptacji na zbiornik buforowy,

W opracowaniu ujeto takze modernizacje przepompowni P1 w Cewicach (dz. 37/14) w zakresie
doprowadzenia do terenu przepompowni przylgcza wodociggowego zakonczonego studnia
wodomierzowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

2. PODSTAWOWE WYMAGANIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Dostarczone przepompownie powinny byé wyprodukowane zgodnie z nastepujacymi normami
polskimi przenoszacymi normy europejskie:

PN-EN 12050-1:2002 — Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 1: Przepompownie sciekow zawierajgcych fekalia.
PN-EN 12050-2:2002 — Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu.

Czes¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.
PN-EN 12050-4:2002 — Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekalidw
i z fekaliami.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciénieniowe;.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.
Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe.
Beton. Czesé 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1671:2001
PN-EN 752:2008
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 12334:2005
PN-EN 752-6:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1917:2004

I

1

UWAGA:
Brak przywofania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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Wymagdania, ktére spetnia_przepompownia z mokra lokalizacja pomp:
* Przepompownia z pompami z silnikami zatapialnymi,
e Przepompownia z pompami z rozdrabniaczem,
e Przepompownia z pompami przystosowanymi do montazu zaworu ptuczacego,
[ )
[}

Przepompownia wspétpracuje w uktadzie sieci z innymi przepompowniami,
Przepompownia o wysokich standardach BHP

Wymagania, ktére spetnia_przepompownia z suchg lokalizacja pomp:
e Przepompownia z pompami z silnikami zatapialnymi, pozwalajacym na prace w instalacjach
suchych,
Przepompownia z pompami z pfaszczem chtodzgacym i wirnikiem typu N,
Przepompownia dla ktérych emisja odorantéw jest ograniczona do poziomu 0,2 ppm
Przepompownia bez separacji skratek
Przepompownia wspétpracuje w uktadzie sieci z innymi przepompowniami,
e Przepompownia o wysokich standardach BHP

Przepompownia typu ,suchego” musi legitymowaé sie aktualnym znakiem CE potwierdzajgcym
spefnienie normy PN EN: 12050 ,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu®
potwierdzonym przez jednostke notyfikowana.

3. WYKONANIE ROBOT

Lokalizacja przepompowni musi by¢ poprzedzona badaniem geologicznym

Metodg posadowienia przepompowni nalezy uzaleznié od warunkéw gruntowo-wodnych.

Sposob postgpowania okresli na wiasng odpowiedzialno$é Wykonawca Robét w zaleznosci od
posiadanego do$wiadczenia i sprzetu oraz uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jezeli w miejscu posadowienia przepompowni wystapig grunty nienosne nalezy wykonac stosowne
zabezpieczenia zgodnie ze sztukg budowlang.

Kat odchylenia od pionu wykonanego zbiornika przepompowni nie moze by¢ wiekszy niz 1
podziatki kata ptaskiego.

Posadowiony zbiornik nie moze wykazywaé zadnych przeciekow lub sgczen.

4. PRZEPOMPOWIE SCIEKOW SIECIOWE

4.1. Zestawienia parametréw przepompowni sieciowych

- SREDNICA
NAZWA JWHBARY. u_losc_ POMP PARAMETRY URZADZEN RUROCIAGU
okalizacja TLOGCZNEGO
ompy - 2 szt. Q,=931/s
PS D =2000 mm mgkraﬁgkalizacja, PUREPERY |y eeiem 140 PE
Siemirowice H =4600 mm + zawor pluczacy Moc P:=254 kW
(1szt. ) P,= 22,9 kW
Punkt pracy Q=133 I/s
uruchomienie H,=23,8 m
P2 D =2000 mm pompy - 2 szt. Punkt pracy Q=174 IIs 140 PE
Cewice H =5000 mm sucha lokalizacja, |lewar H,=22,7 m
Moc Pi= 9,43 kW
P 2= 8,18 kW

Gdzie: D — minimalna $rednica wewnetrzna zbiornika
H — minimalna wysoko$¢ zbiornika (dolny krag z dnem)

4.2. Technologia przepompowni PS Siemirowice

Przepompownia jedno zbiornikowa z pompami w wersji zatapialnej wykonana na bazie na bazie
zbiornika z polimerobetonu (betonu zywicznego)

Gmina Cewice
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Zakonczenie przepompowni nalezy wykona¢ z pokrywy z polimerobetonu, wyprowadzonej 0,3m
nad okalajacy teren. Wiaz przepompowni bedzie wykonany jako stalowy prostokatny o wymiarach
umozliwiajgcy swobodne opuszczanie i wycigganie pomp z powierzchni terenu.

Zbiornik wyposazony bedzie w przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

Pompy montowane na dno zbiornika za pomoca kolan sprzegajacych potaczonych prowadnicami z
krawedzig otworu wtazowego.

Nalezy zapewni¢ odcigcie przeptywu $ciekéw po stronie naptywu i thoczenia dostepne z poziomu
terenu.

Przepompownia ma by¢ wyposazona w pomost roboczy.

Rozdzielnica przepompowni wolnostojagca z modemem do komunikacji dwukierunkowej z
dyspozytornia.

4.3. Technologia przepompowni P2 Cewice

Przepompownia bez separacji skratek, z sucha lokalizacjg pomp, eliminujaca zagrozenie
pracownikow obstugi przez gazy niebezpieczne oraz redukujgca emisje odorantéw.

Przepompownia musi legitymowac si¢ aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy
PN EN: 12050 ,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu® potwierdzonym przez
jednostke notyfikowana.

Przepompownia musi stanowi¢ kompletne w peini zautomatyzowane urzadzenie sktadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimero-
betonowej komorze suchej i wspétpracujgce z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Naptywajace do zbiornika retencyjnego $cieki kierowane sg dalej do rozdzielacza zespotu
pompowego. Pompy winny by¢ naprzemiennie zataczane po osiggnieciu odpowiedniego poziomu
sciekow. Poziom ten ma byé mierzony czujnikami zainstalowanymi na rozdzielaczu
| wspotpracujacymi z rozdzielnicg elektryczng realizujgcg zadany algorytm sterowania w systemie
pracy automatycznej. Rozdzielnica ma by¢ wyposazona jest sterownik i modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Cechy charakterystyczne:

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego

2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii

3. Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

5. Eliminacja odorantéw

6. Brak separacji skratek

5. BUDOWA PRZEPOMPOWNI

5.1. Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni

Teren przepompowni w granicach dziatki powinien byé utwardzony za pomocg betonowej kostki
brukowej gruboéci 8,0cm, na podbudowie cementowo-piaskowej wraz z obrzezami. Zastosowana
kostka powinna by¢é wyprodukowana na wibroprasie oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 50MPa, nasigkliwos¢ ponizej 5%, $cieralno$é ponizej 3,5mm i
mrozoodpornos¢ wieksza niz 200 cykli.

Ogrodzenie o wysokosci 1560mm nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej stalowej powlekanej
powtokg poliestrowa, na stupkach o profilu zamknigtym 40x60 mm (catkowita wysoko$é stupka
2200m). W ogrodzeniu zamontowac¢ brame wjazdowg dwuskrzydiowa o szerokosci 3,0 m. Do
bramy zastosowacé zamek, odporny na zanieczyszczenia.

Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokotem prefabrykowanym.
Fundament pod stupek z betonu C12/15 winien mie¢ $rednice ~25 cm i gteboko$¢ 80 cm.
Oswietlenie zewnetrzne przepompowni za pomocg oprawy z lampg sodowg zamontowang na
stupie stalowym ocynkowanym. Lampa zatgczana bedzie czujnikiem zmierzchowym. Oswietlenie
ujete jest rzeczowo w specyfikacji ST5.
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5.2. Wymagania dotyczace zbiornikow

Przepompownie wykona¢ z polimerobetonu (betonu zywicznego) o parametrach wylacznie nie
nizszych jak:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. - 80 N/mm2;

- wytrzymatos¢ na zginanie min. - 16 N/mm2;

- wytrzymato$¢ zmeczeniowa min. - 6 N/mm2;

- odporno$¢ chemiczna pH od 1 do 12;

- odporno$¢ termiczna - staly kontakt z medium o temperaturze 35°C, dopuszcza sie

krétkotrwaty kontakt z medium do temperatury 80°C w miejscach wiotow kanatow:

- &cieralnos¢ max. - 0,5 mm;

- mikrochropowato$¢ max. - 0.1 mm;

- clezar objetosciowy 22-23 kN/m3.
Studnia moze by¢ dostarczana jako jeden element, badz tez w czesciach z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju wigczanych rur.
Obudowy sktadaja si¢ z monolitycznego dna, rury przycietej na odpowiedniej wysokosci i pokrywy.
Potgczenie elementéw obudowy wykonuje sie poprzez sklejenie.
Obudowy z polimerobetonu nie wymagajg dodatkowych izolacji ani tez dodatkowej konserwacji w
trakcie uzytkowania.
Stosowac elementy zbiornika opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg
norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.

Komora przepompowni PS Siemirowice — przepompownia mokra:

1. Srednica zbiornika przepompowni dobrana do gabarytow pomp | wyposazenia
wewnetrznego, dla przepompowni 2. pompowej i nie moze by¢ mnigjsza niz 2000 mm

2. Wysokosc¢ zbiornika od dna do krawedzi H=4600mm,

3. Grubosc¢ scianek zbiornika nie moze by¢ mniejsza jak s=100 mm.

4. Grubosc dna zbiornika g=150 mm z nadlewka 100 mm pozwalajgca na wykonanie studzienki
odwadniajgcej.

5. Elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w $rodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. Przejscia kroccow ttocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez $ciany projektuje sie jako
szczelne i elastyczne. Stosowaé uszczelnienia faricuchowe dla wszystkich przejsé rurg
przewodowsg dz > 45 mm..

7. W miejscach planowanych przej$¢ szczelnych na etapie produkcji zbiornika wkleié tuleje o
srednicy wigkszej o jedng dymensje od zewnetrznej $rednicy rury przewodowej.

8. Otwory technologiczne w ptaszczu zbiornika nie moga by¢ lokalizowane na poziomie sklejen
miedzy czesciami studni.

9. Wiazy przepompowni wykonane jako stalowe prostokagtne o wymiarach umozliwiajgcych
swobodne opuszczanie i wycigganie pomp z powierzchni terenu. Gérne wsporniki prowadnic
zamocowane zostang do krawedzi otworu wykonanego plycie gorne;j.

10. Zamek przykrycia powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne.

11. Wentylacja komory przepompowni powinna by¢ wykonana jako grawitacyjna. Konstrukcja
otwordéw wentylacyjnych winna uniemozliwia¢ wrzucanie do wnetrza jakichkolwiek stafych.

12. Dno przepompowni powinno byé tak uksztaftowane by nie zalegaty na nim osady
I piasek. Minimalng wysoko$¢ skosu miedzy éciang zbiornika, a jego dnem okresla sie na
500mm

13. Do mocowania wyposazenia nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej.

Komora przepompowni P2 Cewice — przepompownia sucha:
1. Srednica zbiornika przepompowni dobrana do gabarytbw pomp i wyposazenia
wewnetrznego, dla przepompowni 2. pompowej i hie moze by¢ mnigjsza niz DN2000 mm
2. Wysokos$¢ zbiornika od dna do krawedzi H=5000mm,
3. Grubosc scianek zbiornika nie moze by¢ mniejsza jak s=100 mm.
4. Grubo$¢ dna zbiornika g=150 mm
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5. Po posadowieniu zbiornika wykonac balast dociazajacy przez zalanie dna wylewka z betonu
C12/15 na wysoko$¢ h=700 mm.

6. Elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w $rodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. Przejscia kro¢cow tlocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez $ciany projektuje sie jako
szczelne i elastyczne. Stosowaé uszczelnienia tancuchowe dla wszystkich przejs¢ rurg
przewodowg dz > 45 mm..

8. W miejscach planowanych przejsé szczelnych na etapie produkcji zbiornika wklei¢ tuleje o
srednicy wigkszej o jedng dymensje od zewnetrznej $rednicy rury przewodowej.

9. Otwory technologiczne w ptaszczu zbiornika nie moga by¢ lokalizowane na poziomie sklejen
miedzy czesciami studni.

10. Przykrycie przepompowni winno pozwala¢ na swobodny dostep do catego przekroju
zbiornika.

11. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajacg przed samoczynnym
zamknigciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosié¢ min. 60°
do powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu lub
nadziemnych urzgdzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownia.

12. Zamek przykrycia powinien by¢ odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne.

13. Wentylacja wywiewna komory przepompowni powinna by¢ wykonana jako grawitacyjna.

14. Wentylacja nawiewna typu mechanicznego.

15. Do mocowania wyposazenia w zbiornikach nalezy stosowa¢ kotwy ze stali kwasoodporne;j.

16. W dnie komory nalezy wykona¢ zagtebienie @300x2400 mm umozliwiajgce odpompowanie
skroplin i ewentualnych wyciekéw przy czynnosciach serwisowych. Odwodnienie
realizowane bedzie przez pompe elekiryczng zataczang czujnikiem poziomu cieczy. Do
pompy podigczony zostanie przewod elastyczny z koncéwka wyprowadzong do studni
naptywowej zabudowanej na zewnetrznym zbiorniku retencyjnym.

5.3. Pompy

Komora przepompowni PS Siemirowice — przepompownia mokra:
Pompy powinny by¢ dostarczone z kolanem sprzegajacym oraz kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci min.10 m (EPDM):

oz silnikami zatapialnymi,

e Zrozdrabniaczem,

o przystosowanymi do montazu zaworu ptuczacego.

Komora przepompowni P2 Cewice — przepompownia sucha:

Pompy powinny by¢ dostarczone z kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci min10 m (EPDM):
¢z silnikami zatapialnymi, pozwalajgcym na prace w instalacjach suchych,
o z ptaszczem chtodzacym,
ez wirnikiem typu N.

5.4. Wyposazenie state zbiornikow

Rurociggi wewnatrz przepompowni powinny byé wykonane ze stali kwasoodpornej w klasie
OH18NS9 lub lepszej o grubosci scianek min. 2 mm. Spawy nalezy oczy$cic | wytrawi¢ a nastepnie
doktadnie wyptukac.

Do obrébki elementéw wyposazenia i orurowania uzywac¢ narzedzi i materiatéw przeznaczonych
wytgcznie tego celu.

Stal kwasoodporna nie moze podczas obrébki, magazynowania i transportu styka¢ sie ze stalg
zwyktg. Powierzchnie kwasoodporne powinny byé¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi
i zarysowaniem.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo dokonac kontroli stanowiska spawalniczego i parametrow
spoin w miejscu wykonywania prac spawalniczych.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne odporne na warunki panujgce w
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przepompowni. Kotnierze luzne montowac na fabrycznie wykonanych wywijkach wykonanych ze
stali kwasoodpornej.
Do potaczen nalezy stosowac sruby, nakretki i podktadki kwasoodporne klasy A4.

Przepompownia PS Siemirowice

Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni PS Siemirowice nalezy zamontowaé zasuwe
doziemng DN200 oraz DN300 przeznaczong do $ciekéw, z trzpieniem wyprowadzonym do
poziomu terenu.

Na pionach ttocznych w zbiorniku zamontowac¢ zawory zwrotne kolanowe kulowe DN100 o petnym
otwarciu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4 .

Na pionach tlocznych w zbiorniku zamontowa¢ zasuwy klinowe DN100 dostepne z powierzchni
pokrywy zbiornika.

Na dowolnej pompie zamontowa¢ zawér ptuczacy do ptukania pomp.

Zbiorniki przepompowni wyposazy¢ w statg drabine wykonang ze stali kwasoodpornej o szerokoéci
300mm dla celdéw konserwacyjnych oraz w pomost roboczy uchyiny z kratki TWS na konstrukcji
wsporczej z ksztattownikéw stalowych kwasoodpornych.

Przepompownia P2 Cewice

Na wlocie grawitacyjnym w zbiorniku przepompowni suchej P2 Cewice nalezy zamontowac:
kotnierz zaciskowy do rury PVC, zasuwe nozowg DN300 przeznaczong do $ciekow z kotkiem
recznym oraz zbiornik rozdzielczy z rura odpowietrzajgcg DN8O.
Na pionach ttocznych w zbiorniku zamontowa¢ zawory zwrotne kolanowe kulowe DN100 o petnym
otwarciu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4 .
Na pionach ttocznych w zbiorniku zamontowa¢ zasuwy nozowe DN100 z kétkiem recznym
Na pionach ttocznych zamontowac zespoty samoczynnego odpowietrzania pomp.
Odwodnienie realizowane bedzie przez pompe elektryczng z wbudowanym czujnikiem poziomu o
parametrach:

— kréciec ttoczny: G 1 %"

- swobodny przelot: 10 mm

~ moc silnika: P1=0,36 kW

— napigcie znamionowe: 230V 1~

— prad znamionowy: 1,6 A

5.4.1. Wyposazenie technologiczne przepompowni

Piony tloczne oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AlS1304.

Do faczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg nierdzewna i uszczelkg
ptaska gumowa. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.
Dla rur DN50 dopuszcza sie wykonanie pionéw o potaczeniach gwintowanych.

Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni bedzie zamontowana zasuwa odcinajaca.

Przepompownia PS Siemirowice

Armatura przepompowni PS Siemirowice po stronie tloczne;j to:
— zasuwy (dostepne z powierzchni pokrywy przepompowni) - 2 szt.
- zawory zwrotne katowe typu kulowego — 2 szt.
—  zawor do ptukania pomp typ — 1 szt,

Przepompownia P2 Cewice

Armatura przepompowni P2 Cewice po stronie doptywu to:
— kotnierz zaciskowy do rury PVC300 — 1 szt.
— zasuwa nozowa DN300 z kotkiem recznym — 1 szt.
- zbiornik rozdzielczy DN400 z rurg odpowietrzajacg DN80 - 1 szt.
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Armatura przepompowni P2 Cewice po stronie ttocznej to:
—  zasuwy nozowe DN100 na kazdym z pionéw — 2 szt.
— zawory zwrotne kulowe katowe DN100 — 2 szt.
—  tgczniki amortyzacyjne DN100 — 2 szt.
— zespoty samoczynnego odpowietrzania pomp DN32 — 1 kpl.

5.5. Przykrycie zbiornikéw przepompowni

Przepompownia PS Siemirowice

Zbiornik przykryty zostanie ptytg zelbetowa wyprowadzong 0,3m nad okalajgcy teren.

Wiaz przepompowni zaprojektowano jako stalowy prostokatny o wymiarach umozliwiajgcych
swobodne wycigganie i opuszczanie pomp.

Goérne wsporniki prowadnic zamocowane zostang w $wietle otworu do belki z ksztattownika k.o.
usytuowanego pod ptytg nastudzienna.

Przepompownia P2 Cewice

Zbiornik suchy przykryty zostanie cienkoscienng pokrywa soczewkowsg z laminatu poliestrowo-
szklanego TWS w kolorze zielonym. Pokrywe nalezy zamontowac na stabilnym zawiasie ramowym
(stal k.o.) pozwalajgcym na jej obrét do pozycji uniemozliwiajacej poderwanie przez wiatr.

5.6. Dojazd do przepompowni

Dojazd do przepompowni PS Siemirowice — zjazd istniejacy z drogi powiatowe;.
Dojazd do przepompowni P2 Cewice — zjazd istniejacy z drogi gminnej gruntowe;.

5.7. Sterowanie przepompowni

Funkcje i wymagania oraz wyposazenie rozdzielni sterowniczej - zgodne z zapisami w Projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz opisem w ST5 Roboty elektryczne i obowigzujgcymi normami.

6. ZBIORNIK RETENCYJNY BUFOROWY ZB1 dla przepompowni P2 Cewice

Na zbiornik retencyjny buforowy bedzie adaptowana betonowa komora istniejacej, czynnej

przepompowni $ciekdw na dz. 171/5 o $rednicy D=2000 mm i wysokosci 4000 mm.

Konieczne prace adaptacyjne to:

1) wykonanie wylewki betonowej na dnie zbiornika z betonu C12/14 o wysokosci 930 mm,

2) wykonanie skoséw betonowych o wysokosci 600mm

3) wykonanie zelbetowej ptyty nastudziennej grubosci 200mm z wentylowanym wilazem
nierdzewnym o wymiarach 800x800mm wyposazonym w powieszony filtr weglowy,

4) 4wykonanie drabiny stali k.o0. o szerokosci min. 300mm

5) umycie i oczyszczenie wewngtrznej $ciany zbiornika oraz zabezpieczenie jej przed korozjg
betonu powtokg chemoodporng w postaci szpachli (zywica + utwardzacz)

Doptyw i odptyw ze studni bedzie realizowany kanatem @315 PVC, na ktérym zainstalowana

bedzie zasuwa doziemna odcinajaca DN300 z wrzecionem w obudowie wyprowadzonym do

powierzchni terenu.

7. ZBIORNIK PRZELEWOWY dla przepompowni P2 Cewice

Do dalszego wykorzystania pozostawia sig istniejacy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 30m?
zlokalizowany na terenie wygrodzonym istniejacej przepompowni éciekow na dz. 171/5.

Zbiornik umozliwi przejgcie przelewu z przepompowni w trakcie robét przetaczeniowych oraz
docelowo moze by¢ przydatny na wypadek diugotrwatej awarii przepompowni P2.

Zaktada si¢ odpompowanie zbiornika samochodem asenizacyjnym Ilub po ustaniu sytuacii
awaryjnej, pompg przenosng, do najblizszej studzienki na kanale grawitacyjnym.

Kanat istniejacy doptywowy do zbiornika ks300 nalezy rozebra¢, wlot kanatu zaslepié, wiaz
wyregulowac do projektowanej powierzchni typu polbruk.
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Wentylacje komory przewidziano istniejacym kominkiem wentylacyjnym DN100 zamontowanym w
pokrywie zbiornika.

8. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
6.1. Samochdd skrzyniowy.

6.2. Samochdd dostawczy.

6.3. Przyczepa dtuzycowa do samochodu.

6.4. Zuraw samochodowy.

6.5. Dzwig.

7. TRANSPORT

Elementy komory przepompowni oraz pozostate wyposazenie i armatura powinny byé
transportowane i sktadowane zgodnie z instrukcjami producenta.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodline zasady jakosci Robot podano w ST-0.
9. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robo6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowsg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robét miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:
- dla przepompowni $ciekdw - 1 kpl.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-0.

10.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt wszystkie niezbedne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robdt zwigzanych z zespotem przepompowni

10.3. Odbior Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i inspekgii, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. przepompowni $ciekéw wraz z automatyka
i sterowaniem. Ptatno$¢ za 1 kpl. montazu zespotu przepompowni zawiera rowniez:

- koszt petnego wyposazenia technologicznego przepompowni,

- koszt dostawy | montazu automatyki i sterowania,

- wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem.
Koszty robot zwigzanych z budowg przepompowni $ciekéw Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
catosci prac zwigzanych z zasilaniem i elementami sterowania przepompowni éciekéw w zakresie
realizacji przedsigwzigcia ,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z
przepompowniami $ciekow w miejscowosci Siemirowice i Cewice”.

»Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przepompowniami $ciekow w
miejscowosci Siemirowice i Cewice” stanowi dokumentacje projektowa zrealizowang dla Inwestora
Gminy Cewice w ramach zamowienia pn. ,Budowa kolektora sanitarnego $ciekéw komunalnych wraz
z przepompownia, faczacego kompleks wojskowy i budynki mieszkalne w miejscowosci Siemirowice z
kanalizacyjng siecig zbiorczg w m. Cewice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentéw Przetargowych
I Umownych przy zlecaniu i realizacji Roboét wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z zasadami
instytucji dofinansowujgce;.

1.3. Ogélny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i podstawowe
branzy elektrycznej zwigzane z zasilaniem i elementami sterowania przepompowni $ciekéw w
zakresie realizacji inwestycji, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres Robét objetych ST obejmuije:

- Roboty budowlane w zakresie budowy kabli energetycznych i oéwietleniowych,

- Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

- Instalowanie elektrycznego sprzetu pompowego,

- Inne instalacje elektryczne,

- AKPIA

- Wykonanie wszystkich niezbednych préb i pomiaréw.

1.4. Szczegotowy zakres Robot objetych ST

Szczegotowy zakres Robot dla przepompowni objetych ST:

— zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe,

- zasilanie wraz z szafkg sterownicza i instalacje elektryczne przepompowni $ciekow,

— zasilanie wraz z szafkg sterowniczg i instalacje elektryczne komér przeptywomierzy,

— potgczenia urzadzen elektrycznych,

— O$wietlenie zewnetrzne przepompowni,

- AKPIA,

— ochrone przepieciowa,

— ochrone od porazen,

- pomiary powykonawcze

— demontaz istniejacej linii nn 0,4kV w granicach dziatki istniejacej przepompowni $ciekow

(przewidzianej do adaptacji) i projektowanej nowej przepompowni P2 Cewice na dz. 171/5

Zasilanie podstawowe odbywac sie bedzie kablem YKY:

- 5x25 mm2 utozonym miedzy ztaczem i rozdzielnicg przepompowni sciekéw PS Siemirowice.

- 5x10 mm2 utozonym miedzy zigczem i rozdzielnicg przepompowni sciekéw P2 Cewice.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu przepompowni oprawami OCP-70 z lampami sodowymi 70W.
Oprawy zamontowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych h=50m. Stupy ustawi¢ na fundamentach
betonowych.
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Zasilanie podstawowe przepompowni odbywac sie bedzie przytaczem kablowym nn 0,4 kV ze stacji
transformatorowej doprowadzonym do ztgcza kablowego na granicy dziatki przepompowni. W zigczu
znajdowac sig bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe oraz licznik do pomiaru energii elektryczne;.
Powyzszy zakres instalacji wykonuje ENERGA OPERATOR zgodnie z warunkami przytaczenia. Od
ztgcza kablowo — pomiarowego utozy¢ kabel YKY do szafki SZR agregatu a nastepnie do rozdzielnicy
przepompowni.

Do zasilania awaryjnego projektowanych przepompowni $ciekéw stuzy¢ beda agregaty pradotworcze.
Przewiduje sie agregat stacjonarny wyposazony fabrycznie w szafke rozdzielczo — sterowniczg z
uktadem SZR. Przetgczenie zasilania odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia na
zasilaniu podstawowym. Obok agregatu ustawi¢ ztacze ZK — 2 do podtaczenia kabli YKY.

Projektuje sig rozdzielnice wolnostojaca w podwojnej obudowie ustawiong na fundamencie
betonowym:

- Stopien ochrony obudowy zewnetrznej — IP 65

— Stopien ochrony obudowy wewnetrznej — IP 55
Zaktada sig dostarczenie kompletnej rozdzielnicy przez wykonawce przepompowni.

Obok rozdzielnicy przepompowni PS Siemirowice przewiduje sie ustawienie wydzielonej szafki dla
miernikow przeptywomierzy. Szafke o stopniu ochrony IP 65 nalezy ustawi¢ na fundamencie
betonowym.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace Robét
podano w ST-0.

Kierownik Robét elektrycznych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty elektryczne.
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robodt rozwigzania techniczne musza byé zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiada¢ atesty
i certyfikaty.

2.2. Sposoéb prowadzenia Robot
2,2.1. Uktadanie kabli

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie, uszkodzenia mechaniczne, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0° C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promier giecia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kabel miedzy ztaczem, agregatem i rozdzielnica przepompowni utozyé w rowie kablowym na
gtgbokosci 0,7m, na podsypce z piasku 0,1m. Przy ukfadaniu zachowaé¢ 3% zapas. Utozony kabel
zasypac¢ warstwg piasku 0,1m, warstwg ziemi rodzimej 0,15m, przykry¢ wzdiuz catej trasy, co
najmniej 25cm nad kablem folig koloru niebieskiego szeroko$ci 20cm, a nastepnie zasypac pozostatg
ziemig rodzima. Przy wyjsciu ze ztacza i wprowadzeniu do rozdzielnicy zostawi¢ zapas 2,5 m.
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Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé
w przepustach kablowych, zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowe]. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugo$ci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 1000V, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20MQ/m.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

o gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki, obsypki i zasypki piaskowe;j,

o odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii
i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

2.2.2. Rozdzielnica elektryczna przepompowni PS Siemirowice

Szafke sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent przepompowni
Przewiduje sie rozdzielnice wolnostojace w podwaojnych obudowach ustawione na fundamentach
betonowych. Stopier ochrony obudowy zewnetrznej — IP55, wewnetrznej IP66

2.2.2.1. Wyposazenie rozdzielnicy PS Siemirowice

. zabezpieczenie réznicowoprgdowe,

. zabezpieczenie nadmiarowo pradowe obwoddw odbiorczych,

. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe od strony zasilania,

. zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sygnaiu analogowego (sondy),

. wytacznik obwodu sterowania,

. przetacznik trybu pracy: (reczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wytgczniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym,
. uktady migkkiego startu ze stycznikami obejsciowymi dla pomp powyzej 4 kW,
10. czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

11. przekfadnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operatorskim,

CENODOAWN =

12. zasilacz dla obwodow sterowania i akumulator buforowy do po otrzymywania pracy sterownika (5h),

13. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wytgcznikiem,
14. wytgczni zmierzchowy do zatgczania oswietlenia zewnetrznego,

15. sterownik z panelem operatorskim z kompletnym oprogramowaniem do sterowania praca

przepompowni oraz modemem komunikacyjnym wysytajacym sygnat SMS,
16. aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki, lampki),
17. ogrzewanie szafy z termostatem,
18. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,
19. czujnik kontroli otwarcia wiazu.

2.2.2.2 Funkcje realizowane przez system sterowania PS Siemirowice

rozruch silnikéw pomp,

sterowanie praca pomp za pomocg czujnikow poziomu,

awaryjne sterowanie pomp za pomocg ptywakow recznych,

praca naprzemienna pomp (bez pracy réwnolegtej),

wybor trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wytgczenie z pracy pomp,
pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,

kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz,

pomiar czasu pracy pomp,

zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,

niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wtazéw do przepompowni,

COPNDAAWN =
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11. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,
12. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastepujacych stanéw,
—  przepetnienie,
— suchobieg,
— awaria pomp,
—  wiamanie,
13. sygnalizacja stanu zasilania podstawowe/z agregatu ogolnego,
14. wysytanie sygnatu SMS informacyjnego ogélnie o awarii w przepompowni.

2.2.3. Rozdzielnica elektryczna przepompowni P2 Cewice

Szafke sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent przepompowni
Przewiduje si¢ rozdzielnice wolnostojgce w podwdjnych obudowach ustawione na fundamentach
betonowych. Stopiert ochrony obudowy zewnetrznej — IP55, wewnetrznej IP66

2.2.3.1. Wyposazenie rozdzielnicy P2 Cewice

. zabezpieczenie réznicowopradowe,

. zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe obwoddw odbiorczych,

. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe od strony zasilania,

. zabezpieczenie przeciwprzepigciowe sygnatu analogowego (sondy),

wylgcznik obwodu sterowania,

przetacznik trybu pracy: (reczna/O/automatyczna),

gniazda serwisowe 400V 16A; 230V 16A; 24V 10A,

wytgczniki silnikowe z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciazeniowym,

uktady migkkiego startu ze stycznikami obej$ciowymi dla pomp powyzej 4 kW,

10. czujnik kontroli zaniku i asymetrii fazy,

11. przektadnik pradu w 1 fazie zasilania, odczyt na panelu operatorskim,

12. zasilacz dla obwodéw sterowania i akumulator buforowy do podtrzymywania pracy sterownika (5h),

13. lokalny sygnalizator optyczny i sygnalizator akustyczny z wytgcznikiem,

14. wytgczni zmierzchowy do zatgczania oswietlenia zewnetrznego,

15. sterownik z panelem operatorskim z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracg
przepompowni oraz modemem komunikacyjnym wysytajacym sygnat SMS,

16. aparatura do sterownia i automatyki (przekazniki, przyciski, przetaczniki, lampki),

17. ogrzewanie szafy z termostatem,

18. czujnik kontroli otwarcia drzwi szafki,

19. czujnik kontroli otwarcia wtazu.

©CONOO A LN

2.2.3.2 Funkcje realizowane przez system sterowania P2 Cewice

1. rozruch silnikéw pomp,
2. sterowanie pracg pomp za pomocg czujnikéw poziomu,
3. praca naprzemienna pomp (bez pracy réwnolegtej),
. wybor trybu pracy: sterownie reczne, automatyczne, wytgczenie z pracy pomp,
5. pomiar pradu pobieranego w 1 fazie zasilania,
6. kontrola kolejnosci zaniku i asymetrii faz,
7. pomiar czasu pracy pomp,
8. zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu,
9. niekontrolowane otwarcie drzwiczek sterownicy, wtazéw do przepompowni,
10. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzatki,
11. sygnalizacja optyczno — akustyczna miejscowa nastepujgcych stanow,
— przepetnienie,
— suchobieg,
— awaria pomp,
— wiamanie,
12. sygnalizacja stanu zasilania podstawowe/z agregatu,
13. wysytanie sygnatu SMS informacyjnego ogdélnego o awarii w przepompowni.

1L
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2.2.4. Ochrona przepieciowa

Instalacja i aparatura majg by¢ chronione przed przepigciami pochodzenia atmosferycznego i
tgczeniowego ogranicznikami przepieé typu 1,2 i 3 zamontowanymi w rozdzielnicy przepompowni.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ ochronniki dla zewnetrznych sygnatéw pomiarowych analogowych.

2.2.6. Ochrona od porazen i uziemienia

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposérednim ma by¢ zapewniona przez izolacje czynnych
czesci przewodow i urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowa w projektowanej sieci nn stanowi¢
bedzie system szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania w przypadku zwaré miedzy czescig
czynng a czgscig przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przeciwporazeniowa”. Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa przewidziano
szybkie samoczynne wytgczenie realizowane przy pomocy wytacznikow instalacyjnych i wytacznikow
réznicowo — pradowych. W obwodach zasilania odbiornikéw i obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowac wytaczniki réznicowo — pradowe o pradzie wyzwalania 30 mA. Instalacje wykona¢ w
uktadzie TNS. Przy rozdzielnicy zainstalowaé uziom typu Galmar taczac go bednarkg Fezn 25x4 mm
z uziomem ziacza kablowo — pomiarowego. Do studni przepompowni wykonaé potaczenie linkg
LYgzo 10 mm2 i zakoriczy¢ go miejscowa szyng wyrownawcza. Od szyny wyréwnawczej wykonad
potaczenia linkg LYgzo 6 mm2 do wszystkich metalowych elementéw w studni przepompowni. Stup
oswietleniowy potaczy¢ drutem DeFeZn @ 8 mm.

Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniows;.

3. MATERIALY

3.1. Kable i przewody elektryczne

Kabel YKY 5x10 mm?

Kabel YKY 5x25 mm?

Kabel YKY 3x4 mm?+DeFeZn @8mm
Kable do silnikéw pomp
Kable do czujnikéw poziomu
Kabel YKY 3x2,5mm?

Kabel YKY 3x1,5mm?

Kabel YKSY 5x1,5mm?
Kabel LYgzo 10mm?

Kabel LYgzo 6mm?

Kabel LiYCY 3x1,0mm?

3.2. Materialy drobne

Wykonawca winien dostarczy¢ ww. materialy i nie wymienione materialy drobne w ilosciach
niezbednych dla prawidtowego wykonania cato$ci Robot.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Samochod skrzyniowy.

4.2. Spawarki transformatorowe.

4.3. Wiertarki.

4.4. Miotki reczne, pneumatyczne.

4.5. Szlifierki katowe.

4.6. Przecinaki.

4.7. Lutownice.

4.8. Zuraw samochodowy.
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5. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni
i magazyndéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci Robét podano w ST-0.

6.1. Badanie materiatow uzytych do wykonania Robét elektrycznych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola wykonania Robot

6.2.1. Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

6.2.2. Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3. Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

6.2.4. Sprawdzenie doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
6.2.5. Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

6.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.2.7. Sprawdzenie potgczen przewodow.

6.3. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
1. Pomiar rezystancji odcinkéw przewodow,
2. Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami,
3. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem,
4. Testy.

Po wykonaniu prac nalezy przetestowac¢ nastepujace elementy:
- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegolnych linii
- po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowa analizg pracy
wszystkich elementéw sieci

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie
w trakcie trwania Robét, pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:
a) dla linii kablowych i sterowniczych - 1 m
b) dla szaf zasilajgcych i sterowniczych - 1 kpl.
¢) dla montazu osprzetu - 1 kpl./1szt.
d) dla potaczen urzadzen elektrycznych - 1 kpl./1szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt wszystkie niezbedne pomiary
I sprawdzenia wykonanych Robot elektrycznych.

8.3. Odbidr Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
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pomiaréw i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST
i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robét elektrycznych i elementéw sterowniczych, zwigzanych z realizacjg
zasilania i sterowania przepompowni $ciekéw

stanowig nierozerwalng czg$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robot elektrycznych zwiazanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Roboty elektryczne zwigzane z realizacjg niniejsze;j inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zwigzane z;

- dostawag, wykonaniem i montazem linii kablowych i sterowniczych,

- dostawa, wykonaniem i montazem szaf zasilajgcych i sterowniczych,

- dostawa, wykonaniem i montazem osprzetu,

- wykonaniem wszystkich potaczen urzadzen elektrycznych,

- przeprowadzeniem niezbednych testéw, badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.  Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdér  $rodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym
30 kV.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 1: Zestawy

badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn
i aparatoéw elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.
Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla wiw robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot,
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