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 BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALYM 

 BUDOWA OGRODZENIA Z BRAMĄ I BRAMKĄ 

 Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:  Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16;  84-312 Cewice 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALYM 
 

Nazwa zadania:  Wykonanie kolumbarium przy projektowanym cmentarzu komunalnym 

w miejscowości Cewice dz. ew. 232 obręb Cewice 
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I. WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

• Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań ogólnych dotyczących sposobu 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn: .Budowa 

kolumbarium na cmentarzu komunalnym" 

• Podstawa opracowania specyfikacji 

- założenia od inwestora 

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy 

- wizja lokalna 

2.. Zakres stosowania ST 

• ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi 

istotne przybliżenie przedmiotu zamówienia. 

• ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia 

umowy o roboty budowlano - montażowe a zatem jest również dokumentem odniesienia w 

ewentualnych sporach powstałych w trakcie realizacji kontraktu. 

3. Zakres robót budowlanych 

• prace towarzyszące i  roboty tymczasowe - przygotowanie  placu budowy, 

zabezpieczenie terenu budowy, 

• roboty zbrojarskie i betonowe 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

• roboty murarskie 

• roboty ciesielskie 

• wykonanie obróbek blacharskich 

• krycie dachu papą termozgrzewalną 

• wykonywanie okładzin ścian płytami marmurowymi 

• roboty rozbiórkowe i pomiarowe 

• roboty ziemne - korytowanie 

• wykonanie obramowania chodnika- układanie obrzeży 

• wykonanie podbudowy, warstwa odsączająca z piasku 

• wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 

• profilowanie i uzupełnienie pobocza 

• uporządkowanie terenu 

4. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV: 45215000-7   Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45215400-1 -Roboty na 

cmentarzach 

5. Określenia podstawowe: 

•    Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i 

określeniami   podanymi   w   opracowaniu   pt.   „Ogólne   specyfikacje   techniczne 

wykonania i odbioru robót-Wymagania ogólne".  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                          
tel. (44) 682 21 57,   

tel. kom. 0 604 823 027 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

II.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej 

specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki 

budowlanej. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być 

podstawą do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków 

wynikających z umowy. 

• Wykonawca nie Może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora który w 

porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Organizacja robót budowlanych 

• Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 

• Roboty zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac, dla 

mieszkańców była jak najmniejsza lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo osobom 

wykonującym roboty drogowe i bezpieczeństwo osób postronnych. 

7. Organizacji placu budowy. 

• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu 

• Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia 

za media niezbędne do prowadzenia prac. 

• Użytkownik obiektu powinien zapewnić pomieszczenie związane z działalnością 

Wykonawcy, np. skorzystanie z sanitariatów. 

• Składowanie przedmiotów przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce 

składowania strony uzgodnią między sobą. 

• Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą 

organizacji ruchu. 

• Teren budowy jest odpowiednio ogrodzony. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku 

placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną, chyba, że strony umowy postanowią inaczej. 

8. Ochrona i utrzymanie robót 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

• Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot do czasu odbioru ostatecznego. 
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9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

• W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowanie przez jego działania 

uszkodzenia. 

• Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

10. Ochrona Środowiska 

• Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

• Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę. 

• W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie działania Wykonawcy. 

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenie odpadami 

- rozprzestrzenianie hałasu 

- możliwość powstania pożaru 

11. Warunki bezpieczeństwa pracy 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• W czasie prowadzenia robót Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 

komunikacje dla mieszkańców 

• Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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III. MATERIAŁY 

• Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę 

posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. 

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowania z oznaczeniami producenta. 

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 

zaleceniami producenta lub dostawcy. 

• Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i 

jakościowych materiałów, z jakiegokolwiek źródła. 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

• Zastosowany materiał winien być zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty 

budowlane. 

• Zastosowane kruszywo na podsypkę winno odpowiadać wymogom PN -B-06712 

• Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 

• Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 

• Cement wg PN-B-19701 

• Piasek do zapraw wg PN-B-06711 

• Roboty betonowe wg PN-72/B-06270 

• Cegła wg PN-73/B-12004 

• Papa wg PN-B-27620:1998 

IV . SPRZĘT 

• Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodnie z przyjętą techniką i 

technologią wykonania poszczególnych robót. 

• Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym 

warunków wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach 

producentów, co do technik i warunków stosowania materiałów. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

• Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej 

funkcję nadzoru inwestorskiego. 

V. TRANSPORT 

• Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 

związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i 

dostarczania materiałów. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

• Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 

składowane na budowie wg zaleceń Producenta. 
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• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

VI. WYKONANIE ROBÓT 

• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność i 

fachowość robót wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych, 

Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 

• Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości 

mas ziemnych, głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości 

środków transportu i odległości wywozu urobku 

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

niniejszą ST i poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nadzoru wyposażonego przez 

Inwestora w odpowiednie pełnomocnictwa. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót wg Prawa 

Budowlanego i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo 

budowlane" oraz przepisów o ochronie i bezpieczeństwie pracy (bhp). 

• Wykonawca odpowiada za stosowanie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa 

do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatów na 

znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) 

lub certyfikatów na znak zgodności z PN albo odpowiednią Aprobatą Techniczną - 

ewentualnie w wybranych przypadkach -deklarację zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. 

• Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem 

materiałów. 

• Stosowanie innych materiałów - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest 

zabronione pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. Materiały powinny być 

oznaczone wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie: 

- projektu organizacji budowy, 

- projektu organizacji robót i ich etapowania, 

- harmonogram robót, 

- planu kontroli jakości robót, 

-   planu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa 

pożarowego - wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku. 

• Wykonawca uzgodni miejsce i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich 

przekazaniem Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem. 
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• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz 

przyjętymi do stosowania instrukcjami. 

• Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorów robót zanikowych - wykonanie 

poprawne tych robót musi być udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

• Poprawność wykonania robót oceniana będzie na podstawie powołanych w Polskich 

Norm i przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji 

dostawców materiałów i systemów. 

• Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

 

VIII. OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA 

• Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacja projektową. Wszystkie 

uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. 

Ze względu na konieczność dostosowania się do istniejącej zabudowy wymiary z 

dokumentacji należy potwierdzić w naturze. 

• Obmiary poszczególnych robót z dokładnością i tolerancją określoną przez PN w 

jednostkach właściwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robót. 

IX. ODBIÓR ROBÓT 

13. Ogólne zasady odbioru robót. 

• Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa. 

• Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie 

przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

• Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 

skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i 

dokumentami. 

• Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z 

zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał. 

• Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu-zakończone elementy robót 

- odbiorowi ostatecznemu 

14. Warunki szczegółowe odbioru robót. 

• W trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu wprowadzonych  

zmian,  zgodność ze stanem faktycznym  wynikającym  z dokumentów dotyczących jakości 

materiałów i wyrobów użytych do robót, wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- dokonać szczegółowych oględzin robót, 

- ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 
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- sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru - w szczególności badań i sprawdzeń 

oraz dokumentów legalizujących zastosowane materiały ( certyfikaty, deklaracje zgodności) 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

• W przypadku stwierdzenia przez inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia 

od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 

wymagane przez zamawiającego. 

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

16. Ocena jakości odbieranych robót. 

• Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do: 

- wymagań  określonych  projektem  i Polskimi  Normami  oraz  przyjętymi do 

stosowania Instrukcjami, 

- ustaleń umownych, 

- decyzji Inspektora Nadzoru 

X. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

• Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć 

będą robót podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną wykonania. 
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• Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 

całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst 

ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 

poz. 2072 z 2004r.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

-robót ziemnych, betoniarskich, murarskich, okładzinowych , ślusarskich i pozostałych 

wykończeniowych. 

Nazwa zadania:  Wykonanie kolumbarium przy projektowanym cmentarzu komunalnym 

w miejscowości Cewice dz. ew. 232 obręb Cewice 
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1. Wstęp   

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, betoniarskich, murarskich, okładzinowych , ślusarskich 

i pozostałych wykończeniowych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1. Roboty ziemne i wykopy 

2. Wykonanie fundamentu żelbetowego 

3. Roboty izolacyjne 

4. Wykonanie murowanych nisz muru kolumbarium z cegły klinkierowej 

5. Osadzenie metalowych elementów mocowania tablic pamiątkowych 

6. Roboty kamieniarskie (płyt granitowych) 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Wszystkie  materiały  użyte  przy  wykonaniu zakresu  określonego  dokumentacją 

projektową,  powinny  być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Materiały podstawowe 

Cegła pełna klinkierowa kl. 20 w kolorze „klasyczna czerwień” i kształtki klinkierowe, 

Zaprawa cementowa z trasem do  murowania i  fugowania  murów z  cegły klinkierowej (do 

zastosowania zewnętrznego w kolorze ciemno-szarym - Należy używać gotową suchą 

zaprawę, zaprawa musi być elastyczna, aby nie powstały rysy skurczowe, musi być odporna 

na czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziaływania środowiskowe, zawartość trasu zwiększa 

szczelność zaprawy), Kątowniki metalowe - do mocowania tablic (nierdzewne, wraz z 

ozdobnymi śrubami), blacha stalowa ocynkowana do pokrycia muru. Płyty granitowe - 

szlifowane, do zamknięcia nisz oraz przekrycia całości muru kolumbarium. 

Materiały pomocnicze (dysperbit, bednarka, ….). Przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty    dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez 

Inspektora; Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 

zgodnie ze zleceniem oraz zasadami BHP. 

 

4. Transport 

Elementy przeznaczone do transportowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 

oraz gwarantującymi bezpieczną dostawę i nie uszkodzenie nawierzchni drogowej (terenu), 

po której będą się przemieszczały. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty 

należy wykonać w sposób i z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i 

przepisach szczegółowych. 

1) Betonowanie fundamentu - wykonać w deskowaniu, stosując deskowanie systemowe, 

pozwalające na uzyskanie gładkiej powierzchni, robót nie prowadzić w zamarzniętym gruncie 

oraz przy temperaturze powietrza poniżej - 5 C; 

2) Ściany boczne oraz powierzchnię poziomą fundamentu zaizolować przeciwwilgociowo 

- izolację układać na wyschniętym fundamencie i zasypać gruntem piaszczystym; 

3) Roboty murarskie - z cegły klinkierowej, na zaprawie M5; spoiny o wielkościach 

normowych powinny być dokładnie wypełnione zaprawą do klinkieru. Roboty można 

prowadzić w temperaturze min + 7 C, świeży mur należy chronić przed deszczem i słońcem 

przez min 7 dni. Cegły należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania, z 

zachowaniem zgodności rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. Wykonać 

impregnację całej powierzchni muru w celu ochrony przed wilgocią i zabrudzeniem za 

pomocą preparatu, np. Sopro FAD 712 (preparat nakładać wałkiem malarskim do momentu 

aż przestanie być wchłaniany przez powierzchnię); W trakcie murowania nisz, w spoinach 

należy osadzić wsporniki do mocowania frontowych płyt granitowych (pamiątkowych); 

Powierzchnia wewnętrzna nisz - powinna być idealnie gładka i pozioma. 

6. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 

sztuki budowlanej. 

Ogólne wymagania zawiera część STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości 

robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Ocena jakości powinna obejmować: 

Sprawdzenie zgodności wymiarów 

Sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi 

Sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m muru o odpowiedniej grubości, 

- dla robót betoniarskich - m , 

- dla robót okładzinowych - m . 

Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót polega na ocenie wykonanego zakresu objętego umową i kosztorysem 

ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z 

ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO. Obejmuje: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie robót 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-80/M-47340,02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badania. 

PN-B-01806 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.    Ogólne     zasady   

użytkowania, konserwacji i napraw. 
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PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                          
tel. (44) 682 21 57,   

tel. kom. 0 604 823 027 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- BUDOWA OGRODZENIA Z BRAMĄ I BRAMKĄ 

Nazwa zadania:  Budowa ogrodzenia z bramą i bramką przy projektowanym cmentarzu 

komunalnym w miejscowości Cewice dz. ew. 232 obręb Cewice 
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CZĘŚC OGÓLNA 

1.  Obowiązki Inwestora. 

Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłasza rozpoczęcie robót do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 

2.  Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 

terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora. Przejęcie placu 

budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść 

tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełna 

odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do 

odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, 

usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy. 

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia np. sieci zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki 

wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu . Zabezpieczenie dostawy mediów. 

Ochrona Środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniu przed: 

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 

olejem, chemikaliami. 

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 

c) Możliwością powstania pożaru. 

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.  

e) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie 

sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. W 

przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczna, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. 

Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 
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3.  Materiały i sprzęt. 

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacja 

projektowa i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwa jakość i 

przydatność do robót. 

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

4.  Transport 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. 

Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

5.  Wykonywanie robót. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i 

uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 

skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robot budowlanych). 

(określić dodatkowe wymagania dotyczące uprawnień lub udziału określonych specjalistów) 

6.  Dokumenty budowy. 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

a) dziennik budowy, 

b) księgi obmiarów, 

c) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

d) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

e) dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

f) protokoły odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 

ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, przysługuje także: 
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- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 

Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

7.  Kontrola jakości robót. 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuka budowlaną. 
Projekt organizacji robot powinien zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robot, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z 
materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
–    wyegzekwować od dostawcy materiały o odpowiedniej jakości, 
–    przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania 

ich odpowiedniej jakości, 
–    określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,  
–    prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem a ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

8.  Obmiar robót. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
książeczce obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających 
przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich 
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w książeczce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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9.  Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robot. 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robot wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

10.  Dokumenty do odbioru robót. 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację projektową 
2. Receptury i ustalenia technologiczne, 
3. Dziennik budowy i księgi obmiaru, 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych Atesty jakościowe 
wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
5. Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
6. Sprawozdanie techniczne, 
7. Dokumentację powykonawczą, 
8. Operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
a) przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robot, 
b) zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz formalna zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

11.  Tok postępowania przy odbiorze. 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robot przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) 
przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Ilość i jakość zakończonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu 
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
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projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne, dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robot następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. 
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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CZĘŚC SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA T E C H N I C Z N A    DOTYCZĄCA  ROBÓT CIESIELSKICH , 

IZOLACYJNYCH, BETONIARSKICH, MONTAŻOWYCH  

 

II . Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie montażowe 

12. Przedmiot 

Przedmiotem SST są roboty : 
· ciesielskie – wykonanie szalunków cokołu ogrodzenia , montaż słupków ogrodzenia 

stalowego 

· betoniarskie – betonowanie fundamentu cokołu·  

  izolacyjne – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokołu ogrodzenia z emulsji 

bitumicznej 

  rozpuszczanej w wodzie 

· ślusarskie – wykonanie ram ogrodzenia z wypełnieniem siatką zgrzewaną, wykonanie 

słupków 

· montażowe - montaż segmentów ogrodzenia stalowego za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 

· malarskie – pomalowanie ogrodzenia 

13 . Zakres robót. 

Wykonanie cokołów betonowych zbrojonych gotowymi siatkami stalowymi. Wykonanie 
słupów ogrodzeniowych ( trzpieni żelbetowych) w szalunku z cegły silikatowej. Montaż 
poprzez spawanie gotowych modułów wykonanych w zakładzie do trzpieni stalowych 
wypuszczonych ze słupków. 

Wykonanie cokołów, słupków oraz montaż przęseł stalowych ogrodzenia. 
Dostawa i montaż gotowych przęseł  stalowych ogrodzenia. 

14. Materiały 

Beton towarowy - konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-II, A-I, stal 
konstrukcyjna niskostopowa znak St3S, ST3SY, 18G2, elektrody ER. 3,2mm, drewno klasy 
C30, cegła silikatowa pełna klasy 20, zaprawa klasy M5 ,  kotwy-trzpienie stalowe ∅ 15, 
siatka z prętów ∅ 6 (materiały w postaci gotowych elementów prefabrykowanych). Farba 
ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego stosowania , kolor: czarny,  

15.Sprzęt. 

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle, betoniarka elektryczna, spawarka, zacieraczki styropianowe. 

16.Transport 

Samochód ciężarowy skrzyniowy lub „koleba” rozładunek ręczny, transport do szalunków 
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ręczny. 

17.Wykonanie robót. 

Wykonanie fundamentów (wylewanych w wykopie) i cokołów (wykonanych w szalunku 
drewnianym) z umieszczeniem siatek zbrojeniowych. 
Wykonanie zbrojenia trzpienia słupa. 
Wykonanie konstrukcji ceglanej słupów z cegły silikatowej z umieszczeniem elementów 
kotew dla przęsła stalowego. 
Zabetonowanie trzpienia słupa. 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na słupach. 
Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych. 
Osadzenie czapek na słupach i cokołach. 
Osadzenie stalowych przęseł ogrodzenia. Oczyszczenie, gruntowanie, malowanie spawów. 

18. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania siatek zbrojeniowych i zbrojenia trzpieni słupów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej, przewiązek, 
spawów, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem 

19. Jednostka obmiaru 

Objętość fundamentów i cokołów (m3), powierzchnia tynków (m2), długość, 
typy, ilości i jakość elementów wbudowywanych. 

20.Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 

21.Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku 
budowy. 

22.Przepisy związane 

PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. 
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI. 

Nazwa zadania:  Wykonanie prac z zakresu zazielenienia terenów  przy projektowanym 
cmentarzu komunalnym w miejscowości Cewice dz. ew. 232 obręb Cewice 
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SPIS TREŚCI 

I. WSTĘP  

1. Zakres stosowania STWiOR 

2. Przedmiot STWiOR 

3. Zakres robót objętych STWiOR 

4. Określenia podstawowe  

II. MATERIAŁY   

5. Ziemia urodzajna   

6. Ziemia kompostowa  

7. Zrębki drzewne   

8. Nasiona traw  

9. Nawozy mineralne  

10. Materiał roślinny sadzeniowy  

III. SPRZĘT 

11. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

IV. TRANSPORT  

12. Transport materiałów do wykonania nasadzeń  

V. WYKONANIE ROBÓT  

13. Ogólne zasady wykonania robót  

14. Trawniki  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

15. Trawnik 

16. Krzewy i drzewa 

VII. OBMIAR ROBÓT 

17. Jednostka obmiarowa 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

18. Cena jednostki obmiarowe. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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I.     WSTĘP 

1. PRZEDMIOT STWIOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową terenów zieleni i ich pielęgnacją na terenie 

wokół projektowanego cmentarza komunalnego na działce położonej w województwie 

pomorskim , powiat lęborski, gm. Cewice, dz.  Ew. nr 232. 

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- przygotowaniem terenu 
- zakładaniem trawników na terenie płaskim, 
- zakupem i transportem ziemi 
- nasadzeniami. 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 

właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości 

składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 

Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy 

Materiał roślinny –drzewa ,krzewy 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
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Szerokości rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na 

cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 

II.      MATERIAŁY 

5. ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

-   ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% 

materii organicznej ,optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8 . ziemia nie może być zasolona, 

-   ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia 

stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być 

mieszanką mineralno-organiczną , 

-    ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. wyżej 

podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 

urodzajnej na teren budowy 

6. ZIEMIA KOMPOSTOWA 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków 

organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

7. ZRĘBKI DRZEWNE 

Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń krzewów. 

Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. 

Do ściółkowania mis należy użyć przekompostowanych zrębków drzewnych (70 % drzew 

liściastych), o frakcji 20 - 40 mm lub zmielonej kory sosnowej. 

8. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K) 

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu. 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 
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Nawozy przedsiewnie do trawników . 

10. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY  

Krzewy, 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. 

muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent. 

Wymagania ogólne: 

Sadzonki krzewów i powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 .   pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

         przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  

 .   system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych    powinny występować liczne korzenie drobne 

 .  pędy korony u drzew i krzewów nie 

powinny być przycięte, 

 

III.     SPRZĘT 

10. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

.    glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy 

gleby, siewnika łopat, grabi, taczek, sprzętu do 

podlewania roślin,  

.   kosiarki mechanicznej do pielęgnacji 

trawników, 

.   sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziem 

urodzajnej - koparko - ładowarka z otwieraną 

przednią łyżką, 

IV.     TRANSPORT 

11. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie 

systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania 

powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. Rośliny kopane 

z gołym korzeniem powinny posiadać dobrze ukształtowany system korzeniowy, a jego 
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struktura nie może zostać naruszona. Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu 

wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy 

zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą 

lub innym odpowiednim materiałem. . Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny 

rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i 

prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system 

korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 

korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być 

skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie 

przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie 

mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i 

przechowywany w następujący sposób:  

.      rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z 

możliwością podlewania, wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny 

zostać obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

 

 

UWAGA: 

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą 

rośliny, w którym potwierdza się zgodność W czasie transportu krzewy   muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny z bryłą 

korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

V.     WYKONANIE ROBÓT 

13. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. . Sadzenie należy wstrzymać 

jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub 

powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się 

roślin takich jak: 

-zalane doły przeznaczone do sadzenia, 

-zbite podłoże, 

-zalegająca woda w miejscach sadzenia, 

-mocno zamarznięta ziemia, 
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14. TRAWNIKI  

.     teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 

.     trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej 

warstwa o grubości 7 cm, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 7% materii organicznej,.  

.      rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy 

mineralne i wymieszać z ziemią, przed siewem nasion traw, ziemię 

należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić,  

 .      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom 

VIII/IX) lub wczesną jesień, 

ewentualnie drugi termin - wiosnę (od 15 IV do 15 V), 

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w 

ilości od 4 kg na 100 m
2
,  

.      w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć 

siewnika do trawy, 

    przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

.      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można nie stosować wału 

gładkiego,  

.      po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm 

pod powierzchnią ziemi,  

.     krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika, 

.     mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa  
 
Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyżej:Mietlica pospolita (Agrostis 
vulgaris) – 30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca 
Termin zakładania trawników – najkorzystniejszy termin do wykonywania prac związanych 
z zakładaniem trawników to okres wczesno wiosenny ( kwiecień) lub jesienny 
( październik – listopad) z uwagi na sprzyjające warunki do kiełkowania nasion. 
Dopuszczalny jest również termin późnowiosenny zwykle przypadający na początek maja. 
Z uwagi na następujące po nim wysokie temperatury i brak opadów jest to okres mniej 
korzystny, jednak dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania. 

rubra) – 20%, Życica trwała ( Lolium perenne) – 20% 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

.      pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm, 

wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm,  

.      ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania 

mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 

października), 

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym  częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

chwasty trwałe należy usuwać ręcznie 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m
2
 w ciągu 

roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z 

przewagą azotu, 

.      od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie 

nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

.      rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być 

usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na   rysunku oraz powinny być rozmieszczone (60 

x 60 cm)   równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt. 

Pozostawiamy 5 cm warstwę na dosypanie zrębków drzewnych. 

 .      sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na 

jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach  

.      po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół 

posadzonych roślin, po posadzeniu krzewy należy 

obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) 

.     teren wokół roślin należy ściółkować warstwą zrębków 

drzewnych o grubości 5 cm 

 

Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

-  podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w 

tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa 

przez pierwszy sezon wegetacji), w razie potrzeby. 

-  utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy 

ziemi wokół krzewów 

-  usuwaniu odrostów korzeniowych, kontrolowaniu 

chorób i szkodników,  

-  poprawy struktury i 

wyglądu krzewów, 
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-  wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 

pielęgnacyjne i formujące), 

-  leczeniu uszkodzeń. 

 

Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, 

.      pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i elementami 

gumowymi, amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do 

drzewa powrozami, słomą oraz jutą, wszystkie prace związane z budową nawierzchni w 

obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą 

ostrożnością, 

wymianę górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników 

należy wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody, 

odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu 

krawężników itp.) należy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu 

elementów, w    przypadku    wymiany   nawierzchni   na    nową    w    obrębie    trzykrotnej    

szerokości   rzutu    korony    należy        po   zdjęciu   starej nawierzchni natychmiast położyć 

nową, nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony 

drzewa, może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć, 

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu 

wokół drzewa musi być konsultowana z chirurgiem drzew i zgłoszona do IN 

VI.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15. TRAWNIK 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy. 
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16. KRZEWY I DRZEWA 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

.   zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, zgodności posadzonych 

gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 

.   wykonania misek przy krzewach,  

.   jakości posadzonego materiału. 

 

VII.  OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów 
określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów 
Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

15. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

     Jednostką obmiarową jest: 

.  m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, szt. (sztuka) 

wykonania posadzenia: krzewu, 

.   m
3
 - (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z 

roślin, zrębek drzewnych, ziemi. 

VIII.     ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną   i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

IX.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

16. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m
2
  wykonania trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze:, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 

• zakładanie trawników, 

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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UWAGI KOŃCOWE 
· Wszelkie prace związane z wykonywaniem robót należy wykonywać zgodnie z 

aktualni 
obowiązującym prawem 

· Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej 
możliwe są za zgodą autora, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosownej 
zgody Inwestora i Projektanta 

· Dokumentację projektową należy zweryfikować poprzez zapoznanie się z 
przedmiotem 
zadania i dokonać wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu 

 
 Wszelkie rozwiązania alternatywne lub inne rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę 

wymagają zatwierdzenia  
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. BN-73/0522-01 Kompost 

 

 Normy: 
 PN-R-67022 
 PN-R-67022 
 Katalogi norm: 
 KNR 2-21 

 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
· CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez Inwestora i 

Projektanta 


