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2.8.4. Przepompownia sieciowa PS1
Projektuje sie jedng przepompownie sieciowg PS1 zlokalizowang na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie.

Teren przepompowni sieciowej zostanie wygrodzony i o$wietlony.

2.8.5. Zestawienie diugosci rur ochronnych dla kanalizacji Hocznej:
1. Przejscie pod drogg gminng gruntowg w rurze ochronnej PE 280x16,6mm, L=5, 0 m;

2. R1 - przejscie pod rowem melioracji szczegotowej metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 280x16,6mm; L=26,0m;

3. RZ1 - przejscie pod rzekg Struga Okalica Il w km 0+450 metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 280x16,6mm, L=26,0m.

2.9. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla sieci
wodociggowej w m. tebunia

2.9.1 Rurociagi sieci wodociggowej
Zestawienie diugosci zaprojektowanych rurociggéw wodociggowych:

1. Wodocigg 8110x6,6 mm PE100 SDR17 L=520,6mb
2. Wodociag @90x5,4 mm PE100 SDR17 L=1,0mb

2.9.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia sieci wodociggowe;:

1. Zasuwa kofnierzowa zeliwna DN100mm - 1 szt.
Zasuwa kofnierzowa zeliwna DN80mm — 1 szt,
Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN80 — 1 szt.
Redukcja PE 80/110 — 1 szt.

Redukcfa PE 110/90 - 1szt.

@ o kLN

Hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.

2.9.3. Zestawienie diugosci rur ochronnych dla sieci wodociggowej:
1. DW6 - przejscie pod drogg wojewddzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej
©,219,1x6,3mm, L=30, 0 m;

2. Przejscie na odcinku w72 —~ w73 metodg przecisku w rurze ochronnej PE 225x13,4mm; L=30,5m;
3. Przejscie pod drogg z plyt betonowych w rurze ochronnej PE 225x13,4mm; L=14,0m;
4. Przejscie pod drogg gruntowg w rurze ochronnej PE 225x13,4mm; L=6,5m.
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2.10. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla sieci
wodociggowej w m. Maszewo Leborskie - Osowo Leborskie Skrzyzowanie - Osowo
Leborskie

2.10.1 Rurociagi sieci wodociggowej
Zestawienie dtugosci zaprojektowanych rurociggéw wodociggowych:

1. Wodocigg @90x5,4 mm PE100 SDR17 L=2387,0mb

2. Wodocigg ©63x3,8 mm PE100 SDR17 L=57,6mb

2.10.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementow uzbrojenia sieci wodociagowej:

1.

N e o A LN

Zasuwa kofnierzowa zeliwna DN80mm — 4 szt.
Zasuwa koinierzowa zeliwna DN50mm — 1 szt.
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN50 - 2 szt
Trojnik zeliwny kofnierzowy DN80/50 — 1 szt.
Trojnik zeliwny kofnierzowy DN8Q — 3 szt.
Redukcja PE 90/63 — 1 szt.

Hydrant nadziemny DN8Q — 2 szt.

2.10.3. Zestawienie diugosci rur ochronnych dla sieci wodociggowej:

1.

DW16 - przejdcie pod drogg wojewddzka metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej
0,168,3x4,5mm, L=44, 0 m;

DW14 - przejécie cze$ciowo w pasie drogi wojewddzkiej mefodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 160x9,5mm, L=91, 0 m;

DW11 - przejscie czeSciowo w pasie drogi wojewddzkiej metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 355x21,1mm, L=63,5m;

DW8 - przejScie pod drogg wojewddzka metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej
2,168,3x4,5mm, L=18, 0 m;

Przejscie pod drogg asfaltowg metodag przecisku w rurze ochronnej PE 140x8 3m; L=8,5m

R2 - przejscie pod rowem melioracji szczegblowej metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 180x10,7mm; L=26,0m;

RZ2 — przejscie pod rzekg Struga Okalica Il w km 0+450 metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE180x10,7mm; L=26,0m;

Przejscie przez dz. nr 23/2 obr. Osowo Leborskie pod kanafem zeliwnym @800 metoda przecisku w
rurze ochronnej PE 160x9,6mm; L=35,0m;

Przejscie przez dz. nr 31/2 obr. Osowo Leborskie pod kanafem zeliwnym @1000 metoda przecisku w
rurze ochronnej PE 140x8,3mm, L=7,0m;,

10. Przejscie na odcinku w39 — w41 metodg przecisku w rurze ochronnej PE 160x9,5mm; L=46,0m;

11. PrzefScie na odcinku w44 — w45 pod rowem metodg przecisku w rurze ochronnej PE 160x9,5mm;
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L=35,0m;

12. Przejscie na odcinku w58 — w60 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 160x9, 5mm;
L=54,0m.

2.11. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Zgodnie z uzgodnieniem nr ZN-11-4151/1/2385/2011 z dnia 23.11.2011 r. Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Gdarisku Delegatura w Stupsku opiniuje pozytywnie przebieg projektowanych tras sieci
wodociggowef i kanalizacji sanitarnej w m. tebunia, Osowo Leborskie, Maszewo Leborskie.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega przez dziatke nr 51 obr. tebunia, na ktérej usytuowany jest
Kosciof. Dziatka wraz z KoSciofem jest wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow (decyzja z dnia 20.03.1995 r. znak PSOZ-1-5340/4/95).

Na przejscie przez dziatke nr 51 obr. tebunia uzyskano pozwolenie (decyzje) na prowadzenie prac
budowlano - konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.

Jednoczeénie trasy projektowanych sieci zostaly zlokalizowane w strefach ochrony archeologiczno —
konserwatorskiej, dla ktorych obowigzuje przeprowadzenie archeologicznych badarn interwencyjnych o
charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi. Na przeprowadzenie prac archeologicznych
wymagane jest pozwolenie (decyzja) . Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeclogiczne
wystepuje Inwestor — zgodnie z § 9.1. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

2.12. Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzgdkowana gospodarka wodno-$ciekowa. Inwestycja
umozliwi odprowadzanie sciekow z posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej i skierowanie ich na

oczyszczalnig Sciekéw w Leborku poprzez wigczenie do istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz zdrowie

ludzi. Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziafywala na srodowisko.

2.13. Warunki gruntowo-wodne
W ramach prac polowych wykonano cztery otwory badawcze do gfebokasci 6 m.

W podfozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie utworéw gtdwnie wieku plejstocerniskiego
wyksztafconego przede wszystkim w postaci piaskow drobnych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
Podczas wykonywania odwiertéw stwierdzono ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej w otworach nr 1 i
2.

W badanym terenie wystepujg grunty rodzime, mineralne, jednorodne genetycznie i litologicznie w
warstwach rownolegfych do powierzchni terenu, nie obejmuja one gruntéw slabonosnych, z wyjgtkiem

miejsca wykonania otworu nr 4, gdzie stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych, antropogenicznych
na niewietkich gfebokosciach.
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3.0. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. tebunia

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg:

- Zarzgd Drog Wojew6dzkich w Gdarisku — dz. nr 122/1 obr. tebunia (droga wojewodzka nr 214);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniofa w tebunij — dz. nr 50, 51 obr. tebunia;

- Nadlesnictwo Cewice — dz. nr 107/4 L obr. tebunia;

- Urzad Gminy w Cewicach — dz. nr 139; 131/1 obr. tebunia;

- osoby fizyczne — 171/20; 131/1; 131/2; 133; 180/6; 180/7 obr. tebunia.

Projektuje si¢ wigczenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC do istniejgcej studni kanalizacyjnej Si
o rzednych 135,37/132.87.

Zaprojektowano przejecie sciekow sanitarnych z m. tebunia oraz z posesji, ktére do tej pory nie byly
podigczone do istniejgcego systemu kanalizacyjnego. Nalezy na etapie wykonawstwa przefaczy¢ wszystkie
istniejgce kanaty sanitarne, ktérymi obecnie odprowadzane sg $cieki, do projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Uwaga:

- studzienka kanalizacyjna SB11 zostafa zaprojektowana celem przejecia Sciekéw ze sklepu na dz. nr
131/1 obr. tebunia.

- przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkéw SB17-17.2
L=2,5m oraz SB6.1 — 6.3 L=14,0m (nie zostaly ujete w kosztorysie, wiasciciele wykonajg je na wasny
koszt).

Trasa projektowanych kanafow grawitacyjnych przebiega gléwnie pod terenach prywatnych, a takze przez
dzialke lesng i w pasie drogi wojewddzkiej (przejécia poprzeczne).

Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega przez dziatke nr 51 obr. tebunia, na ktérej usytuowany jest
Kosciol. Dziatka wraz z Kosciofem jest wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow (decyzja z dnia 20.03.1995 r. znak PSQZ-1-5340/4/95). Przejscie kanalizacja sanitarng
grawifacyjng na tym odcinku zaprojektowano mefodg bezwykopowg w rurze ochronnej PE 355x21,1mm
L=31, 0 m. Na przejscie przez dziatke nr 51 obr. tebunia uzyskano pozwolenie (decyzje) na prowadzenie
prac budowlano - konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.

Rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef sg uzaleznione od uksztaftowania
terenu i istniejgcej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istniejgcego zagospodarowania ferenu oraz z
uzgodniern z wiascicielem dziafek.

Projektowang trase kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono na zafgczonych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Po podfgczeniu budynkow mieszkalnych do czynnej kanalizacji istniejgce zbiorniki do gromadzenia Sciekéw
powinhy by¢ zasypane przez wiasciciell.

3.2. Kanafy sanitarne grawitacyjne
Projektuje si¢ kanafy sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8
z uszczelkg gumowg @200x5,9mm, @160x4, 7mm. Producent rur — firma Kaczmarek legitymuje sie waznym
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sSwiadectwem wewnetrznej kontroli jakoSci wytwarzania, np. certyfikat ISO. Dopuszcza sie stosowanie rur
innych producentow spefniajgcych ww. wymagania.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posadowic na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m | obsypac
piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujgcy rury nie powinien zawierac ziaren wigkszych niz 20
mm. Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spefnia
on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury

kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczeonej podsypce.
Projektuje sie kanaty sanitarne grawitacyjne o dfugosciach:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200mm PVC-U LITE SN8 L=329,5mb

2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160mm PVC-U LITE SN8 [=85,0 mb

3. Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkéw

SB17-17.2 L=2,5m oraz SB6.1 — 6.3 L=14,0m (nie zostaly ujete w kosztorysie, wiasciciele wykonajg
je na wlasny koszt)

Catkowita diugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L= 441,0 mb

3.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Uzbrojenie kanalow stanowig studnie:

" studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm na rurociagach kanalizacji sanitarnej,

" studnie kanalizacyjne betonowe DN1000mm w miejscach charakterystycznych oraz w miejscach
potgczeri kanatow gidéwnych.

Poszczegdlne $rednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi wiazami zeliwnymi

typu cigzkiego 600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie 8400 PVC z wiazami (typu ciezkiego w drogach lub

B125 na posesjach) montowanymi na rurze teleskopowej. Pod wlazy studni @400 PVC zamontowac stozki

betonowe w terenie nieutwardzonym.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatow z betonu C 40/50 o nasigkliwo$ci maksymainej

4%. Czesci studzienki powinny by¢ fgczone ze sobg na uszczelke gumowg odporng na dziatanie sciekow

i siarkowodory. W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne.

Stopnie ztazowe montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementow. Stopnie speiniajg wymogi

normy PN-EN 13101:2005. Stopnie zfazowe zamocowane sg mijankowo w dwdch rzedach w odleglosci

pionowej 250 mm oraz odlegfo$ci poziomej, w osi stopni 272 mm. Stopnie zfazowe wykonane sg z zeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Elementy skfadowe studni betonowych:

" Cze$c dolna studni — jest podstawg studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne
potgczenie z piytg denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeplywu
sciekow oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej. Spadek
spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

= Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
zfazowymi. Wysokos¢ kregow 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.

= Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane stuzgce do przykrycia studzienek. Na
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zwezkach spoczywa wilaz zeliwny kanafowy.

" Piyty pokrywowe - Zelbetowe elementy prefabrykowane siuzgce do przykrycia studni. Plyta
wyposazona jest w otwor 626mm pod wlaz zeliwny kanafowy.

" Pierscienie wyrownawcze — betonowe elementy wibroprasowane stuzgce do regulacji osadzenia
wiazu zeliwnego kanalowego.

Studnie, do ktorych dochodzg kanaly na réznych wysokosciach projektuje sie jako kaskadowe ze spadkiem

wykonanym na zewnatrz studni.

Elementy skfadowe studni z PVC:

. Kineta zbiorcza PVC @400,

" Rura trzonowa gfadka @400,

5 Rura teleskopowa @315,

= Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym,

. Whaz Zeliwny (B125 na posesji, D400 w drogach).

Po zakoriczeniu montaZzu kanafy nalezy poddac prébie szczelnoéci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

3.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Trasa kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy
przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowar zachowac¢ szczegdlng ostroznoseé.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty
nalezy wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwosc kolizji z istnigjgcymi sieciami, ktére nie sg naniesione
na mapie. Przed rozpoczegciem robét dokfadnie zlokalizowac istnigjgce uzbrojenie podziemne w migjscach
skrzyzowan I zblizen z projektowang kanalizacjg sanitarng grawitacyjna.

3.5. Przejscia pod drogami
Przejscia rurociggéw kanalizac}’i sanitarnej grawitacyjnej pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach

ochronnych. Profektuje sie cztery przej$cia rurociggiem kanalizacji grawitacyjnej pod droga asfaltowsg
metodg przecisku w rurze osfonowej stalowej

Zestawienie przejs¢ pod drogg wojewédzka nr 214:

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]
DwW1 @, 200PVC-U 323,9x8,0 mm stal. 17,0 przecisk
DW2 #,160 PVC-U 273,0x7,1 mm stal. 14,0 przecisk
DW3 @, 160PVC-U 273,0x7,1 mm stal 18,0 przecisk
DWS5 @, 200PVC-U 323,9x8,0 mm stal. 28,0 przecisk

Ufozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowane rurociggi @,160 PVC-U i 8,200 PVC-U nalezy ufozy¢ w rurach stalowych ochronnych na
plozach HDPE. Rozstaw ptéz podpierajgcych rurocigg powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,5m oraz 0,15m od
poczatku i od konica przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy
zastosowac manszety elastomerowe typu N,

Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/642/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
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- wykonanie przej$¢ poprzecznych i przewiertéw wzdiuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez

naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na catej dlugosci przejscia w pasie drogowym,
- usytuowanie komar przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przej$¢ poprzecznych,
- planowanie robot w sprzyjfajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40
ustawy o drogach publicznych, wystgpi¢ z wnicskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasfe
drogowym do Rejonu Drog Wojewddzkich w Leborku.

Projekt organizacfi ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzic w Urzedzie Marszalkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziat Ruchu
Drogowego KWP w Gdansku oraz Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy
zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

3.6 Przejscie przez dz. nr 51 obr. tebunia

Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega przez dziatke nr 51 obr. tebunia, na ktdrej usytuowany jest
Kosciot. Dziatka wraz z Kosciolem jest wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkdw (decyzja z dnia 20.03.1985 r. znak PSOZ-1-5340/4/95). Przej$cie kanalizacjg sanitarng
grawitacyjng na tym odcinku zaprojektowano metodg bezwykopowg w rurze ochronnej PE 355x21,1mm
L=31, 0 m.

Na przejscie przez dziatke nr 51 obr. tebunia uzyskano pozwolenie (decyzje) na prowadzenie prac

budowlfano - konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.

4.0. Projektowana kanalizacja tloczna wraz z przydomowa przepompowniag $ciekow
PL1 w m. tebunia

4.1. Trasa sieci kanalizacji tfocznej

Projektowana kanalizacja tloczna wraz z przydomowag przepompownig Sciekdw PL1 oraz odcinek PL1-SB19

kanalizacji grawitacyjne/ przebiegac bedg przez dziatki, ktorych wilascicielami sg.
- Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku - dz. nr 122/1 obr. tebunia (droga wojewddzka nr 214);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michafa Archaniota w tebuni — dz. nr 50 obr. tebunia

- osoby fizyczne — dz. nr 136/4, 180/6; 180/7 obr. tebunia

Trasa projekiowanej kanalizacji Hocznej oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej przebiegaja glownie po
terenach prywatnych, a takze w pasie drogi wojewédzkiej (przejscie poprzeczne).

Do projektowanej przydomowej przepompowni Sciekow PL1 zlokalizowanef na dz. nr 136/4 obr. tebunia
istniejgcymi kanatami grawitacyinymi sptywac bedg Scieki bytowo - gospodarcze z zabudowarn na dz. nr
136/4, 132/1, 135 obr. tebunia, skad przetloczone zostang projektowanym rurociggiem tocznym @50mmPE
do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia, poprzez studnie kanalizacyjng SB4.

Na istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej przed projektowang przydomowg przepompownig Sciekow PL1
zaprojektowano studzienke kanalizacyjng SB19 @400mmPVC.

Rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji tlocznej sa uzaleznione od uksztaltowania terenu i
istniejgcej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istniejgcego zagospodarowania terenu oraz z uzgodnien
z wiascicielem dziafek.

EkoWodrol Sp z 0.0 Koszalin



Sirona |37

Projekfowang trase kanalizacji tfocznej przedstawiono na zalgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

4.2. Rurociggi tloczne

Projektuje sie rurociggi tloczne wykonac z rur cisnieniowych @z50x3,0mm PET100SDR17PN10 firmy
Kaczmarek, Wavin lub innych o parametrach technicznych spetniajagcych w/w wymagania. taczenie rur
metodg zgrzewania doczofowego lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Producent rur powinien
legitymowac sie waznym Swiadectwermn wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.
Rurociggi zgodnie z instrukcjg | aprobatg producenta rur posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i
przysypac¢ warstwg piasku 0,30 m nad wierzch rur.

Utozony rurocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkiadem metalowym.

Tasme ufozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociggu. Rurociggi tloczne ukfadac na glebokosci od 1,30 m
(do osi przewodu) — zgodnie z profilami.

Po zakonczeniu montazu rurociggi tfoczne nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN—-B—-10725:1997r.
Projektuje sie kanat tfoczny @z50x3,0mm PE100SDR17PN10 o dfugosci L=176,5m.

4.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Trasa sieci kanalizacji Hocznej krzyzuje sie z trasg istnigjgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w migejscach skrzyzowarn zachowac szczegoing ostroznosc.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty nalezy
wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwosc¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sq naniesione na
maple. Przed rozpoczeciem robot dokfadnie zlokalizowac istniefgce uzbrojenie podziemne w miejscach

skrzyZzowan i zblizer z projektowang kanalizacjg tfoczng.

4.4. Przejscia pod drogami

Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych. Projektuje
sie jedno przejscie rurociggiem sieci kanalizacji focznef pod drogg asfaltowg. Przejscie pod drogg asfaltowg
wykonac metodg przewiertu w rurze ochronnej PE .

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] @z [mm] / materiat L [m]
DW4 2,50x3,0mm PE 125x7,4mm 38,0 przewiert sterowany

Utozenje przewodu w rutze ochronnej nalezy zabezpieczyC poprzez pierScienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowany rurocigg @,50mmHDPE, nalezy ufozyé w rurze ochronnej PE na plozach HDPE. Rozstaw
ptéz podpierajacych rurocigg powinien wynosic nie wiecej niz 1,6m oraz 0,15m od poczatku i od konca
przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy zastosowac

manszety elastomerowe typu N,
Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/542/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy speinic¢ nastepujgce warunki:

- wykonanie przej$¢ poprzecznych | przewiertow wzdiuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez
naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze occhronnej na calej dtugosci przejscia w pasie drogowym,

- usytuowanie komor przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przejSc¢ poprzecznych,
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- planowanie robot w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40
ustawy o drogach publicznych. wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym do Rejonu Drog Wojewddzkich w Leborku.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzic w Urzedzie Marszafkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydzial Ruchu

Drogowego KWP w Gdarisku oraz Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy
zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

4.8. Przejscie przez dz. nr 136/4 oraz 180/6 obr. tebunia
Zaprojektowano przejscie kanalizacjg tloczng @z50x3,0mm PE100SDR17PN10 przez dz. nr 136/4 i 180/6

obr. tebunia na odcinku t24 — t25 metodg bezwykopowa przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE
125x7,4mm; L=91,0m.

Przyjete rozwigzanie wynika z uksztattowania terenu oraz z uzgodniefi z wiascicielami dziatek.

4.9. Przydomowa przepompownia $ciekéw PL1
4.9.1 Opis ogdiny
W celu odprowadzenia Sciekow sanitarnych z zabudowan na dz. nr 136/4; 132/1; 135 obr. tebunia.

projektuje sie przydomowag przepompownie Sciekéw PL1 zlokalizowang na dzialce nr 136/4 obr. tebunia.

4.9.2. Dopfywy Sciekéw do przepompowni wg bilansu
Obliczenie wskaZnika maksymalnej chwilowej ilosci $ciekéw na 1. mieszkarnca przy

dobowym zuzyciu wody 105 I/mk w ciggu doby ( ahalogia do wskaZnika ATV ):
g=105x5/ (150 x 1000) = 0,0035 I/s lub 0,0126 m¥%h

Liczba mi;eszkgﬁcéw Wit p—
Symbol przepompowni W Ze
mk /s /s mh
PL1 tebunia 12 0,0035 0,04 0,15

4.9.3 Zestawienie parametrow dobranych pomp

L Symbol Oczekiwany Vo DO Moc pompy
P przepompowni punkt pracy Ll P1 (kW) | P2 (kW)
) Qp=2191s
2 PL1 tebunia Hp = 19.6 m UFK 25/2M 2,6 2,1

Uwaga : przepompownia PL1 jest obiektem 2. pompowym

EkoWodro! Sp z 0.0 Koszalin



Strona |39
4.9.4. Technologia przepompowni,

4.9.4.2. Wymiarowanie przepompowni PL1 tebunia.
Niezbedna retencja pompowni:

Vh=219x36/(4x12)=0,164 m*
Minimalna wysokosé retencyjna:

Hr=0,164 /(3,14 x 0,60%) = 0,15 m
Poziom wyfgczenia pompy: 0,30 m
Poziom zatgczenia pompy: 0,30 + 0,15 =0,456m
Poziom alarmowy: 0,30 + 0,15 + 0,175 m = 0,60 m
Calkowita pojemnosc¢ uzytkowa Vu

Vu =( 127,78 - 127,02) x 1,13 x 0,85=0,730 m?

Pompy:
W przepompowni zaprojektowano dwie pompy JUNG PUMPEN typu UFK 25/2D bez funkcji réwnolegtej

pracy ( lub innych producentéw o parametrach technicznych spefniajgcych wymagania okreslone w
projekcie).

Wymiary zbiornika:
Wymiary zasadnicze D=1200 mm, H=2230 mm.

4.9.5. Przydomowa przepompownia sciekéw PL1 na bazie zbiornika HDPE.
Zaprojektowano przepompownie dwupompowg produkcji JUNG PUMPEN typu PKS 1200-D50 na bazie

zbiornika HDPE z pompami UFK 25/2M ( lub innych producentéw o parametrach technicznych speiniajgcych
wymagarnia okreslone w projekcie). Przepompownia przeznaczona jest do zabudowy w terenach zielonych
bgdZ miejscach gdzie wystepuje ruch pieszy i bedzie posiadala wtaz lekki srednicy 600 mm o
dopuszczalnym obcigzeniu 5§ kN/m?2

Rozwigzania techniczne przepompowni pozwalajg na montaz matych pomp JUNG PUMPEN na

zawiesiu hakowym.

Podstawowe uzbrojenie przepompowni to:

- zespot sprzegajgcy DN40
- zawor zwrotny kulowy DN40
- zawor odcinajgcy DN40
- pion tloczny DN40
- krociec tloczny DN40 z gwintem zewnefrznym 124"
- kréciec dopfywu DN160 PVC
- krociec DN75 PVC do wentylacji i wyprowadzenia kabla pompy
Zbiornik  przepompowni w wersji podstawowej posiada wysoko$¢ catkowity H=2 230 mm
i pozwala na wykonanie dopfywu grawitacyjnego na gfebokosci G = 1 420 mm
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4.9.6. Zigcza kablowe

Przepompownie zasilone zostang kablami doziemnymi 5- zylowymi o przekroju dostosowanym do zasilania

zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektrycznej.

Wykonanie zigcza kablowego z instalacjg licznika, odpowiednich zabezpieczer oraz zasilaniem wykona
Zakiad Energetyczny.

4.9.7. Sterownica przepompowni PL1

Producent przepompowni dostarcza sterownice przeznaczona do zasilania i sterowania pracg 2. pomp
Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom $ciekéw oraz informuje o stanach awaryjnych w
przepompowni przez sygnalizacje Swieting.

Urzgdzenie wykorzystuje 2. hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do wigczania/wytgczania pomp

i okreslenia poziomu przepetnienia. Zatrzymanie pompy nastepuje po nastawionym na sterowniku czasie
pracy pompy.

Urzgdzenia:

- wyfgcznik silnikowy

- wylgcznik roznicowopradowy 4. torowy

- Zespot zasilajgco sterujgcy

- lampka z zaréwka

- presostaty ( dzwony )

- licznik czasu pracy

- fgecznik krzywkowy

- stycznik powieltrzny.

5.0 Projektowany tranzytowy grawitacyjny kanal sanitarny z m. tebunia do m.
Osowo Leborskie Skrzyzowanie

5.1. Trasa tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego
Projektowana trasa tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego przebiega¢ bedzie przez dziafki,
ktorych wiascicielami sg:

- Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdarisku - dz. nr 57/1, 70 obr. Osowo Leborskie (droga wojewddzka nr 214);
dz. nr 111 obr. Osowo Leborskie (droga wojewddzka nr 212);

- Nadlesnictwo Cewice — dz. nr 107/4L obr. tebunia; dz. nr 103L, 97/1L; 97/2L, 46/2L obr. Osowo Leborskie;
- Starostwo Powiatowe w Leborku —~ dz. nr 60/2 obr. Osowo Leborskie;

- Urzgd Gminy w Cewicach — dz. nr 139, 142, 147 obr. tebunia, dz. nr 58, 62, 63/6, 66, 69/2 obr. Osowo
Leborskie

- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Gdarisku — 61, 23/1 obr. Osowo Leborskie

- osoby fizyczne — dz. nr 141/2, 141/1, 143, 144, 145/1 obr. tebunia; dz. nr 59/1, 63/8, 63/2, 64, 67/7, 67/8,
67/3, 67/4, 67/5, 23/2 obr. Osowo Leborskie.

Trasa projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego przebiega po terenach lesnych,

glownie w pasie p.poz., w pasie drogi wojewodzkiej (przejscia poprzeczne oraz na odcinkach §27-29, 31-32
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czesciowo w poboczu pasa drogi wojewddzkiej),po terenach gminnych, pod rowami melioracji szczegétowej,
a takze po terenach prywatnych.

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanej studni SB1 na dz. nr 139 obr. tebunia splyna grawitacyjnie
projektowanym tranzytowym grawitacyjnym kanatem sanitarnym do projektowanej przepompowni sieciowej
PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie.

Rozwigzania techniczne projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego sg uzaleznione
od uksztaftowania terenu | istniejgcej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istniejacego
zagospodarowania terenu oraz z uzgodniefi z wlascicielem dziatek.

Projektowang trase tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego przedstawiono na zatgczonych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

5.2. Rurociagi tranzytowego grawitacyjnego kanaiu sanitarnego
Projektuje sie tranzytowy grawitacyjny kanaf sanifarny:

- p225x8,6mmPET00SDR26; L=1920,0m — wykopem liniowym,
- $250x22,7mmPE TS SDR11; razem L=2349,0 m, w tym:

e wykopem linfowym L=49,0m

e rmetodg przewiertu sterowanego lub przecisku L=2300 m;

fgczonych metodg zgrzewania doczofowego Iub za pomocag ksztaltek elektrooporowych. Zigczki
elektrooporowe powinny byc fej samej klasy. co fgczone rurociggi. Zgrzewanie rur i ksztaltek PE nalezy
wykonac Scisle z instrukcjg montazu. Producent rur powinien legitymowad sie waznym Swiadectwem
wewnetrznef kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociggi ukladane w wykopie liniowym, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur posadowi¢ na
podsypce grubosci 0,10 m i przysypac¢ warstwg piasku lub gruntu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury;
decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego.

Ufozony rurocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkiadem metalowym. Tasme ufozyé w ziemi
30 cm nad wierzch rurociggu. Tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny ukladac na glebokosciach oraz ze
spadkiem — zgodnie z profilami,

Po zakoriczeniu montazu tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny nalezy poddac probie szczelnosei,

Na poszczegdinych odcinkach o wysokim przegfebieniu zaprojektowanc wykonanie ich technologia
bezwykopows, mefodg przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE TS 250x22,7mm SDR11. Na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych zaznaczono odcinki, ktére zostang wykonane metoda przewiertu
sterowanego.

Zestawienie odcinkéw tranzytowego grawitacyjneqo kanaiu sanitarneqo, ktére zostana wykonane metoda

przewiertu sterowanego:

- Przejscie na odcinku 18 — KP4 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22, 7mm;: L=209 0m;
i=1,0%,

- Przejscie na odcinku KP4 - 21 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=1086,0m;
i=1,2%;
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- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
i=17,5%.
- Przejscie na odcinku
i=1,8%;
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
- Przejscie na odcinku
i=0,7%;
- Przejscie na odcinku
i=0,7%;
- Przejscie na odcinku

i=0,7%.
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21 - 22 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm, L=132,0m; i=1,1%:;
22 - 24 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=70,0m; i=0,7%;
24 - 25 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=175,5m; i=0,7%,
25 - 26 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22, 7mm; L=146,5m;, i=0,7%;
26 — KP5 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22, 7mm; L=45,5m; i=0,7%;
33 - 34 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=56,0m; i=0,7%,;
44 — 45 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=62,0m;, i=0,7%;
47 — KP8 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=15,0m;

KP9 — 50 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm;, L=207.5m;

50 - 51 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=84,5m; i=0,7%;
58 - 60 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=43,0m; i=0,7%;
60 - 62 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=111,0m; i=0,7%;
105 - 106 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=30,0m; i=0,9%;
106 - 107 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22, 7mm; L=44,5m; i=0,7%;
107 - S108 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=126,0m;

5108 - 109 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=100,0m;

109 — KP13 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=190,0m;

5.3. Uzbrojenie tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego
Uzbrojenie projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego stanowia.

1. KP1-KP4; KP6 — KP13 Kolumny pluczgco - spustowe EKOS DN200 z za$lepkg EZK — 12 szt.

2. KPS Kolumna ptuczgco - spustowa EKOS DN200 ze stojakiem hydrantowym — 1 szt.- wykonanie

specjalne

3. Stojak hydrantowy — 2 szt.

4. KNT - Kolumna napowiefrzajgco-odpowietrzajgca EKON DN200 — 1 szt.

Kolumny ptuczgco — spustowe KP1-KP9 montowac w wersji nieprzejezdnej (w terenach zielonych),

natomiast kolumny pfuczgco — spustowe KP10 — KP13 montowac w wersji przejezdnej ( w drogach

gruntowych i lesnych). Kolumne napowietrzajgco-odpowietrzajacg KN1 montowac¢ w wersji przejezdnej ( w
drodze gruntowej lesnej).

Projektuje sie kolumny KP1 — KP13 w wersji z szybkozfgczem z gniazdem DN80 umozliwiajacym

przezbrajanie urzgdzen w zaleznosci od funkcji, ktéra ma petnic¢ na rurociggu. Szybkozlgcze wmontowane

powinno byc w rurowg ksztaftke, pofgczone na obu koricach zasuwami hozowymi DN200. Standardowo
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kolumny pluczgco-spustowe EKOS sg wyposazone w zaslepke EZK.

W kolumnie hapowietrzajgco - odpowietrzajgcej KN1 nalezy zamontowac zawor napowietrzajaco-
odpowietrzajgcy DN200.

Korpus, pokrywa, plywak, nakretki, podkfadki, $ruby ze stali nierdzewnej.

Kolumne ptuczgco-spustowg KP5 nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 26. Zagtebienie w miejscu
zamontowania kolumny wynosi 6,0m.Poniewaz w standardowym wykonaniu nie ma takich kolumn,

producent wykonana kolumne ptuczgco-spustowg KP5 na zaméwienie specjalne.
Kolumny posadowione w drodze gruntowej i lesnej nalezy woké! w promieniu 1m utwardzic.

Dopuszcza sig stosowanie uzbrojenia innych producentéw o parametrach technicznych spelniajgcych
wyrmagania okreslone w projekcie.

Projektuje sie na tranzytowym grawitacyinym kanale sanitarnym studnie kanalizacyjne:

- studnia S108 o rzednych 135,80/127,59 DN1200 z polimerobetonu
- studnia $109.1 o rzednych 136,70/128,50 DN1200 z polimerobetonu,
o gwarantowanef wytrzymatosci konstrukcyjnej do 10m.

Studnia z polimerobetonu skfada sie z plyty dennej, segmentéw komory roboczej oraz z piyty pokrywowej.
Sg to elementy wykonane z polimerobetonu. Polgczenia elementéw konstrukcyjnych zbiornika wykonuje sig
przez klejenie ich klejem epoksydowym.

Przejscia szczelne sg osadzone fabrycznie w otworach wierconych w $cianie zbiornika - klejone za pomoca

kleju epoksydowego.

W studni S108 zaprojektowano, celem odebrania $ciekéw z zabudowari ktére powstang na sgsiednich
dziatkach, na rzednej 132/80 wiot do studni oraz kaskade z PVC, ktorg nalezy zaslepic.

W studni S109.1 zaprojektowano, celem odebrania $ciekdw z zabudowarn ktore powstana na sgsiednich
dziatkach, na rzednej 133/70 wiot do studni oraz kaskade z PVC, ktéra nalezy zaslepic.

Studnie nalezy przykry¢ pokrywami z zamontowanymi wiazami zeliwnymi typu ciezkiego, z wypeinieniem
betonowym, z zamknieciem ryglowanym.

Projektuje sie rowniez studnie:

- §9.1 betonowa DN1000, celem odebrania $ciekéw z budynku na dz. nr 73/3 obr. Osowo Leborskie;
- §2.1 betonowa kaskadowa DN1000;

- S27 betonowa kaskadowa DN1000;

- 830 betonowa kaskadowa DN1000;

- S38 betonowa DN1000, celem odebrania sciekow z m. Osowo Leborskie.

5.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Trasa tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego krzyzuje sie z trasa istniejacego uzbrojenia

podziemnego. Nalezy przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowac szczegéing ostroznosé.

W miejscach skrzyzowarn z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty nalezy
wykonywac recznie. Zastrzega sig mozliwosc kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sa naniesione na
mapie. Przed rozpoczeciem robo6t dokfadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach
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skrzyzowan i zblizen z projektowanym tranzytowym grawitacyjnym kanalem sanitarnym.

Przez dz. nr 23/2 obr. Osowo Leborskie przebiega zeliwny kanat @800. Przejscie tranzytowym
grawitacyjnym kanatem sanitarnym PE @225x8,6mm na odcinku 3 — 4 zaprojektowano metoda przecisku w
rurze ochronnej PE 355x21,1mm, L=35,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 21.11.2011 r. z wiascicielami dz. nr 23/2 obr. Osowo Leborskie Paristwem
Potrykus Stefan i Regina, nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych powiadomic wiascicieli dziatek o

terminie robot budowlanych, poniewaz chcg bycé obecni przy robotach budowlanych, ktére odbeda sie na ich
dziatkach.

Ponadto na odcinku 34 — 36 projektowany tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny PE TS 250x22,7mm
przebiega przez row oraz w poblizu rzeki Okalica. Przej$cie na tym odcinku zaprojektowano metoda
bezwykopowag przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 355x21,1mm; L=61,5m.

5.5. Przejscia pod drogami
PrzejScia tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach

ochronnych. Projektufe sie dwa przej$cia tranzytowym grawitacyjnym kanatem sanitarnym pod drogg
asfaltowg metoda przecisku w rurze osfonowej stalowej oraz dwa przejScia cze$ciowo w pasie drogi
wojewodzkiej metodg przewiertu sterowanego. Natomiast jedno przejscie pod drogg ziemna metodg rozkopu
w rurze ochronnej PE.

Zestawienie przejs¢ pod drogami wojewddzkimi DW7; DW10, DW13; DW16 oraz pod drogg gminng:

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] oz [mm] / materiat L [m]
Dw7 PE TS 250x22,7 355,6x8,0 mm stal. 25,0 przecisk
DW10 PE TS 250x22,7 PE 355x21,17mm 63,5 przewiert sterowany
DW13 PE TS 250x22,7 PE 355x21,1mm 91,0 przewiert sterowany
DW16 PE 225x8,6 355,6x8,0 mm stal 45,0 przecisk
droga gminna PE 225x8,6 PE 355x21,1mm 9,0 rozkop

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowane rurociggi PE TS 2560x22,7 oraz PE225x8,6 nalezy utozyé w rurach stalowych echronnych
(odpowiednio PE) na ptozach HDPE. Rozstaw pléz podpierajgcych rurocigg powinien wynosic nie wiecej niz
1.5m oraz 0,15m od poczgtku i od korica przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowg a ostonowg nalezy zastosowa¢ manszety elastomerowe typu ,N”.

Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/542/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy spefni¢ nastepujgce warunki:

- wykonanie przejS¢ poprzecznych i przewiertéw wzdiuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez
naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na catej dlugosci przejscia w pasie drogowym,

- usytuowanie komor przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przej$¢ poprzecznych,
- planowanie robot w sprzyjajgeych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40
ustawy o drogach publicznych, wystgpic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym do Rejonu Drég Wojewddzkich w Leborku.
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Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t nalezy zatwierdziéc w Urzedzie Marszalkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziat Ruchu
Drogowego KWP w Gdarisku oraz Rejon Drég Wojewodzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy

zatwierdzic¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

5.6 Przejscie pod rowem melioracji szczegétowej
Trasa tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego PE TS 250x22,7mm przebiega przez dz. nr 60/2 obr.

Osowo Leborskie, ktérej administratorem jest Starostwo Powiatowe w Leborku. W obrebie tej dziatki
zlokalizowany jest row melioracji szczegofowey.

Projektuje sig jedno przejscie R3 tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego PE TS 250x22,7mm pod
rowem melioracji szczegdfowey.

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]
R3 PE TS 250x22,7mm | @,355x21,1mmPE 105,0 przewiert sterowany

Zgodnie z wydanym uzgodnieniem nr OS.6341.50.2011 z dnia 30.11.2011 ze Starostwa Powiatowego w
Leborku, przejscie projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego PE TS 250x22,7mm
pod rowem melioracji szczegblowej nalezy przekroczy¢ metodq przewiertu sterowanego na glebokosci min.
1,0m pod dnem cieku.

6.0. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Osowo Leborskie

6.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiegac bedzie przez dzialki, ktérych wiascicielami sa:

- Zarzgd Drég Wojewodzkich w Gdarisku — dz. nr 70 obr. Osowo Leborskie (droga wojewédzka nr 214);
- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Gdarisku — dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie;
- Urzgd Gminy w Cewicach — dz. nr 63/6; 137/17; 137/24; 137/29; 66, 30 obr. Osowo Leborskie;

- osoby fizyczne — 63/6; 137/20; 137/19; 137/36; 137/16; 137/15; 137/14; 137/13; 137/12; 137/10; 137/21;
137/23; 137/25; 137/26, 137/62, 137/63; 137/76; 137/34, 67/7; 65/2; 64, 67/5; 67/8 obr. Osowo Leborskie.

Projektuje sig odprowadzenie Sciekow z Osowa Leborskiego projektowanymi kanatami grawitacyjnymi @200
oraz @160PVC do projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanaiu sanitarnego, poprzez studnie
kanalizacyjne S2.1, 827, S30, S38.

Zaprojektowano przejecie Sciekow sanitarnych z m. Osowo Leborskie oraz z posesji, ktére do tej pory nie
byly podigczone do istniejacego systemu kanalizacyjnego. Nalezy na etapie wykonawstwa przetgczyc
wszystkie istniejgce kanaly sanitarnej, ktorymi obecnie odprowadzane sg $cieki, do projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjne;j.

Uwaga:

- przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkéw S30.7-30.9
L=12,0m, $30.2-30.2 L=13,0m, 830.3-30.3 L=12,0m, SA9-9.2L.=13,5m, nie zostaly ujete w kosztorysie,
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wiasciciele wykonajg je na wilasny koszt.

Trasa projektowanych kanaléw grawitacyjnych przebiega gféwnie pod terenach prywatnych, a takze przez
dziatki gminne oraz w pasie drogi wojewodzkiej (przejscie poprzeczne).

Rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sg uzaleznione od uksztaftowania
terenu i istniejgcej infrastruktury. Lokalizacfa sieci wynika z istniejacego zagospodarowania terenu oraz z
uzgodnien z wiascicielem dziatek.

Projektowanag trase kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono na zatgczonych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych,

Po podfgczeniu budynkow mieszkalnych do czynnej kanalizacji istniejgce zbiorniki do gromadzenia sciekow
powinny by¢ zasypane przez wtascicieli.

6.2. Kanaly sanitarne grawitacyjne
Profektuje sie kanafy sanifarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8

z uszczelkg gumowg @200x5,9mm, @160x4,7mm. Producent rur — firma Kaczmarek legitymuje sie waznym
Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania, np. certyfikat ISO. Dopuszcza sie stosowanie rur
innych producentéw spetniajgcych ww. wymagania.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,170 m i obsypa¢
piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawierac ziaren wigkszych niz 20
mm. Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spefnia
on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnef z rur z tworzywa sztucznego. Rury
kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce.
Projektuje sie kanafy sanitarne grawitacyjne o diugosciach:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200mm PVC-U LITE SN8 L=1012,0 mb

2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢160mm PVC-U LITE SN8 [=335,0 mb

3. Przyigcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkéw

S30.7-30.9 L=12,0m, $30.2-30.2 L=13,0m. §30.3-30.3 L=12,0m, SA9-9.2L.=13,5m (nie zostaty ujete
w kosztorysie, wiasciciele wykonaja je ha wlasny koszt), catkowita diugosc L=50,5,m

Calkowita diugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L=1397,5 mb

6.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Uzbrojenie kanatow stanowig studnie;

u studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm na rurociggach kanalizacji sanitarnej,

. studnie kanalizacyjne betonowe DN1000mm w miejscach charakterystycznych oraz w miejscach
potgczen kanatéw gidwnych.

Poszczegdlne srednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami lub zwezkami befonowymi z zamontowanymi wlazami zeliwnymi

typu cigezkiego @600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie 8400 PVC z wiazami (typu ciezkiego w drogach lub

B125 na posesjach) montowanymi na rurze teleskopowej. Pod wilazy studni 400 PVC zamonfowac stozki

betonowe w lerenie nieutwardzonym.

Studnie betonowe powinny byC wykonane z prefabrykatow z betonu C 40/50 o nasigkliwos$ci maksymalnej
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4%. Czesci studzienki powinny by¢ fgczone ze sobg na uszczelke gumowa odporng na dziatanie $ciekow

i siarkowodoru. W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne.

Stopnie zlazowe montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementéw. Stopnie spefniaja wymogi

normy PN-EN 13101:2005. Stopnie zlazowe zamocowane sg mijankowo w dwdch rzedach w odlegfosci

pionowej 250 mm oraz odlegfosci poziomej, w osi stopni 272 mm. Stopnie ziazowe wykonane sg z zeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaftowym.

Elementy skfadowe studni betonowych:

. Czesc dolna studni — jest podstawg studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne
potgczenie z plyta denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeplywu
Sciekow oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna pomiedzy kineta, a Sciang komory roboczej. Spadek
spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

. Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi. Wysoko$c kregdw 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.

" Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane sfuzace do przykrycia studzienek. Na
zwezkach spoczywa wiaz zeliwny kanatowy.

" Piyty pokrywowe - zelbetowe elementy prefabrykowane sfuzace do przykrycia studni. Plyta
wyposazona jest w otwor 626mm pod wiaz zeliwny kanafowy.

= Pierscienie wyréwnawcze — betonowe elementy wibroprasowane stuzace do regulacji osadzenia
wlazu zeliwnego kanalowego.

Studnie, do ktorych dochodzg kanaly na réznych wysokoS$ciach projektuje sie jako kaskadowe ze spadkiem

wykonanym na zewnatrz studni.

Elementy skfadowe studni z PVC:

= Kineta zbiorcza PVC 8400,

= Rura trzonowa gladka @400,

= Rura teleskopowa @315,

. Stozek betonowy w terenie nieutwardzonym,

= Wiaz zeliwny (B125 na posesji, D400 w drogach).

Po zakoriczeniu montazu kanaly nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

6.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej krzyzuje sie z trasg istniejacego uzbrojenia podziemnego. Nalezy
przy wykonywaniu prac w miefjscach skrzyzowarn zachowac szczegoélng ostroznosc.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty
nalezy wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwosc kolizji z istnigjgcymi sieciami, ktore nie sg naniesione
na mapie. Przed rozpoczeciem robot dokfadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w migjscach

skrzyzowari i zblizen z projektowang kanalizacjg sanitarng grawitacyjng.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna @200 PVC krzyzuje sie z przepustem kd400 na odcinku SA32 — SA33
w dzialce drogowej nr 137/29 obr. Osowo Leborskie. Przejscie pod przepustem kd 400 zaprojektowano
mefodg przecisku w rurze ochronnej PE 315x18,7mm; L=8,0m.

Projektuje sie réwniez przefécia pod wjazdami;

- wjazd na dz. nr 137/14 obr. Osowo Leborskie — przejscie pod wjazdem zaprojektowano w rurze ochronnej
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PE 315x18,7mm; L=6,0m

- wjazd na dz. nr 137/63 obr. Osowo Leborskie — przejscie pod wjazdem zaprojektowano metoda przecisku
w rurze ochronnej PE 315x18,7mm;L=7 5m.

6.5. Przejscia pod drogami

Przejscia rurociggow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych. Projektuje sig jedno przej$cia rurociggiem kanalizacji grawitacyjnej pod drogg wojewddzkg
asfaltowg metoda przecisku w rurze ostonowej stalowej oraz dwa przejscia pod drogami gminnymi ziemnymi
metoda rozkopu w rurze ochronnej PE, a takze jedno przejscie pod drogg gminng asfaltowa metodg
przecisku w rurze ochronnej PE.

Zestawienie przej$¢ pod droga wojewddzka oraz pod drogami gminnymi:

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]
DW9 @, 200PVC-U 323,9x8,0 mm stal. 17,0 przecisk
$30.2- §30.4 2,160 PVC-U PE 280x16,6mm 8,0 rozkop
530 - $30.1 8, 160PVC-U PE 280x16,6mm 5,0 rozkop
S2.1-52.2 8, 160PVC-U PE 280x16,6mm 4,5 przecisk

Utozenie przewodu w rurze ochronnef nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierécienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowane rurociqgi ©,160 PVC-U i @,200 PVC-U nalezy ufozy¢ w rurach stalowych ochronnych na
pfozach HDPE. Rozstaw ptéz podpierajgcych rurocigg powinien wynosic¢ nie wiecej niz 1,5m oraz 0,15m od
poczatku i od kofica przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg przewodowg a ostonowag nalezy
zastosowac manszety elastomerowe typu ,N”.

Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/542/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy speti¢ nastepujgce warunki:

- wykonanie przejs¢ poprzecznych i przewiertow wzdfuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez

naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na cafej dfugosci przejscia w pasie drogowyrm,

- usytuowanie komor przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przej$¢ poprzecznych,

- planowanie robot w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art 40

ustawy o drogach publicznych, wystapic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym do Rejonu Drég Wojewddzkich w Leborku.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzi¢ w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziat Ruchu
Drogowego KWP w Gdarisku oraz Rejon Drég Wojewddzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy
zatwierdzic przed wystapieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
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7.0. Projektowana kanalizacja tlfoczna w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie —
Maszewo Leborskie

7.1. Trasa sieci kanalizacji Hocznej
Projektowana kanalizacja tfoczna przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg:

- Agencja Nieruchomosci Roinych Oddzial Terenowy w Gdarisku — dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie;

- Urzgd Gminy w Cewicach — dz. nr 25 obr. Osowo Leborskie, dz. nr 73/3; 74 obr. Maszewo Leborskie;
- Zarzgd Melioracji i Urzgdzerr Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku Terenowy Oddzial
w Redzie dz. nr 26/1 obr. Osowo Leborskie

- Starostwo Powiatowe w Leborku dz. nr 28 obr. Osowo Leborskie

- osoby fizyczne — dz. nr 24/4 obr. Osowo Leborskie.

Trasa projektowanej kanalizacji tlocznej przebiega glownie w drogach gminnych, pod rowem melioracji
szczegotowej oraz pod rzekg Struga Okalica Il. a takze czeSciowo po terenie prywatnym.

Na przejscie pod rzekg Struga Okalica Il uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw z projektowanej przepompowni sieciowej PS1 na dz. nr 23/1 obr.
Osowo Leborskie projektowanym rurociggiem tlocznym @160mmPE do projektowanej studzienki rozpreznej
SR1 na dz. nr 73/3 obr Maszewo Leborskie, a nastepnie przekierowanie ich z projektowanej studni
rozpreznej do istniejgcej studni Si1 na istniejacym rurociggu przesyfowym.

Projektuje sie rowniez studnie pomiarowg przeplywu Sciekdw na projektowanym rurociggu tlocznym za
przepompownig sciekow PS1, w celu pomiaru przeptywu $ciekéw.

Rozwigzania techhiczne projektowanej kanalizacfi tocznej sg uzaleznione od uksztaltowania ferenu |
istniejacej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istniejacego zagospodarowania terenu oraz z uzgodnien
Z wiascicielem dziafek.

Projektowang trase kanalizacji tfocznej przedstawiono na zaigczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

7.2. Rurociagi tfoczne
Projektuje sig rurocigg tloczny wykonac¢ z rur ci$nieniowych @z160x9,5mm PE100SDR17PN10 firmy

Kaczmarek, Wavin lub innych o parametrach technicznych spefniajacych w/w wymagania. taczenie rur
metodg zgrzewania doczofowego lub za pomocg ksztaftek elektrooporowych. Producent rur powinien
legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakoséci wytwarzania np. certyfikat I1SO.
Rurociggi zgodnie z instrukcfg i aprobatg producenta rur posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i
przysypac warstwg piasku 0,30 m nad wierzch rur.

Ufozony rurociag w wykopie oznaczyc tasma ostrzegawczg z wkladem metalowym.

Tasme utozyc w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociggu. Rurociggi tloczne uktadac na glebokosci od 1,30 m
(do osi przewodu) ~ zgodnie z profilami.

Po zakonczeniu montazu rurocigg tfoczny nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997r.
Projektuje sie kanaf tloczny @z160x8,5mm PE100SDR17PN10 o dlugosci L=541,5m.

Projektuje sig rowniez odcinek kanalizacji grawitacyjnej z projektowanej studni rozpreznej SR1 do istniejacej
studni Si1 @200 PVC o diugasci L= 2,5 m.
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7.3 Studnia rozprezna PE
Projektuje sie studnig rozprezng SR1 PE @1000mm z wirowym wytrgcaniem energii .

Studnig wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegdfowym nr x w czesci graficznej projektu.

Obok studni nalezy wykonac kominki filtracyjne (filtr biologiczny).

7.4. Studnia pomiaru przeplywu $ciekéw DN1200mm bet.
W celu pomiaru przeplywu sciekow na projektowanym przewodzie Hocznym za przepompownig $ciekow PS1

w m. Osowo Leborskie nalezy zamontowaC w studzience befonowej DN1200 czujnik przepiywomierza
elektromagnetycznego SIEMENS DN150 typu MAGS100W (lub innych o parametrach technicznych
speiniajgcych wymagania okreslone w projekcie). Przykrycie studni plyta zelbetowg nastudzienng z wiazem
stalowym z zawiasem [ zamknigciem na kfodke.

Za czujnikiem na kierunku przeplywu przewidziano zasuwe kofnierzowa DN150 z kompensatorem
umozliwiajacg jego demontaz.

Przewdd ttoczy w miejscu lokalizacji czujnika zgodnie z zaleceniem producenta winien by¢ zasyfonowany.
Przetwornik pomiarowy przeplywomierza typu MAG6G00 w wersji rozigcznej zlokalizowano w skrzynce

sterownicy pompown.

Zasifanie napieciem 230V doprowadzone ze sterownicy przepompowni.,

7.5. Przepompownia sieciowa PS1

7.5.1. Opis ogolny
W celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje przepompownie
Sciekéw PS1 zlokalizowana na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie.

7.5.2. Doptywy Sciekéw do przepompowni wg bilansu

Obliczenie wskaZnika maksymalnej chwifowej ilosci Sciekdw na 1. mieszkarca przy

dobowym zuzyciu wody 105 I/mk w ciggu doby ( analogia do wskaznika ATV ):
qg=1056x5/ (150 x 1000) = 0,0035 l/s lub 0,0126 m*h

Liczba mieszkancéw Wiskaznik Qmax
Symbol pompowni w zlewni
mk /s /s m¥h
PS1 Osowo Leborskie™ 2030 0,0035 7,10 25,58

*) uwzgledniono mieszkarcéw miejscowosci:
tebunia — 700 mk
Osowo Leborskie — 330 mk
Bukowina ( docelowo ) — 1 000 mk
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7.5.3. Zestawienie parametrow dobranych pomp

Symbol Oczekiwany Moc pompy
Lp. : Typ pompy
przepompowni punkt pracy P1 (kW) P2 (kW)
PS1 Osowo Qp = 14,30 I/s
1 Leborskie Ho = 16,1 m NP 3127.181SH/249 7.4 5,0

Uwaga : przepompownia PS1 jest obiektem 2. pompowym

7.5.4. Technologia przepompowni

7.5.4.1. Wymiarowanie przepompowni PS1w m. Osowo Leborskie

Niezbedna retencja pompowni:
Vh=Qx36/4xZmax [m?]

gdzie: Vh - objetosc retencyjna [m?]
Q - rzeczywista wydajnosc pompy  [I/s]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zalgczen

Vh=143x36/(4x10)=1,287m?

Minimalna wysokos¢ retencyjna ( miedzy poziomem zatgczenia i wylgczenia ):
Hr=1,287/314x1,0:=0,40 m

Poziom wytgczenia pompy: 0,40 m

Poziom zafgczenia pompy: 0,40 + 0,40 = 0,80 m

Poziom alarmowy: 0,40 + 0,40 + 0,20 = 1,00 m

Catkowita pojemnos$¢ uzytkowa Vu ( miedzy dnem a wiotem grawitacyjnym )

Vu=HuxF x0,85=(56,62-5555)x314x0,85=2856m°

Pompy:

W przepompowni zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy typu Flygt 3127.1818H/249 z
mozliwoscig rownolegtego zalgczania.

Wymiary zbiornika:

Zbiornik przepompowni PS1 bedzie posiadal wymiary zasadnicze D =2 000 mm H = 4 500 mm.

7.5.5. Pompownia sieciowa PS1 na bazie zbiornika betonowego
Konstrukcja

Pompy umieszczone bedg w prefabrykowanym zbiorniku z kregéw betonowych klasy C40/50. Materiaf
zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Polgczenia pomiedzy kolejnymi
kregami wykonane zostang na zamkach stozkowych zaopatrzonych w uszczelki gumowe. Przewidziano
obustronne spoinowanie potgczen kregéw zaprawg szybkowigzgcg MaxPlug firmy Drizoro lub inng o

podobnych wiasciwosciach.
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Przej$cia krodcow tocznych i grawitacyjnych oraz przepusty dla kabli przez sciany wykonane bedg jako
szczelne | elastyczne.

Dno zbiornika wyprofilowane zostanie za pomocg skoséw w celu zmnigjszenia ryzyka odkladania sig
osadow organicznych i piasku.

Zbiornik pompowni PS1 bedzie przykryty plyta zelbetowa z otworem prostokatnym dla osadzenia wiazu
zamykanego.

Rury i armatura

Pompownia betonowa Pion tfoczny Prowadnice 1. pompy

PS1 DN8Q (84,0x2,0) 2"(ISO) - 2 szt.

Piony tfoczne oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AlSI304.

Do fgczenia rur zostang uzyte kothierze aluminiowe powlekane z wywijka nierdzewng i uszczelka pfaska
gumowa. Sruby, podkiadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.

Armatura przepompowni po stronie tocznej to:
e zasuwy DNB8O dostepne z powierzchni terenu
= zawory zwrotne katowe DN80

Na wiocie grawitacyjnym do zbiornikow przepompowni bedzie zamontowana zasuwa doziemna DN200, z

obudowg wrzeciona wyprowadzajgcg do poziomu terenu i zeliwng skrzynka uliczna.

Wtaz pompowni bedzie wykonany z blachy stalowej kwasoodporne/ ( kopertowanej ) iramy z
ksztaftownikow zimnogietych k.o.
Pokrywa wlazu bedzie otwierana do pozycji co najmnief pionowej z zabezpieczeniem przed samoczynnym

opadnieciem. Zamkniecie wfazu za pomocg zamka typu gdariskiego.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewody wentylacyjne nawiewne | wywiewne. Profektuje sie przewody PVC
Dy110 szare, zakoriczenie kominkiem wyprowadzonym nad teren.

Drabina zej$ciowa

Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w drabine zejsciowg do wysokosci pomostu wykonang ze stali
kwasoodpornej. Szerokosé drabiny 300 mm.

7.5.6. Zigcze kablowe

Przepompownia zasilona zostanie kablami doziemnymi 5- zyfowymi o przekroju dostosowanym do zasilania
zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektrycznej.
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Wykonanie zigcza kablowego z instalacjg licznika, odpowiednich zabezpieczer: oraz zasilaniem wykona
Zakfad Energetyczny. '

Zamiast zasilania drugostronnego dla PS1 przewidziano awaryjne zasilanie z przewoZnego agregatu
pradotwérezego.

7.5.7. Sterownica przepompowni sieciowej PS1

Szafke sterowania elektrycznego pomp (sterownice) dostarczy producent przepompowni.

Szafka zostanie zainstalowana w bezposrednim sagsiedztwie zbiornika na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Szafke bedzie zaopatrzona w 2 zamki, odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory przewidziano do otwierania
pokryw zbiornika pompowni oraz zamkow w ogrodzeniu obiektu.

Sterownica zostanie wyposazona w stafe gniazdo do podigczenia agregatu pradotwoérczego.

W sterownicy zabudowany bedzie takze przetwornik przeplywomierza elektromagnetycznego..

Szafka :
- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV
- wyposaZoha w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych bedag zainstalowane
kontrolki: poprawno$ci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2, wyfgcznik gtowny zasilania, przefgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start i Stopu pompy w trybie pracy
recznej
- wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposaZona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
- posadzona na cokole, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (
zasifajgcych, od czujnikow piywakowych | sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci
demontazu obudowy szafy sterowniczej
Funkcje podstawowe
- haprzemienna praca pomp

- kontrola termikéw pompy i wyfgcznikéw silnikowych

- awaryjna praca przepompownhi w oparciu o sygnaf z dwdch plywakow

przy uszkodzonej sondzie hydrostatycznej

- akustyczny i optyczny alarm miejscowy przy stanach awaryjnych

Urzadzenia elektryczne:
- sterownik typu UNITRONICS z panelem obstugowym
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- wyfgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
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wylgcznik gtéwny Sieé-Agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B10

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wyfacznikiem
nadmiarowo-pradowym kfasy B32

wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace/

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy kiasy B dla fazy sterujace]

rozruch pomp za pomocg soft-starteréw

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukfadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego i
oplycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

przekfadnik pradowy

przetwornik przeptywomierza

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 typu SG25S
Aplisens wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

Uwaga: Zamawiajgcy nie posiada systemu monitoringu eksploatowanych pompowni.

7.5.8. Oswietlenie

Oswietlenie zaprojektowano lampg sodowg OCP 70 — PA/Il zamontowang na sfupie stalowym ocynkowanym

Stup przewiduje sie zamontowac za pomocg $rub na fundamencie betonowym F 100 M 20 wyniesionym 10

cm ponad poziom terenu. Zalgczenie o$wietlenia — za pomoca czujnika zmierzchowego z mozliwoscig

przejscia na zatgczenie reczne. Zasilanie — za pomocg kabla YKY 3x4 mm2 utozonego w rowie kablowym.

7.5.9. Ogrodzenie

Ogrodzenie na cokole betonowym nalezy wykonac z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PVC, na

stupkach stalowych, o wysokosci 1,5 m. W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame wjazdowg o szeroko$ci

3,0 m oraz furtke o szerokosci 1,6m. Do bramy zastosowa¢ regufowane zawiasy oraz zamkniecie na kicdke.

Wymiary ogrodzenia przepompowni PS1 - 6 x 5 m, powierzchnia 30,0m’.

7.5.10. Utwardzenie terenu i odprowadzenie wéd opadowych

Teren przepompowni o powierzchni 30m’ nalezy utwardzic kostkg polbrukowg gr. 8 cm.

Zabezpieczenie obiektow przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposéb

powierzchniowy przez stosowne uksztaltowanie terenu.

Zbiornik przepompowni zostanie wyniesiony 20 cm nad powierzchnig.
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7.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Trasa sieci kanalizacji tlocznej krzyzuje sie z trasg istniejacego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w migjscach skrzyzowar zachowac szczegoing ostroznosc,

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty nalezy
wykonywac recznie. Zastrzega sig mozliwo$¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktore nie sa naniesione na
mapie. Przed rozpoczeciem robdt dokfadnie zlokalizowad istniejgce uzbrojenie podziemne w migjscach
skrzyzowan | zblizen z projektowang kanalizacjg Sciekowag.

7.7. Przejscia pod drogami

Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych. Projektuje
sig jedno przejécie rurociggiem kanalizacji tfocznej pod drogg gminng gruntowg metoda rozkopu z rurze
ochronnej PE .

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOS@B
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / material L [m]
t22 - SR1 o, 160 HDPE PE 280x16,6mm 50 Rozkop

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowany rurocigg @,146mmHDPE nalezy ufozyé w rurze ochronnej PE na pfozach HDPE. Rozstaw
ploz podpierajgcych rurocigg powinien wynosic nie wigcej niz 1,5m oraz 0,15m od poczagtku i od korica
przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy zastosowad
manszety elastomerowe typu ,N”.

7.7. Przejscie pod rowem melioracji szczegolowej
Trasa kanalizacji ttocznej 2160 PE przebiega przez dz. nr 28 obr. Osowo Leborskie, ktérej administratorem

jest Starostwo Powiatowe w Leborku. W obrebie tef dziatki zlokalizowany jest row melioracji szczegdtowey.

Projektuje sig jedno przejscie R1 kanalizacji ttocznej 82160 HDPE pod rowem melioracji szczegéfowey.

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]
R1 , 22160 HDPE PE 280x16,6mm 26,0 przewiert sterowany

Zgodnie z wydanym uzgodnieniem nr OS.6341.50.2011 z dnia 30.11.2011 ze Starostwa Powiatowego w
Leborku, przejscie projektowane] kanalizacji ttocznej 8z160PE pod rowem melioracji szczegétowej nalezy

przekroczyc metody przewiertu sterowanego na gfebokasci min. 1,0m pod dnem cieku.
7.8. Przejscie pod rzekg Struga Okalica Il w km 0+450

Projektuje sie przejscie kanalizacji tiocznej ®z160 PE pod rzekg Struga Okalica Il w km 0+450 dz. nr 26/1
obr. Osowo Leborskie na odcinku t13 — t14.

Przefscie nalezy wykonac metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE ©z280x16,6 mm
o dfugosci L=26,0 mb.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z Zarzadu Melioracji i Urzgdzeri Wodnych Wojewddztwa
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Pomorskiego w Gdarsku Terenowy Oddzial w Redzie przejécie pod dnem rzeki nalezy wykonac¢ na

gfebokosci 1,56 m ponizej dna isthiejgcego przepustu w rurze ochronnej HDPE metoda przewiertu
sterowanego.

Na ww. przejscie pod rzeka sieci kanalizacfi Hocznej uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

8.0. Projektowana sie¢ wodociggowa w m. tebunia

8.1. Trasa sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa w m. tebunia przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg:

- Zarzgd Drog Wojewédzkich w Gdarisku — dz. nr 122 obr. tebunia (droga wojewddzka nr 214);
- Nadlesnictwo Cewice — dz. nr 107/4 L obr. tebunia;

- Urzad Gminy w Cewicach — 139, 142, 46, 47/3 obr. tebunia;

- osoby fizyczne — dz. nr 180/7; 141/2; 141/1; 47/4 obr. tebunia.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega gféwnie po terenach prywatnych, w dziafce le$nej oraz w pasie
drogi wojewodzkie/ (przej$cie poprzeczne).

Projektuje sie wigczenie w punkcie w66 projektowanej sieci wodociggowej @110mmPE do istniejgcego
wodociggu @90 azbest na dzialce nr 122/1 obr. tebunia.

Rozwigzania techniczne projektowanej sfeci wodociggowej sg uzaleznione od uksztaltowania terenu i
istniefgcej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istnigjgcego zagospodarowania terenu oraz z uzgodnier
z wiascicielem dzialek.

Projektowang trase sieci wodociggowejf przedstawiono na zalgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

8.2. Rurociagi sieci wodociggowej

Rurociggi wodociggowe wykonac z rur cisnieniowych @z110x6,6mm, @z90x5,4mm PEHD100SDR17PN10
posiadajgcych atest Parnstwowego Zakfadu Higieny do stosowania do wody pitnej firmy Kaczmarek, Wavin
lub innych o parametrach technicznych spetniajgcych w/w wymagania. taczenie rur metods zgrzewania
doczofowego lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Producent rur powinien legitymowac sie waznym
Swiadectwem wewnelrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat 1SO.

Rurociggi zgodnie z instrukejg i aprobatg producenta rur posadowic¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m
i przysypac warstwag piasku do 0,30 m nad wierzch rury.

Ulozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z wkiadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme ufozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociggu.

Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonac prébe szczelnosci, na ciénienie 1,0 MPa, zgodnie z PN —B-10725.
Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych rurocigg nalezy piuka¢é wodg wodociggowg az do chwili,
kiedy wyplywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.
Dezynfekcja bedzie polegala na wprowadzeniu do jednego korica dezynfekowanego odcinka przewodu
roztwory wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/, az do
momentu gdy na koncowce tego odcinka bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkngc
zasuwy i przetrzymac wprowadzony roztwér przez 24 godziny. Potem przewdd ponownie nalezy przepiukac
wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologiczne;.

Projektuje sie rurociggi wodociggowe o dfugos$ciach:
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- wodocigg @110x6,6 mm PE100 SDR17 L= 5205mb
- wodocigg @90x5,4 mm PE100 SDR17 L=1.0mb

8.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100mm — 1 szt.
- Zasuwa kofnierzowa zeliwna DN80mm — 1 szt.
- trojnik zeliwny kotnierzowy DN80 — 1 szt.

- redukcja PE 90/110 - 1 szt.

- redukcja PE 110/90 - 1szt.

- hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.

8.3.1. Zasuwy

Na frasie projektowanej sieci wodociggowse] zaprojektowano zasuwy kofnierzowe PN10 DN100, DN8O
montowane bezposrednio w ziemi, ktorych lokalizacje pokazano na mapie syt. — wys. oraz na profilu.
Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem ogumowanym; wrzeciona zasuw w
obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ skrzynka wodociggowg z PE-HD na poziomie terenu;
zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i obudowy powinno by¢ wykonane powiokami z zywic epoksydowych.
Zasuwy wraz z obudowg | skrzynkg uliczng powinny byc tej firmy np. AWP, HAWLE, AVK lub innych o
parametrach technicznych spetniajgcych wiw wymagania.

Zasuweg DN100 projektuje si¢ w weZle w66, tj. w punkcie wigczenia do istniejgcego wodociggu @90 azbest
na dziafce nr 122/1 obr. tebunia.

Zasuwe DNBO projektuje sie na odgatezieniu przed hydrantem Hp3.

8.3.2. Hydrant

Projektuje sie 1 hydrant nadziemny DN8O0. Lokalizacje hydrantu pokazano na mapie syt— wys. oraz na
profilu. Wezel hydrantowy wykonac z pofgczeniami kofnierzowymi. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe
kotnierzowg doziemng DN80 wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng.

8.4. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Trasa sieci wodociggowej krzyzuje sie z trasg istniefgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowac szczegding ostroznosc.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty nalezy
wykonywac recznie. Zastrzega sig mozliwosc kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sg naniesione na
mapie. Przed rozpoczgciem robét dokfadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach
skrzyZowari I zblizen z projektowang siecig wodociggowa.

Na trasie sieci wodociggowej na dz. nr 141/2 obr. tebunia na odcinku w72 — w73 znajdujg sie ruiny

(fundamenty). Przejscie siecig wodociggowg @110PE na tym odcinku zaprojektowano metoda przecisku w
rurze ochronnej PE 225x13,4mm; L=30,5 m.
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8.5. Przejscia pod drogami
Przejscia przewodéw sieci wodociggowej pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych.

Projektuje sie 1 przejdcie rurociggiem wodociggowym pod droga wojewddzka asfaltowa, jedno przejscie pod
droga z plyt betonowych oraz jedno przejécie pod drogg gruntows. Przej$cie pod drogag asfaltowg wykonaé
metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej. Natomiast przejscia pod drogg z plyt betonowych i ziemna
nalezy wykonac¢ metodg rozkopu w rurze ochronnej PE.

Projektowana trasa sieci wodociggowej ¢110mmPE przebiega réwniez, przy punkcie wigczenia w66 do
istniejgcej sieci wodociggowej, w pasie drogi wojewddzkiej nr 214 dz. nr 122/1 obr. tebunia; [.=14,0m.

Zestawienie przej$¢ pod drogg wojewdédzka asfaltowa (DW6) oraz pod drogami o nawierzchni z plyt

betonowych oraz ziemnej :

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB PRZEJSCIA
RUROCIAGU
[mm] ¢z [mm] / materiaf L fm]
DWe6 @, 110 PE 219, 1x6,3mmstal. 30,0 przecisk
w69 — w70 @, 110 PE PE 225x13,4mm 14,0 rozkop
w75 - w76 @, 110 PE PE 225x13,4mm 6,5 rozkop

Utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie dystansowe ( tzw. plozy)
Projektowane rurociggi ¢110, 90 mm PE nalezy ulozyé w rurach stalowych ochronnych lub w rurach PE na
pfozach PE- HD typu B. Rozstaw pléz podpierajgcych rurocigg powinien wynosic nie wigcej niz 1,5m oraz
0.15m od poczgtku i od konca przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodows a
osfonowg nalezy zastosowac¢ manszety elastomerowe typu ,N”.

Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/542/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy spefni¢ nastepujace warunki:

- Wykonanie przejs¢ poprzecznych | przewiertéw wzdfuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez
naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na calej dfugosci przejécia w pasie drogowym,

- usytuowanie komor przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przejs¢ poprzecznych,

- planowanie rob6t w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40
ustawy o drogach publicznych, wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym do Rejonu Drég Wojewddzkich w Leborku.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t nalezy zatwierdzi¢c w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziai Ruchu

Drogowego KWP w Gdarisku oraz Rejon Drég Wojewodzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy

zatwierdzic przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

9.0. Projektowana sie¢ wodociggowa w m. Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie

9.1. Trasa sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa w m. Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Osowo

Leborskie przebiegac bedzie przez dziatki, ktorych whascicielami sa:
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- Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdarisku — dz. nr 111 obr. Osowo Leborskie (droga wojewddzka nr 212);
dz. nr 70 obr. Osowo Leborskie (droga wojewodzka nr 214); dz. nr 63/4 obr. Osowo Leborskie;
- Nadlesnictwo Cewice — dz. nr 46/2L obr. Osowo Leborskie;

- Urzad Gminy w Cewicach ~ dz. nr 74 obr. Maszewo Leborskie; dz. nr 25, 30, 69/2, 66: 63/6; 137/17

obr. Osowo Leborskie;

- Zarzad Melioracji i Urzgdzen wodnych Wojewédztwa Pomorskiego w Gdarsku Terenowy Oddziat w Redzie
dz. nr 26/1 obr. Osowo Leborskie;

- Agencja Nieruchomosci Roinych Oddziat Terenowy w Gdarisku — dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie;

- Starostwo Powiatowe w Leborku — dz. nr 28 obr. Osowo Lebaorskie;

- 0soby fizyczne — dz. nr 24/4; 23/2; 31/2; 34/1; 67/3; 67/4; 67/5; 67/8; 67/7; 64, 63/2; 63/6 obr. Osowo
Leborskie.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegac bedzie gléwnie po terenach gminnych, prywatnych oraz w
pasie drogi wojewodzkiej (przejscia poprzeczne oraz na odcinkach w51 — w3, wb4.1 — w56 czesciowo w

poboczu pasa drogi wojewddzkiej), pod rowem melioracji szczegdtowej oraz pod rzekg Struga Okalica 1.
Na przej$cie pod rzekg Struga Okalica Il uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Projektuje sie wigczenie w punkcie w1 projektowanej sieci wodociggowej @90mmPE do istniejacego
wodociggu PE 63 na dziatce nr 74 obr. Maszewo Leborskie oraz wigczenie w punkcie w65 projektowanej
sieci wodociggowej @90mmPE do istniejacego wodociggu PE 90 na dz. nr 137/17 obr. Osowo Leborskie.

Projektuje sie wigczenie w punkcie w23 projektowanej sieci wodociggowej @63mmPE do projektowanego
wodociggu @90mmPE na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie, celem zasilenia w wode mieszkarcow budynku
nr 24 wm. Osowo Leborskie Skrzyzowanie na dz. nr 34/1 obr. Osowo Leborskie.

Rozwigzania techniczne projektowanej sieci wodociggowej sg uzaleznione od uksztaitowania terenu i
istniejgcej infrastruktury. Lokalizacja sieci wynika z istniejgcego zagospodarowania terenu oraz z uzgodnieri
z wiascicielem dziafek.

Projektowang frase sieci wodociggowej przedstawiono na zalgczonych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych.

9.2. Rurociagi sieci wodociggowej

Rurociggi wodociggowe wykonac z rur ci$nieniowych @z90x5,4mm, @z63x3,8mm PEHD100SDR17PN10
posiadajgcych atest Parnstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej firmy Kaczmarek, Wavin
lub innych o parametrach technicznych spefniajacych w/iv wymagania. tgczenie rur metodg zgrzewania
doczofowego lub za pomocg ksztaftek elektrooporowych. Producent rur powinien legitymowad sie waznym
swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociggi zgodnie z instrukcjq i aprobatg producenta rur posadowi¢ ha podsypce piaskowej grubosci 0,10 m
I przysypac warstwag piasku do 0,30 m nad wierzch rury.

Utozony wodocigg w wykopie oznaczyc¢ tasma ostrzegawczag z wkiadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme ufozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociagu.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac probe szczelnosci, na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN —B-10725.

Po uzyskaniu pozytywnych préb cinieniowych rurociag nalezy pluka¢ wodg wodociggowa az do chwili,
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kiedy wypfywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.
Dezynfekcja bedzie polegala na wprowadzeniu do jednego korca dezynfekowanego odcinka przewodu
roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do
momentu gdy na koncowce tego odcinka bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamknaé
zasuwy i przetrzymac wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Potem przewdd ponownie nhalezy przeptukad
wodg, aZ do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrac probke wody do analizy baktericlogicznej.

Projektuje sie rurociggi wodociggowe o diugosciach:

- wodocigg 890x5,4 mm PE100 SDR17 L= 2387,.0 mb
- wodocigg @63x3,8 mm PE100 SDR17 L= 57,5 mb.

9.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80mm - 4 szt.
- zasuwa kofnierzowa zeliwna DN50mm — 1 szt.
- trofnik Zeliwny kotnierzowy DN5S0 - 2 szt.

- trofnik zeliwny kotnierzowy DN80/50 — 1 szt,

- tréjnik zeliwny kofnierzowy DN8O - 3 szt.

- redukcja PE 90/63 - 1 szt.

- hydrant nadziemny DN80 — 2 szt.

9.3.1. Zasuwy

Na trasie projektowanef sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy kofnierzowe PN10 DN80, DN50
montowane bezposrednio w ziemi, ktérych lokalizacje pokazano na mapie syt. — wys. oraz na profilu.
Zaprojektowano zasuwy kofnierzowe z Zeliwa sferoidalnego z klinem ogumowanym,; wrzeciona zasuw w
obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ skrzynka wodociagowg z PE-HD na poziomie terenu;
zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i obudowy powinno by¢ wykonane powlokami z Zywic epoksydowych.
Zasuwy wraz z obudowg | skrzynkg uliczng powinny by¢ tej firmy np. AWP, HAWLE, AVK lub innych o
parametrach technicznych spefniajgcych w/w wymagania.

Zasuwe z1 DNBO projektuje sie w weZle w1, Ij. w punkcie wigczenia do istniejacego wodociggu PE 63 na
dziatce nr 74 obr. Maszewo Leborskie.

Zasuwe z5 DN8O projektuje sie w weZle w65, tj. w punkcie wigczenia do istniejgcego wodociggu PE 90 na
dz. nr 137/17 obr. Osowo Leborskie.

Zasuwy 22, z3 DN80 projektuje sie na odgafezieniach przed hydrantami Hp1, Hp2.

Zasuwe z4 DN5O projektuje sie w weZle w23, ti. w punkcie wigczenia do projektowanego wodociggu
@90mmPE na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie, celem zasilenia w wode mieszkaricow budynku nr 24 w m.
Osowo Leborskie Skrzyzowanie na dz. nr 34/1 obr. Osowo Leborskie.

9.3.2. Hydrant
Projektuje sie 2 hydranty nadziemne DN8Q. Lokalizacje hydrantéw pokazano na mapie syt— wys. oraz na
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profilu. Wezet hydrantowy wykona¢ z potgczeniami kotnierzowymi. Przed hydrantami zamontowac zasuwy
kotnierzowe doziemne DN80 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng.

9.4. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Trasa sieci wodociagowej krzyzuje sig z trasa istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowac szczegding ostrozno$é.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i innym uzbrojeniem roboty nalezy
wykonywac recznie. Zastrzega sig mozliwosc¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sg naniesione na
mapie. Przed rozpoczeciem rob6t dokfadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z projektowang siecig wodociggowa.

Przez dz. nr 23/2 obr. Osowo Leborskie przebiega zeliwny kanat @800. Przejscie siecia wodociggowg

@90x5,4mm na odcinku w24 — w25 zaprojektowano metoda przecisku w rurze ochronnej PE 160x9,5mm,
L=35,0m.

Przez dz. nr 31/2 obr. Osowo Leborskie przebiega zeliwny kanat @1000. Przejscie siecig wodociagowg
@63x3,8mm na odcinku w23.2 — w23.3 zaprojektowano metodg przecisku w rurze ochronnej PE
140x8,3mm, L=7,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 21.11.2011 r. z wiascicielami dz. nr 23/2 oraz 31/2 obr. Osowo Leborskie
Panstwem Potrykus Stefan i Regina, nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych powiadomic wiascicieli

dziafek o terminie robot budowlanych, poniewaz cheag by¢ obecni przy robotach budowlanych, ktére odbedg
sie na ich dziatkach.

Nalezy zwrécic réwniez szczegding uwage na prace w poblizu dz. nr 31/2 oraz 23/2, poniewaz znajdujg sie
w ich obrebie i okolicy niezinwentaryzowane kable energetyczne.

Ponadto na odcinku w39 — w41 projektowana siec wodociggowa @90x5,4mm przebiega w poblizu skarpy.

Przejscie na tym odcinku zaprojektowano metodg przecisku w rurze ochronnej PE 160x9,5mm, L=46,0m.

Natomiast na odcinku w44 — w45 projektowana siec wodociggowa @90x5,4mm przebiega przez row.
Przejscie na tym odcinku zaprojektowano pod dnem rowu metoda przecisku w rurze ochronnej PE
160x9,6mm; L=35,0m.

Na odcinku w58 — w60 projektowana sie¢ wodociggowa @90x5,4mm przebiega przez réw oraz w poblizu
rzeki Okalica. Przejscie na tym odcinku zaprojektowano metodg bezwykopowa przewiertu sterowanego w
rurze ochronnej PE 160x8,6mm;, L=54,0 m.

9.5. Przejscia pod drogami

Przejscia rurociggu wodociggowego pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych. Projektuje
sie dwa przejscia rurociggiem wodociggowym pod drogg asfaltowg metoda przecisku w rurze osfonowej
stalowej oraz dwa przejScia czgSciowo w pasie drogi wojewddzkiej metoda przewiertu sterowanego.
Natomiast jedno przejscie pod drogg gminng asfaltowag metoda przecisku w rurze ochronnej PE.
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PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] (l)z [mm] I materiat L [m]
w23.4 — wf?3.5 PE 63x3,8mm PE140x8,3mm 8,5 przecisk
droga gminna
DW15 PE 90x5,4mm 168,3x4,5 mm stal 44,0 przecisk
DW14 PE 90x5,4mm 168,3x4,5 mm stal 91,0 przewiert sterowany
DW11 PE 90x5,4mm 168, 3x4,5 mm stal 63,5 przewiert sterowany
DWs8 PE 90x5,4mm 168,3x4,5 mm stal 18,0 przecisk

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie dystansowe (tzw. plozy).
Projektowane rurociggi wodociggowe PE 63x3,8mm oraz PE 90x5,4mm nalezy ufozyé w rurach stalowych
ochronnych (odpowiednio PE) na plozach HDPE. Rozstaw pt6z podpierajgcych rurociag powinien wynosic
nie wigcej niz 1,5m oraz 0,15m od poczatku i od konca przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy

rurg przewodowg a osfonowg nalezy zastosowac manszety elastomerowe typu ,N”
Zgodnie z decyzjg nr ZDW-5/is/542/1772/214/2011 z dnia 16.12.2011 r. nalezy spefni¢ nastepujace warunki:

- wykonanie przej$¢ poprzecznych i przewiertow wzdiuz pasa drogowego z zastosowaniem metody bez

naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na cafej diugosci przejscia w pasie drogowym,
- usytuowanie komér przewiertowych poza pasem drogowym w przypadku przej$é poprzecznych,
- planowanie robot w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40
ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym do Rejonu Drég Wojewédzkich w Leborkuy.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t nalezy zatwierdzic w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydzial Ruchu
Drogowego KWP w Gdarisku oraz Rejon Drog Wojewédzkich w Leborku. Projekt organizacji ruchu nalezy
zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

9.6. Przejscie pod rowem melioracji szczegofowej
Trasa sieci wodociggowej @z90 PE przebiega przez dz. nr 28 obr. Osowo Leborskie, ktérej administratorem

Jest Starostwo Powiatowe w Leborku. W obrebie tej dziatki zlokalizowany jest row melioracji szczegotowey.

Projektuje sie jedno przejscie R2 sieci wodociggowej 8290 PE pod rowem melioracji szczegéfows;.

PRZEJSCIE SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] ¢z [mm] / material L [m]
R2 Bz90x5,4mmPE PE 180x10,7mm 26,0 przewiert sterowany

Zgodnie z wydanym uzgodnieniem nr 0S.6341.50.2011 z dnia 30.11.2011 ze Starostwa Powiatowego w
Leborku, przejécie projektowanej sieci wodociggowej 8z900PE pod rowem melioracji szczegotowef nalezy

przekroczy¢ metodq przewiertu sterowanego na glebokosci min. 1,0m pod dnem cieku.
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9.7. Przejscie pod rzeka Struga Okalica Il w km 0+450

Projektuje sig przejscie sieci wodociggowefj ®z90 PE pod rzeka Struga Okalica Il w km 0+450 dz. nr 26/1
obr. Osowo Leborskie na odcinky w8 — wS.

PrzejScie nalezy wykonac metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE ©180x10,7 mm
o dlugosci L=26,0 mb.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z Zarzadu Melioracji i Urzgdzern Wodnych Wojewédztwa
Pomorskiego w Gdarisku Terenowy Oddzial w Redzie przej$cie pod dnem rzeki nalezy wykonaé¢ na
gfebokosci 1,6 m ponizej dna istniejgcego przepustu w rurze ochronnej HDPE metoda przewiertu
sterowanego.

Na ww. przejscie pod rzekg sieci wodociggowej uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

10.0 Likwidacja oczyszczalni $ciekow

10.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
pOZnigjszymi zmianami)

- Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001r. Nr 112,
poz. 1206).

10.2. Rodzaj wykonywanych robét budowlanych
Planuje sig rozbiorke istniejgcej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci tebunia, gm. Cewice.

10.3. Opis stanu istniejgcego oczyszczalni

Wiejska oczyszczalnia $ciekéw w m. tebunia jest w uzytkowaniu Gminy Cewice.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie dz. nr 163/13 obr. tebunia. Zadaniem oczyszczalni jest
oczyszczenie Sciekow bytowych z gospodarstw domowych mieszkaricéw wsi Eebunia. Scieki na
oczyszczalnie dostarczane sg czesciowo siecig kanalizacyjng, a czesciowo dowozone.

Wiejska oczyszczalnia Sciekéw jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ktérej glownymi elementami
technologicznymi sg: komora krat z kratg reczng, osadnik wstepny Imhoffa, komora dozujaca, zfoze
biologiczne. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg ocynkowang wys. 1,5 m na linkach stalowych,
rozpigtg na stupkach stalowych @60mm (64 szt.), osadzonych w fundamencie betonbwym 60x70x110 o
rozstawie osiowym 2,4 m. Diugosc ogrodzenia 110mb.

Parametry podstawowych urzadzen oczyszczalni

1. KOMORA KRAT Z KRATA RECZNA - sktada sig z zaglebionej komory w postaci zelbetowej studni
o przekroju prostokgtnym o wymiarach w rzucie 3x3 m, glebokos$c 2,30 m, wyposazona w krate
stalowg o przeswicie pretow 10mm. Przykrycie z befek drewnianych sosnowych impregnowanych gr.
6 cm. Krata obstugiwana recznie.

2. OSADNIK WSTEPNY IMHOFFA — wykonany w konstrukcji zelbetowej o przekroju kolowym,

pojemnosc komory przeplywowej V,=9m®, komory fermentacyjnej V,i=50m°.
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3. KOMORA DOZUJACA — zbiornik befonowy, o wymiarach w rzucie 2x2m, z urzadzeniem
syfonowym.

4. ZtOZE BIOLOGICZNE ZRASZANE NISKOOBCIAZONE - zfoze koksowe obudowane, zaglebione,
podzielone na dwie komory pracujgce rownolegle. Pojemnoéc¢ pojedynczej komory szacuje sig na
52,8m”. Powierzchnia jednej komory w rzucie okoto 22m°. Doplyw Sciekéw na zfoze z osadnika
Imhoffa grawitacyjny poprzez studnie rozdziatu, regulowany odpowiednio skonstruowanymi wiotami
z rur PVC. Rozsgczanie Sciekéw na powierzchnie zloza odbywa sie poprzez koryto giéwne i koryta
boczne — konstrukeji drewnianej typowej.

Opis procesu technologicznego

Scieki grawitacyjnie splywaja do komory krat (1), gdzie zostajg wstepnie oczyszczone z czesci grubych,
nastepnie przepfywajg do osadnika $wiezowodnego Imhoffa (2). Osadnik skiada sie z: czesci gérnej— koryta
przepfywowego, komory odgazowania i komory fermentacyjno — osadowej. W gornej komorze obliczonej na
min. 2 —godzinne zatrzymanie podczas powolnego przeplywu $ciekéw nastepuje wytrgcanie zanieczyszezen
fatwopalnych, ktore nie zatrzymaty sie na kracie. Wytracone zawiesiny zsuwaja sie pobocznych nachylonych
powierzchniach $cian, a nastepnie przez szczeliny w dnie komory przeplywowej opadajg do komory
fermentacyjno-osadowe.

W komorze dolnej nastepuje beztlenowy rozkiad osadéw beztlenowych. Woda nadosadowa odptywa
Stalewo komory przeplywowej wypierana przez osadzajgce sie zawiesiny, co powoduje powolne
zageszczanie osadow w komorze fermentacyjnej. Gaz poprzez komore odgazowania uchodzi na
powierzchnig. Na powierzchni Sciekéw tworzy sig kozuch z unoszacych sie czgstek osadu.
Podczyszczone Scieki przeptywajg grawitacyjnie przewodem do komory dozujgcej (3) pracujgcej pod
ci$nieniem (syfon) na zloze biologiczne (4).

Technologia zfoza biologicznego polega na oczyszczaniu Sciekéw w warunkach tlenowych przez
mikroorganizmy tworzgce bfone biologiczna na wypefnieniu zioza. Kontakt sciekéw z mikroorganizmami
odbywa sie podczas przeptywu $ciekow przez zioze. Scieki podawane na zioze muszg byé bardzo dobrze
wstepnie oczyszczone. Odpfywajgce Scieki ze zloza zbierane sg w dolnej czesci, nastepnie przewodem

kanalizacyjnym poprzez wylot do rowu.

Stan techniczny oczyszczalni jest zly. Cafg oczyszczalnia nie nadaje sie do wykorzystania i powinna by¢
zlikwidowana.

10.4. Zakres i sposob wykonywanych robét budowlanych
Zakres wykonywanych robét budowlanych obejmuje rozbiérke wszystkich elementéw oczyszczalni Sciekow:

komory krat, osadnika Imhoffa, komory dozujgcej, zioza biologicznego, studni, ogrodzenia z siatki oraz drogi
z plyt betonowych. Przed rozpoczeciem robét wywieZ¢ Scieki z osadnika Imhoffa oraz wszystkie wody do
najblizszef czynnej kanalizacfi, a zalegajgce osady i piasek wybra¢ mechanicznie i potraktowac jako osad.
Przed usunigciem ztoza nalezy je intensywnie spryskac roztworem niegaszonego wapha i wywiez¢ na
skladowisko odpadow. Wszystkie elementy nadziemne nalezy rozebrac, a takie urzgdzenia jak zbiorniki
podziemne do wysokosci 0,5 m ponizej terenu nalezy rozebrac, a pozostatg czesc¢ zbiornikéw zasypac

urobkiem ziemi pozostajgcej z budowy sieci kanalizacyjnej lub gruntem dowiezionym.

Elementy betonowe wyburzy¢. a nastepnie skruszyc na placu bgdZ wywiezé do kruszarni. Powstale
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Elementy stalowe pocig¢ na mniejsze czesci i pozostawic jako ziom na placu budowy do dyspozycji

Inwestora lub wywiezé na skladowisko odpaddw.

Pozostate odpady wywiezé na koncesjonowane skfadowisko odpadéw wskazane przez Inwestora,

Bilans odpadéw zamieszczone w tabeli ponizej:

Zestawienie uzyskanych odpadéw z 0.8 w tebuni

Rodzaj odpadéw
=, Obiekt Gruz Ztom Sposd
£ 0so6b
E Gruz betonowy ceramiczny metalowy Drewno ut?lizacji
o O
Z 0O m® Mg m® Mg m* kg m® kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zbiornik
betonowy
1. komory krat 342 8,2 - - - 30 - -
wym.
3,0x3,0x2,3m
Osadnik .
Imhoffa Gruz skruszyc,
2. NEEG: 22,0 52,8 - - - - 0,2 50 powstale
el ¢ kruszywo
Vi=50m pozostawi¢ do
Komora dyspozycji
dozujgca- Zamawiajacego
zbiornik lub wywiezé na
3. betonowy 2,2 4.6 « = < = 2 = skiadowisko
kolowy o odpadow
wym.

Elementy
2,0>.(2,0m stalowe pocigc
Zfoze _ na mniejsze

4, |Dologiczne | gag | g1 | - . - | 100 | 03 | 100 ozgscl |
zraszane pozostawic jako
Koks (40m”) zlom do
Studnie dysppz_ycji
5. | @1200-8 5,6 12,3 ; 5 - 15 - . | Hemawiajgesga
szt lub wywiez¢ na
- - skladowisko
Dgiadzers odpadew
z siatki
6. = By - - - - - 600 - -
L=110 mb
Razem: 86,22 194.4 - - - 745 0,5 150

Uwaga - w zestawieniu nie uwzgledniono ewentualnego odzysku stali zbrojeniowej z konstrukcji zelbetowey.

Wg rozporzgdzeniu MS z dn 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadéw odpady z oczyszczalni w tebuni

zaliczane sg do odpaddw innych niz niebezpieczne.

Nr kodu odpadéw:
odpady betonowe 170101
zfom 170405
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drewno 170201
inne odpady 190899

11.0. Wytyczne realizacyjne
11.1. Roboty ziemne

Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:
- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonaé mechanicznie na odkiad.

Przy glebokodci wykopdéw >1,0m | szerokoéci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

W migjscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej
gfebokosci 1,0 m z umocnieniem.

W sytuacji, gdy brak jest migjsca na skiadowanie urobku, a glebokos¢ wykopu przekracza 1 m nalezy
wykonac wykopy pionowe z umocnieniem szalunkami z plyt stalowych z rozporami do wykopéw ziemnych
posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczefistwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgcg sie w poblizu wykopow.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP

i normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowac obok wykopu. W migjscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci
miejsca na odkiad nalezy wywieZ¢ ziemig z wykopu i przywieZ¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hafdach, a nastepnie po zakornczeniu robét rozplantowad do
stanu pierwotnego.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac warstwami co 20 cm i zagesci¢ przez staranne ubijanie ubijakami
recznymi lub mechanicznymi. Wymagany wspoéfczynnik zageszczenia 0,95-1,0.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczeristwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcq infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia
podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujgce sie w poblizu wykopow.

Zastrzega sige mozliwos¢ kolizji z istniejgcymi uzbrojeniem, nie naniesionym na mapie. Przed rozpoczeciem
robot dokfadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w migjscach skrzyzowan | zblizen

Z projektowanymi rurociggami.

Po wykonaniu robot metodg wykopu otwartego nawierzchnie drég nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
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Nalezy zwroeic szczegding uwage na roboty ziemne przy budowie tranzytowego grawitacyjnego kanaltu
sanitarnego PETS250x22,7 na odcinku 31 — 32. Przejscie czeSciowo w pasie drogi wojewddzkiej na tym
odcinku nalezy wykonac metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @355x21, 1mm; L=63,5m.
Miejsce wykonania rozkopu nalezy wykonac w wykopie pionowym z umocnieniem szalunkami z piyt

stalowych z rozporami. Szerokos¢ wykopu max. 1,2 m. Wykop nie spowoduje naruszenia krawedzi jezdni.

11.2. Odwodnienie wykopow

Badania geologiczne zostaly przeprowadzenie w miesigcu lipiec 2011. Stan poziomu wody gruntowej zostat
ustalony na ww. date. Na podstawie dokumentacji geologicznej wykopy nalezy odwodnié¢ za pomocg
zestawu iglofiltrow lub z dna wykopu za pomocg pompy spalinowej lub elektryczney,

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajacy odcinek powinny byé
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopuscic do
przerw w pracy instalacji igilofiltrow. flo$¢ iglofiltréw, ich rozstaw, gieboko$¢é zapuszczania oraz ifosé
pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie naleZy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow na budowie.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dfugotrwatych
okresow bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie nalezy uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo —
wodnych i warunkow atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na
istniejgcg infrastrukture techniczna znajdujgcag sie w poblizu wykopow.

11.4. Zabezpieczenie przejsc i przejazdow
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do niektérych budynkéw bedzie utrudniony, nalezy
o tym wczesniej powiadomi¢ mieszkarncow i wiascicieli.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kfadki piesze. Ktadki te powinny

posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Oparcie
ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

11.5. Wytyczne wykonania
e Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzic zgodno$é wymiaréw na budowie z
projektem.

o Zlokalizowac | odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaly, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.

o W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz innymi
uzbrojeniami podziemnymi roboty wykonywac recznie.

*  Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzaleznic od aktualnego poziomu wody gruntowe;.

*  Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego.
e Ukladanie przytgczy kanalizacyjnych nalezy rozpoczyna¢ po wykonaniu odkrywek istniejgcych

poziomow kanalizacyjnych przy budynkach i po potwierdzeniu faktycznej glebokosci utozenia tych
przewodow

e Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kanatow Sciekowych i nie
zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych

o W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowac dokumentacje fotograficzna dla unikniecia
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ewentualnych roszczen wilascicieli za niezawinione uszkodzenia

Trasa projektowanych rurociggéw czesciowo przebiega pod istnigjgcymi drogami o nawierzchni z
bruku oraz trylinki. Po zakoriczeniu robét nawierzchnie tych drég nalezy odtworzyc.

Do projektowanej kanalizacji moga by¢ podigczone tylko przylgcza kanalizacji Sciekow socjalno-
bytowych. Zabrania sie podigczania do niej odplywéw wod deszczowych z posesji.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiascicieli dziatek o rozpoczeciu budowy.

Wytyczyc trase sieci z uwzglednieniem uwag ZUD i istniejacego uzbrojenia.

Trase rurociggow oznaczyc¢ w terenie tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg plastykowg z
zatopionym wkfadem metalowym,

Po wykonaniu cafos$ci robot nalezy doprowadzic teren do stanu istnigjacego.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w niniejszym opracowaniu

O terminie przystapieniu do realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie powiadomic mieszkarhcéw, aby
mogli zaplanowac prace ogrodnicze.

Integralng czescig projektu sg opinie, uzgodnienia, zalgczniki.

6.4. Uwagi koncowe
Rozwigzanie ukiadu odprowadzenia Sciekéw, a takze przebieg tras, parametry oraz wymagania techniczne

zostaly opracowane na podstawie ,Koncepcji odprowadzenia Sciekéw sanitarnych, rozbudowy sieci

wodociggowej dla miejscowosci tebunia — Osowo Leborskie — Maszewo Leborskie — wersja I” opracowanej
przez Pracownie Projekfowg SANIT - PROJEKT 76-200 Sfupsk ul. Sobieskiego 7/25. Sa takze zgodne z
zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w Umowie nr 26/ZP/2011 z dnia 02.09.2011.

Wszelkie odstepstwa od Koncepcji zostaly ustalane na biezgco z Zamawiajgcym podczas opracowywania

projektu.

Na podstawie Koncepcji zostala rowniez wydana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr
Z2G0.6220.1.3.9.2011 z dnia 04.08.2011 r. , ktbra takze stanowi podstawe opracowania.

Opracowafa:

mgrinz. Ewa Mich
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Il. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacfi powinno speinia¢ warunki podane w ogdinych przepisach

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.,
{Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.

1.0. Informacje podstawowe
Zagrozenie p. poz.
Zagrozenie p. poZ. nie wystepuja.
BHP
1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlfanych i drogowych.

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy przy eksploatacji, remontach | konserwacfi sieci

kanalizacyjnych.

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transporfowych wraz z péZniejszymi
Zmianami.

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byc¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentow rur, ksztaftek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejé¢ instruktaz ogéiny przeprowadzony przez
sfuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéore nalezy

uwzgledni¢ w ,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W kanalizacji w pierwszej kolejnodci bedg wykonywane sieci gtéwne. Réwnoczesnie mozna wykonywacd
przylgcza kanalizacyjne. Wigczenie przytaczy kanalizacyjnych moze nastgpic dopiero po wykonaniu sieci
gfownych oraz po wykonaniu prob szczelno$ci i przepfukaniu kanafow.

W wodociggu w pierwszej kolejnosci bedg wykonywane sieci gléwne. Pofgczenia projektowanych
wodociggow z istniejgcym wodociggiem nastgpi po wykonaniu prob szczelnosci i dezynfekcji rurociggéw.
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Kolejnosc realizacji robdt powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ wigczania poszczegdinych elementéw
sktadowych kanalizacji i wodociggu do eksploatacii.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a w szczegdinosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosc!,

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi, uzbrojenie podziemne, drogi dojazdowe, jezdnie ziemne.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie robot mozZe nastgpi¢ niebezpieczefistwo uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego (sied
energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna sanitarna | deszczowa oraz sie¢ wodociggowa)
oraz nadziemnego: np. slupy energetyczne.

2.4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysoko$ci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagroZenie zalruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddw kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekcji
wodociggu),

- zagrozenie poparzeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych).

2.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs$é instruktaz ogolny przeprowadzony przez
sfuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom

wynikajgcym z wykonywanych robot.

Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci:

- Przy wykonywaniu wykopéw na pfacach, ulicach, podwdrzach i innych miefscach dostepnych dia 0sob nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne | zaopatrzy¢ je w napis:
.Osobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. W sytuacjach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania grunfu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dia pojazdéw, migjsce to nalezy
oznhakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
oswieflone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatfo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku

i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
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- Punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

- W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynkéw bedzie utrudniohy. Nalezy o tym
fakcie wezeéniej powiadomi¢ mieszkaricow i wiascicieli.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kiadki piesze. Kiadki te powinny
posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokos$ci 0,6m. Porecze

powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegfosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

Opracowafa:

mgr inz. Ewa Mich
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