

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.ZIR.271.20.2012.

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.ZIR.271.20.2012. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ 1324G Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 212 W CEWICACH WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY - ETAP I BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

## ZAWIADOMIENIE

### o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego Gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 79 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

### UZASADNIENIE

*Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż w wyniku wezwania do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, dokonanego po wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dokonał przedłużenia. W związku z powyższym, Zamawiający nie jest w stanie zawrzeć umowy w okresie związania ofertą, z zachowaniem terminów określonych w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy, co powoduje nieważność umowy zgodnie z art. 146 ust 1 pkt 3*

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

MAW *MAW*

  
WÓJT  
marcin Jędrzy Pernal

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)