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1.0 Cz  ogólna 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót   
          Budowlanych 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci kanalizacji sanitarnej  i sieci wodoci gowej w ramach 
realizacji zadania pod nazw : 
 
„Budowa sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu M odych w 
Cewicach”   CPV 45231300-8,  45113000-2, 74240000-3. 
 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
           
          Przewody kanalizacyjne grawitacyjne 

Sie  grawitacyjna z rur PCV klasy S: 
PVC  160x4,7  SDR34  L-51,29 m ( przy cza kanalizacyjne 7 szt.) 
PVC  200x5,9  SDR34  L-169,48 m 

                                                            
      Razem: 169,48 m ( bez przy czy) 

                  Razem: 169,48 + 51,29 = 220,77 m ( z przy czami) 
                                                              
          Przewody sieci wodoci gowej  

Sie  wodoci gowa z rur PVC-U PN10 i PE80 PN10: 
PE80 32x2,4  PN8 SDR13,6 L-65,77 m  ( przy cza wodoci gowe 7 szt.) 
PVC-U PN10 SDR21 90x4,3  L-190,96 m 
PVC-U PN10 SDR26 110x4,2  L-842,26 m 
 

      Razem: 1033,22 m ( bez przy czy) 
                  Razem: 1033,22 + 65,77 = 1098,99 m ( z przy czami) 

 
 

Tabela 1. Zestawienie przy czy  
 
Nr 

dz. 

Oznaczenie Typ rury L 

(m) 

Typ wodomierza Typ zaworu antaska e- 

niowego                                                          
23/1 W7A-SW1 

S1-SR1  

32x2,4  PE80 

160x4,7 PVC-U  

8,75 

6,73 

WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA   sz.1  

 

23/2 W7B-SW2 

S2-SR2 

32x2,4  PE80 

160x4,7 PVC-U 

9,08 

6,18 

WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA   sz.1 

 

23/3 W7C-SW3 

S3-SR3 

32x2,4  PE80 

160x4,7 PVC-U 

8,63 

6,23 

WS-1,5-G1” sz.1 DN 25 G1” typ EA   sz.1 

23/4 W7D-SW4 

S4-SR4 

32x2,4 PE80 

160x4,7 PVC-U 

9,38 

6,08 

WS-1,5-G1” sz.1 DN 25 G1” typ EA   sz.1 
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23/5 W7E-SW5 

S4-SR5 

32x2,4  PE80 

160x4,7 PVC-U 

8,82 

9,75 

WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA   sz.1  

23/6 W7F-SW6 

S5-SR6 

32x2,4 PE80 

160x4,7 PVC-U 

12,08 

9,02 

WS-1,5-G1" sz.2 DN 25 G1" typ EA   sz.2 

23/7 W7F-SW7 

S5-SR7 

32x2,4  PE80 

160x4,7 PVC-U 

9,03 

7,30 

WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA  sz.1  

 RAZEM 

RAZEM 

 32x2,4  PE80  

160x4,7 PVC-U   

65,77 

51,29 

  

 
 
 
1.3 Okre lenia podstawowe i definicje 
 
1.3.1 Sie  wodoci gowa. 

Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych wod  do odbiorców ko cowych 
1.3.2 Uzbrojenia przewodów ci nieniowych. 

Armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe dzia anie i eksploatacj  sieci 
wodoci gowej. 

1.3.3 Armatura sieci wodoci gowej. 
- armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory, 
Pozosta e okre lenia wed ug PN-B-01060. 

1.3.4 Droga. 
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.3.5 Konstrukcja nawierzchni. 
Uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 

1.3.6 Koryto. 
Element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.3.7 Podbudowa. 
Dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

1.3.8 Pas drogowy. 
Wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.3.9 Teren budowy. 
Teren zaj ty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udost pnione przez zamawiaj cego 
dla wykonania robót a tak e inne miejsca wymienione w kontrakcie jako cz ci placu budowy. 

1.3.10 Materia y. 
Wszelkie surowce i produkty niezb dne do wykonania robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez In yniera. 

1.3.11 Dokumentacja projektowa. 
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawid owego wykonania Kontraktu zawarte w 
rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,  modelach,  instrukcjach  
ST dostarczony Wykonawcy przez In yniera zgodnie z kontraktem jak równie  wykonane przez 
Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. 

1.3.12 Aprobata techniczna. 



 5 

Dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwierdzaj  jego przydatno  
do stosowania w okre lonych warunkach, wydanych przez jednostk  upowa nion  do udzielania 
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 
48,rozdzia  2) 

1.3.13 Certyfikat zgodno ci. 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono 
odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces i us ugi s  zgodne z 
okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane, art.10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN lub 
aprobat  techniczn  (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.3.14 Projektant.  
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadaj ca stosowne uprawnienia i b ca cz onkiem 
Izby In ynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej. 

1.3.15 In ynier. 
Osoba prawna lub fizyczna pe ni ca funkcj  In yniera w rozumieniu definicji Mi dzynarodowej 
Federacji In ynierów Konsultantów FIDC. 
- Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych – opracowanych przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 (wyd.2003r.) 

 
 
1.4 Wyszczególnienie robót towarzysz cych. 

Prace geodezyjne; wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci kana ów 
ciekowych, przewodu t ocznego, sieci wodoci gowej, studni; rewizyjnych, po czeniowych i 

rozpr nej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – cznie z lokalizacj  trójników 
kanalizacyjnych na sieci. 
 
 

1.5 Informacja o terenie budowy. 
 
1.5.1 Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z  
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i obowi zuj cymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami In yniera. 

 
1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie i na zasadach okre lonym w Warunkach Kontraktu, Zamawiaj cy przeka e 
Wykonawcy teren budowy. 

 
1.5.3 Wykonawca uwzgl dni w cenach jednostkowych robót – koszty z tytu u; 
 - sta ego nadzoru geodezyjnego na placu budowy, 
 - czasowego zaj cia pasa drogowego powiatowej nr 1324G 
  
1.5.4 Wykonawca sporz dzi dokumentacj  powykonawcza, w tym dokumentacj   

powykonawcz  wraz z inwentaryzacj  geodezyjn  i map  geodezyjn   powykonawcz  
zarejestrowan  w o rodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji 
nale y uwzgl dni  w cenach jednostkowych robót. 
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1.5.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
In ynierem tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Unii 
Europejskiej. Ka da z tych tablic b dzie podawa a podstawowe informacje o budowie. Tre  
informacji powinna by  zatwierdzona przez In yniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic 
informacyjnych winien by  uwzgl dniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne 

 utrzymywane przez Wykonawc  przez ca y okres realizacji robót w dobrym stanie. 
1.5.6 Ochrona rodowiska i Ochrona Konserwatorska podczas wykonywania robót. 

1. Wykonawca ma obowi zek zna  wszystkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego i ochrony konserwatorskiej oraz stosowa  je w czasie prowadzenia robót 
zgodnie z warunkami wynikaj cymi z uzgodnie . 

2. Wykonawca w szczególno ci zapewni spe nienie nast puj cych warunków: 
miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i drogi wewn trzne b  tak wybrane, aby nie 
powodowa y zak óce  w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowa y zniszcze  w rodowisku naturalnym. 

3.  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków py ami, paliwem, olejami, materia ami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczenie powietrza py ami i gazami 
- przekroczenie dopuszczalnych norm ha asu, 
- zmian  cech lokalnego rodowiska naturalnego, 
- mo liwo ci  powstania po aru, 
- utrzymanie czysto ci i porz dku. Wykonawca zorganizuje i b dzie stosowa  system 
gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady b  systematycznie wywo one na 
legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porz dkowe. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w zwi zku z realizacj  
kontraktu. 

 4.   Praca sprz tu u ywanego podczas realizacji robót nie b dzie powodowa  
                  zanieczyszcze  w rodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 

5.   Op aty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska obci  
Wykonawc . 

           6.   Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowi zany do 
przed enia Wójtowi Gminy Cewice informacji o rodzaju i ilo ci odpadów  w terminie na 
30 dni przed podj ciem dzia , w wyniku, których powstawa  b  odpady inne ni  
niebezpieczne (w tym ziemia z wykopów, z om, gruz lub inne). 
 

1.5.7 Ochrona przeciwpo arowa. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej na terenie 

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i sprz cie. Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami oraz b  zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8 Materia y szkodliwe dla otoczenia. 
1. Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie b   
    dopuszczone do u ycia. 
2. Nie dopuszcza si  do u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe  
    promieniowanie o st eniu wi kszym ni  dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materia y  u yte do robót b  mia y wiadectwo dopuszczenia  
    wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak    
   szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 

1.5.9 Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  wszystkie przepisy 
    dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma 
    obowi zek zadba  o zdrowie i bezpiecze stwo pracy swych pracowników i 
    zapewni  w ciwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania robót zapewni  pe ne 
     bezpiecze stwo wszystkim osobom upowa nionym do przebywania na terenie  
     budowy oraz utrzymywa  teren (w granicach pozostaj cych w jego w adaniu) 
     oraz roboty(w cz ci nie przej tej przez Zamawiaj cego) w odpowiednim 
    porz dku wymaganym dla zapewnienia osób i mienia. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t 
     i odpowiedni  odzie  dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
    dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla 

 personelu pracuj cego na terenie budowy.  
 5.  Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych  

     powy ej s  uwzgl dnione przez Wykonawc  w cenach jednostkowych robót. 
6. Wykonawca musi przestrzega  i spe nia  wszelkie przepisy krajowe odnosz ce 
    si  do bezpiecze stwa i higieny pracy cznie z urz dzeniami socjalnymi. 
6. W szczególno ci zwraca si  uwag  Wykonawcy na: 

- ochronne nakrycie g owy, obuwie i odzie  ochronn  
- szalowanie wykopów, drabiny zej ciowe i podesty robocze 
- urz dzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- doj cie na budow  i o wietlenie 
- sprz t pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym sto ówki, 
  umywalnie i toalety, rodki przeciwpo arowe przy robotach i   
  pomieszczeniach budowy 

 8. Powy sza lista nie jest zamkni ta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, e 
    wszelkie wymogi i zobowi zania bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach  
    i dla pracowników oraz warunki socjalne s  spe nione.  
9. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podj  konieczne 
    rodki ostro no ci, aby zapewni  bezpiecze stwo za ogi i posiada  odpowiedni 
    sprz t monitorowania i ratunkowy. 
10. W miar  post pu prac, Wykonawca powinien w pe ni zwraca  uwag  na  
      bezpiecze stwo wszystkich osób upowa nionych do przebywania na budowie. 
11. Bezpiecze stwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców. 
12. Wykonawca opracuje i uzgodni z In ynierem, harmonogram robót na 
     obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone s  roboty przez innych Wykonawców,  
     zapewniaj ce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawi zaniu  
     do szczegó owego harmonogramu robót.  
13. Zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy  
  powinien sporz dzi , lub zapewni  sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy,   
  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – uwzgl dniaj c specyfikacj  Kontraktu i  
  warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury  
  z dnia 27 sierpnia 2002r.Dz.U.nr151 poz.1256). 
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2.0 Wymagania dotycz ce materia ów.   
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 a. Wszystkie materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu robót  

    powinny by : 
- nowe i nieu ywane, lecz nie mog  by  prototypami, 
- odpowiada  wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i w 
  dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowi zuj cych  
  normach i przepisach,  
- mie  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie   
  wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw  z dnia 03.kwietnia  
  1993r. certyfikaty bezpiecze stwa, 
- powinny spe nia  wymagania okre lone w punkcie 4”Warunków technicznych 
  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9,  
- powinny spe nia  wymagania okre lone w punkcie 4 „Warunków technicznych  
  wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” – COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, 
b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do  
    robót budowlanych. 
 

2.2 Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom. 
 - Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc   

  wywiezione z terenu budowy, b  z one we wskazanym przez In yniera  
  miejscu. Je eli In ynier zezwoli Wykonawcy na zu ycie tych materia ów do  
  innych robót ni  tych, dla których zosta y zakupione – to koszt tych materia ów 
  zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
- Ka dy element robót, w którym znajduj  si  nie zaakceptowane materia y,   
  Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego odrzuceniem i nie  
  zap aceniem.  

 
2.3     Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 

-Wykonawca zapewni, aby materia y sk adowane tymczasowo – do czasu ich 
  zu ycia – by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y sw  jako  i 
  w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
-Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
 miejscach uzgodnionych z In ynierem poza terenem budowy w miejscach  
 zorganizowanych przez Wykonawc  i przez niego op aconych. Po zako czeniu  
 robót miejsca tymczasowego sk adowania materia ów  b  doprowadzone przez 
 Wykonawc  do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez In yniera. 

2.4     Wariantowe stosowanie materia ów. 
- Je eli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduj  mo liwo  zastosowania w 
  wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materia u to Wykonawca  
  powiadomi In yniera o swym zamiarze, na co najmniej tydzie  przed  
  u yciem wariantowego rodzaju materia u, albo w okresie d szym, je eli to 

        b dzie konieczne dla przeprowadzenia bada  przez In yniera. Wybrany i  
  zaakceptowany rodzaj wariantowego materia u nie mo e by  pó niej zmieniony   
  bez zgody In yniera. 

 
2.5     Materia y – kanalizacja sanitarna. 

Rury kanalizacji sanitarnej 
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Rury kanalizacji PCV 200x5,9 i 160x4,7 oraz kszta tki kanalizacyjne powinny posiada  atest 
Pa stwowego Zak adu Higieny i aprobaty techniczne. Producenci rur i kszta tek powinni 
posiada  wa ne wiadectwa wewn trznej kontroli, np. certyfikaty ISO. 
Rury sieci wodoci gowej 
Rury sieci wodoci gowej 110x4,2, 90x4,3 i kszta tki ci nieniowe powinny posiada  aprobaty 
techniczne. Producenci rur i kszta tek powinni posiada  wa ne wiadectwa wewn trznej 
kontroli, np. certyfikaty ISO. 
 
Jako armatur  odcinaj  na sieci wodoci gowej nale y stosowa : 
- zasuwy ko nierzowe z eliwa szarego z klinem DN 80, DN100 mm PN10 zabudowane na 
ruroci gu w gruncie. Do wszystkich po cze  ko nierzowych nale y stosowa ruby, podk adki 
oraz nakr tki ze stali nierdzewnej. 
Nale y stosowa : 
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyk ego klasy B-25, odpowiadaj ce wymaganiom 
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 pod armatur  przewodów o ci nieniu próbnym 
nieprzekraczaj cym 1,00 MPa.  
Sie  wodoci gow  nale y wykonywa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodoci gowych” – COBRTI INSTAL – zeszyt nr 3 (IX 2001r.), oraz pkt. nr 9 
Dokumentacji Projektowej. 

 
 

2.6     Sk adowanie materia ów. 
 
2.6.1 Rury PCV kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne i wodoci gowe wykonane z PCV mo na sk adowa  na otwartej 
przestrzeni. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem si  wód opadowych. 
Rury kamionkowe powinny by  magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej 
dolna warstwa musi by  zabezpieczona przed ich rozsuni ciem i u ona na podk adach 
drewnianych.  
Kszta tki kanalizacyjne nale y uk ada  bezpo rednio na pod u utwardzonym- kielichami w 
dó . Ilo  warstw rur o rednicy Dn 0,20mm nie powinna przekracza  czterech. Pier cienie 
uszczelniaj ce, z czki rurowe, smar – powinny by  przechowywane w swoich kontenerach w 
ciemnym i ch odnym miejscu (chroni , np. brezentem przed mrozem). W przypadku dostawy 
rur w paletach- palety uk adamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no ne palet nie zapada y 
si  w gruncie. Palety uk adamy w pewnej odleg ci od siebie, tak, aby nie utrudnia  
pó niejszych manewrów tymi paletami. Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug 
poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz 
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury polietylenowe do wody - De 32 PE produkowane s  w zwojach 50 i 100 metrowych. 
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
Zwoje mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej,  lecz nie wy ej ni  2,0m wysoko ci w taki 
sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane 
po rozpakowaniu w stertach, nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wy one drewnem w maksymalnych odst pach, co 1,5m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur 
na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywa  na drewnianych atach o 
szeroko ciach minimum 50mm. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2,0m. W stercie nie powinno 
znajdowa  si   wi cej ni  siedem warstw.  
Gdy wiadomo, e rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed 
nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego-poprzez zadaszenie. 
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Armatura do sieci  wodoci gowej i sieci kanalizacji sanitarnej: 
Zasuwy, nasuwki, hydranty, kolana eliwne, obudowy teleskopowe. 
Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 – powinna by  przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj . 

 
Skrzynki uliczne:  
Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu z dala 
od substancji powoduj cych korozj . Sk adowiska powinny by  otwarte i odwodnione. 
 
Bloki oporowe: 
Sk adowisko prefabrykatów – bloków oporowych nale y lokalizowa  jak najbli ej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe nale y ustawia  w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mo na 
sk adowa  w pozycji le cej na podk adach drewnianych po 3 lub 4 sztuki. 
 
 

2.6.2 Kr gi.  
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,50MPa. Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8m. Sk adowanie powinno 
umo liwi  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów. 

 
2.6.3 Kruszywo. 

Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób 
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

 
3.  Wymagania dotycz ce sprz tu. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 

 
1. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien 
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i jako ci 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 
Jako ci(PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera. W 
przypadku braku ustale  w powy szych dokumentach sprz t winien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez In yniera. 

2. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach In yniera 
i w terminie przewidzianym kontraktem. 

3. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót, b dzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Je eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduj  mo liwo  u ycia 
sprz tu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi In yniera o 
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swoim zamiarze wyboru takiego sprz tu, co najmniej trzy tygodnie przed jego u yciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprz t nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody In yniera. 

6. Sprz t, maszyny i urz dzenia, które nie gwarantuj  zachowania warunków Kontraktu 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie b  dopuszczone do robót. 

 
 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 

1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i na w ciwo ci przewo onych 
materia ów. 

2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wszelkie wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego. rodki transportu, które nie odpowiadaj  warunkom kontraktu, 

 na polecenie In yniera usuni te z Terenu Budowy. 
4. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczonych obci  na osie mog  by  

yte przez Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ywanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 
4.2 Transport rur PCV i polietylenowych. 
 

Rury kanalizacyjne i wodoci gowe z  PCV mog  by  przewo one dowolnymi rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
powinien zapewni  przewóz rur w pozycji wzd rodka transportu (zabezpieczone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci – w czasie ruchu pojazdu) lub 
dostarczy je w paletach od producenta. Kszta tki dostarczane w skrzynkach lub w paczkach 
powlekanych foli . Przy wielowarstwowym uk adaniu rur, górna warstwa nie mo e przewy sza  
cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie 

wy ej ni  2.0m). Pierwsz  warstw  rur kamionkowych, kielichowych nale y uk ada  na 
podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y 
przek ada  materia em  wy ció kowym – izolacyjnym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 
Rury nale y roz adowywa  przy pomocy d wigu, koparki lub wózka wid owego. 
W tym celu:  
- u ywa  pasów no nych – w adnym przypadku nie u ywa  lin stalowych, 
- ta my opasa  wokó  palet z zewn trznej strony belek no nych,  
  przy podnoszeniu palet nale y je podtrzymywa  tak by nie dopu ci  do uderzenia  
  o inne palety, 
- nie nale y palet lub skrzy  przesuwa  na samochodzie przy pomocy omów lub   
  dr gów, 
- obs uguj cy adunek  nie  powinni  znajdowa   si   pod  unoszonym  adunkiem, 
- w rejon robót transportujemy tylko ca e palety, 
- pojedyncze   rury   transportujemy   przy  pomocy  pasów  no nych  –  w adnym 
  przypadku przy pomocy koparki. 
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Ruty polietylenowe  De 32 PE  pakowane w zwojach i musz  by  transportowane na 
samochodach. Wy adunek rur w zwojach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi 
wid ami lub d wigu z belk  uniemo liwiaj  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. Nie wolno 
stosowa  zawiesi z lin metalowych lub cuchów.  
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa  na ca ej d ugo ci na pod odze pojazdu. 
Rury sztywniejsze powinny znajdowa  si  na spodzie. Je eli d ugo  rur jest wi ksza ni  

ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1,0m.  
 
4.3 Transport kszta tek, armatury wodoci gowej i bloków oporowych. 
  
 Transport kszta tek i armatury wodoci gowej powinien odbywa  si  krytymi rodkami 

transportu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Kszta tki i armatura 
transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (  DN25mm) powinna by  pakowana w skrzynie, pojemniki 
lub paczki. 

            Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów mog  by  transportowane dowolnymi rodkami 
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Hydranty mog  by  przewo one luzem, natomiast skrzynki nale y czy  w jednostki 
adunkowe – paczki lub skrzynie i uk ada  je na paletach. 

Rozmieszczenie jednostek adunkowych powinno umo liwi  u ycie sprz tu mechanicznego do 
roz adunku. 
 Transport betonowych bloków oporowych mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami 
transportu. Bloki mog  by  uk adane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy 
równomiernym roz eniu adunku wykorzystana by a ca a no no rodka transportu. adunek 
powinien by  zabezpieczony przed mo liwo ci  przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 
wyeliminowanie luzów i wype nienie pozosta ych szczelin (mi dzy adunkiem a burtami 
pojazdu) materia em odpadowym (np. stare opony, kawa ki drewna itp.). 
 
 

 
5. Wymagania dotycz ce wykonania robót. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jako  zastosowanych 
materia ów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b dzie wykonywana kanalizacja 
ciekowa i odtworzenie dróg. Wykonawca powinien dokona  wizji lokalnej trasy, oceni  

ilo  ewentualnych drzew i krzewów do wyci cia, rozbiórk  nawierzchni dróg i 
chodników oraz budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia 
wkalkulowa  do oferty.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 

4. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostan  poprawione, (je li wymaga  tego b dzie In ynier) przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
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5. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

6. Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji b  odrzucenia materia ów lub elementów 
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a tak e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  i obserwacji podczas produkcji 
i prób materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne 
czynniki wp ywaj ce na roboty. 

7. Polecenia In yniera b  wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawc  nie pó niej 
ni  w terminie wyznaczonym przez In yniera, pod gro  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytu u b dzie ponosi  Wykonawca. 

 
5.2 Roboty przygotowawcze. 

 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i 
wodoci gowej. Projektowana trasa sieci powinna by  wyznaczona w terenie przez 
uprawnionego geodet . W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca 
wbuduje repety tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  
do reperów sieci pa stwowej. Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby 
posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  
zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne 
terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane 
przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty, które bazuj  na 
pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez In yniera. 
 

5.3 Roboty ziemne. 
 

Wykopy pod sie  kanalizacyjn , sie  wodoci gow  i studnie, nale y wykonywa  jako otwarte: o 
cianach pionowych z umocnieniem pe nym lub a urowym, lub wykopy skarpowe - r cznie i 

mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736.  Metody wykonania robót – wykopu (r cznie 
lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. Przed rozpocz ciem wykopów wykonywanych 
mechanicznie nale y przy pomocy r cznych odkrywek zlokalizowa  wszystkie koliduj ce sieci i 
urz dzenia podziemne pokazane na mapach. Nale y przeprowadzi  rozpoznanie w granicach 
lokalnych mo liwo ci, czy nie wyst puj  na trasie projektowanej kanalizacji sieci i urz dzenia 
podziemne nie zinwentaryzowane na mapach.  
Szeroko  wykopu pionowego uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u lub 
przewodu, do których dodaje si  obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i 
uszczelnienie styków. Szeroko  wykopu pionowego umocnionego 

 dla kana u ciekowego z rur PCV De 200 mm - 1,00m, 
 dla przewodu wodoci gowego De 100 mm – 0,90m, 

Deskowanie cian – pe ne lub a urowe nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Ziemia z 
wykopów powinna by  zasadniczo sk adowana obok wykopów. Wydobywan  ziemi  „ na 
odk ad” nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0m tak, aby utworzy  
przej cie wzd  wykopu. Przej cie takie trzeba stale oczyszcza  z gromadz cej si  ziemi. 
Nadmiar urobku i ziemi  nienadaj  si  do ponownego wbudowania w wykop (np. nasyp 
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niekontrolowany, torf, namu y, gruz czy glina piaszczysta) nale y za adowa  na samochody – 
wywrotki, wywie  poza plac budowy i z  na terenie miasta Czarna Woda w miejscu 
wskazanym przez In yniera w porozumieniu z Inwestorem. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej 
projektowanej o 0,20m.  
Zasypk  wykopów – cz ciow  dokonywa  po sukcesywnym, odcinkowym wykonywaniu 
inwentaryzacji powykonawczej – geodezyjnej. Kana y ciekowe, przewód t oczny i wodoci g 
zasypywa  piaskiem, ubijaj c warstwami, co 15÷20cm, do wysoko ci minimum; 
- 0,30m nad wierzch rury kanalizacyjnej kamionkowej 
- 0,20m nad wierzch przewodu t ocznego cieków i wodoci gu 
Po wykonaniu osypki przewodu t ocznego i wodoci gu – u  na tej warstwie ta   
metalizowan  szeroko ci 15,0cm i 20,0cm dla sieci wodoci gowej (koloru niebieskiego). 
Pozosta y wykop zasypywa  ziemi  wydobyt  z wykopów, – je eli s  to naturalnie wyst puj ce; 
piaski drobne, piaski rednie, piaski z domieszkami piasków gliniastych lub piaski gliniaste. 
W obr bie pasów drogowych – wykopów nie zasypywa  urobkiem w postaci; gliny i gliny 
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. 
Wska nik zag szczenia zasypanych wykopów w obr bie pasa drogowego powinna wynosi  
0,95. Z odbioru zasypki i zag szczenia nale y sporz dzi  protokó  i do czy  wyniki pomiaru 
stopnia zag szczenia (PN-86/B-02480). 

 
5.4 Przygotowanie pod a. 
 

W gruntach suchych, piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu – pod e naturalne. W gruntach 
nawodnionych-odwadnianych w trakcie robót, pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub 
wiru z piaskiem o grubo ci 15÷20cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi i 

studzienkami zbiorczymi, lokalizowanymi, co 50,0m. 
W przypadku zalegania w pod u innych gruntów nale y wykona  pod e wzmocnione jako 
pod e piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne. 
Grubo  warstwy podsypki pod kana y sanitarne, wodoci g – 15,0cm.Wzmocnienie pod a na 
odcinkach pod z czami rur powinno by  wykonane po próbie szczelno ci. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod przewody kanalizacyjne 
kawa ków drewna lub gruzu. Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura kanalizacyjna 
spoczywa a na nim jedn  cz ci  swojej powierzchni – k t podparcia, co najmniej 90º (1/4 
obrotu rury).Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego 
od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekracza  dla kana u grawitacyjnego – 
10,0cm, przewodu t ocznego – 5,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubo ci pod a 
wzmocnionego nie powinno by  wi ksze ni  10%. Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a 
od rz dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza  w adnym 
jego punkcie „+ -„ 1,0cm. 
Pod e z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanalizacyjne – powinno by  wyrównane i 
zag szczone do wspó czynnika zag szczenia – 0,95. Badania pod a naturalnego zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1610. 

 
5.5 Roboty monta owe. 
  

Po przygotowaniu wykopów i pod a mo na przest pi  do wykonywania monta owych robót 
kanalizacyjnych i wodoci gowych. Spadki i g boko ci posadowienia kana ów kanalizacyjnych, 
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grawitacyjnych, przewodu t ocznego cieków, studni rewizyjnych, odcinka sieci wodoci gowej i 
przepompowni powinny spe nia  parametry, rz dne, okre lone w Dokumentacji projektowej. 

5.5.1 Sie  kanalizacji sanitarnej i sie  wodoci gowa. 
Sie  kanalizacji sanitarnej wykona  z PCV  200x5,9 i 160x4,7. 
Sie  wodoci gowa wykona  z PE  32x2,4 i PVC-U 110x4,2, 90x 4,3. 
Przewody sieciowe uk ada  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Przed opuszczeniem 
rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maja one widocznych uszkodze  powsta ych w czasie 
transportu lub sk adowania. Rury nale y oczy ci  przed monta em. Najmniejsze spadki 
przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gów nie mniej jednak ni  
– 0,1%. 

boko  uk adania przewodów wodoci gowych jak w dokumentacji projektowej. Odleg  
osi przewodu w planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od cian budowli powinna 
by  zgodna z dokumentacj  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodoci gowych”  (COBRTI  INSTAL  –  zeszyt  nr  3,  pkt  nr  5.3).  Przewód  wodoci gowy  
powinien by  tak u ony na pod u naturalnym lub na zag szczonej podsypce grubo ci 
10,0cm, tak, aby opiera  si  na nim wzd  ca ej d ugo ci, co najmniej na ¼ swego obrotu, 
symetrycznie do swej osi. Poszczególne odcinki rur powinny by  unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieni a po enia 
do czasu przeprowadzenia próby ci nieniowej. Po czenia ko nierzowe i z armatur  i 
kszta tkami nale y wykonywa  z czami uszczelniaj cymi pier cieniem gumowym oraz rubami 
i podk adkami – ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze od 0ºC do +30ºC. Zabezpieczenie przewodu przed 
przemieszczaniem si  w planie i pionie, na skutek parcia wody, powinno by  zgodne z 
dokumentacj , prze, czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale y umieszcza : przy 
ko cówkach, odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku przewodów 
wodoci gowych z rur PE – zgrzewanych doczo owo, przy zastosowaniu kszta tek, nie ma 
potrzeby stosowania bloków oporowych.  Bloki oporowe nale y umieszcza  przy wszystkich 
odga zieniach, pod zasuwami i hydrantami i na ko cówkach za lepionych przewodów. Blok 
oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln  cz ci  opiera  si  o grunt nienaruszony – 
rodzimy. W przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze  mi dzy 
tyln cian  bloku a gruntem rodzimym zala  betonem klasy B-7,5 przygotowanym na miejscu. 
Odleg  mi dzy blokiem oporowym i ciank  przewodu wodoci gowego powinna by  nie 
mniejsza ni  0,10m. Przestrze  mi dzy przewodem a blokiem nale y zala  betonem klasy B-7,5 
izoluj c, bo od przewodu dwoma warstwami papy. Po u eniu przewodu wodoci gowego 
nale y go obsypa  warstw  20,0cm z piasku i zag ci . Na zag szczonej warstwie zasypowej 
rury nale y u  ta  ostrzegawcz  – metalizowan , koloru niebieskiego o szeroko ci 
minimum – 20,0cm.  
 

5.5.2 Próba szczelno ci. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych nale y przeprowadza  zgodnie z PN-EN 1610-
pkt 13. 
Badanie szczelno ci kana ów i studni kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem 
powietrza (metoda L) lub u yciem wody (metoda W). Przyj to badanie przez nape nienie kana u 
wod  do poziomu w azu studni kanalizacyjnej i obserwacj  zwierciad a wody. Prób  szczelno ci 
przeprowadzamy w obecno ci przedstawiciela firmy u ytkuj cej dan  sie . Wymagania 
dotycz ce bada  s  spe nione, je eli ilo  dodanej wody nie przekracza; 

 0,15   1/m² w czasie 30 minut dla kana ów kanalizacyjnych 
 0,15 1/m² w czasie 30 minut dla kana ów wraz ze studniami kanalizacyjnymi 
 0,40   1/m² w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych  

(m² odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej) 



 16 

Z ka dej próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó . 
Prób  szczelno ci przewodu wodoci gowego nale y wykona  zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by  instalowane, przed 
przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelno ci, hydranty, zawory odpowietrzaj ce i inna 
armatura z wyj tkiem zasuw, które w czasie badania powinny by  ca kowicie otwarte za  

awiki doci gni te w sposób zapewniaj cy ich ca kowit  szczelno . 
uki, trójniki, za lepki czy zasuwy musz  by  otwarte podczas próby. Zasuwy hydrantowi 

montowane na odga zieniu, podczas próby – nale y zamkn . Prób  nale y przeprowadzi  po 
ca kowitym zako czeniu monta u sieci i wzrokowym sprawdzeniu po cze . 
Prób  szczelno ci wodoci gu nale y przeprowadzi  na ci nienie Pr = 1,0 Mpa przez okres t= 30 
minut. Maksymalne d ugo  odcinka sieci poddawanej próbie ci nieniowej nie mo e 
przekroczy  300,0 m. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prób szczelno ci – odcinek sieci 
nale y podda  dezynfekcji i przep uka . 
Z ka dej próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó . 
 

 
 
6.  Kontrola jako ci robót. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera 
Programu Zapewnienia Jako ci (P.Z.J.) dla robót, w których zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera  cz  ogóln  podaj :  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 system (sposób i procedur ) proponowane kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

robót, 
 organizacj  wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 zasady BHP, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

tak e wyci gni tych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi. 

Cz  szczegó ow , podaj  dla ka dego rodzaju robót nast puj ce dane: 
 wykaz maszyn i urz dze  na budowie z ich parametrami technicznymi, 
 rodzaj i ilo rodków transportu i urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów 

itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci podczas 

transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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 sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi im wymaganiom. 
 
  
 
6.2 Badania i pomiary. 
  

1. Wszystkie  badania  i  pomiary  b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosowa  b dzie mo na wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez In yniera. 

2. Ka dorazowo przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi 
In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada . Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi In ynierowi na pi mie wyniki do jego akceptacji. 

 
 

 
6.3 Atesty jako ci materia ów i sprz tu.  
 

1. W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
ka da partia tych materia ów dostarczona do robót b dzie posiada a atest okre laj cy w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemys owe winne posiada  certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego bada . Kopie tych wyników b  dostarczone 
In ynierowi przez Wykonawc . 

3. In ynier mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest, stwierdzaj cy ich pe  
zgodno  z warunkami Kontraktu. Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia wa ne 
legalizacje, mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  
ich w ciwo ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materia y lub urz dzenia 
zostan  odrzucone. 

 
 
 
 Dokumenty budowy. 

 
 Dziennik budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego 
i Wykonawc  i winien by  prowadzony od dnia rozpocz cia robót do dnia okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy y przebiegu 
robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
placu budowy. 

3. Ka dy wpis do Dziennika Budowy b dzie opatrzony dat , podpisem osoby, która dokona a 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Wpisy b  czytelne, 
w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim. 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 

Ksi ga obmiarów.    
1. Ksi ga obmiarów stanowi dokument umo liwiaj cy rozliczenie faktycznych ilo ci 

wykonanych robót. 
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2. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y, w jednostkach przyj tych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje si  je do Ksi gi Obmiarów. 

Pozosta e dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wy ej wymienionych nast puj ce dokumenty: 

 Pozwolenie na realizacj  Inwestycji 
 Protokó y przekazania Terenu Budowy 
 Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 wiadectwa przej cia robót 
 Protokó y z narad i ustale  
 Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty   budowy   nale y   przechowywa   na  terenie  budowy  w miejscu  
    odpowiednio zabezpieczonym. 
2. W  przypadku    zagini cia   jakiegokolwiek  dokumentu   budowy   nale y   go  
     natychmiast odtworzy  w formie przewidzianej  prawem. 
3. In ynier b dzie mia  sta y dost p do wszystkich dokumentów budowy. Nale y 
    tak e je udost pnia  Zamawiaj cemu na jego yczenie. 

 
 
 
7. Wymagania dotycz ce pomiaru i obmiaru robót. 
 
7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 

 Odbiór Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre lonych w 
wycenionym Przedmiarze Robót. 

 Obmiar Robót dokonywany b dzie z zgodnie warunkami kontraktu. 
 Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi go Obmiarów. 
 Jakikolwiek b d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dy zostan  poprawione wed ug pisemnych instrukcji In yniera. 

 Obmiar wykonywanych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci  wynikaj  z 
comiesi cznych p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w 
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawc  i In yniera. 

 
 
7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów. 
 

 ugo  i odleg  mi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b  obmierzany poziomo 
wzd  linii osiowej, szeroko ci – po prostej prostopad ej do osi. 

 Je eli Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie podaj  tego inaczej, to 
obj to ci b  wyliczane w m³ - jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

 Ilo ci, które maj  by  wa one w tonach, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymogami Specyfikacji Technicznych. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane sposób 
zrozumia y i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  
uzupe niane odpowiednimi szkicami w Ksi dze Obmiarów. W razie braku miejsca w 
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Ksi dze, szkice te b  do czone w formie odr bnego za cznika do Ksi gi. Wzór 
takiego za cznika uzgodniony b dzie z In ynierem.  

 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Rodzaje odbiorów 

 W zale no ci od ustale  w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaj  
nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu 
2. przej cie odcinka lub ca ci robót (wystawienie wiadectwa Przej cia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub ca ci robót) 
3. przej cie i przekazanie do eksploatacji 
4. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie wiadectwa 

Wype nienia Gwarancji) 
 Odbiory techniczne, odbiory jako ciowe – w tym roboty zanikowe nale y przeprowadza  w 

obecno ci przedstawiciela eksploatacji sieci tj. Referatu ds. Gospodarki Komunalnej Urz du 
Gminy. 

 Odbiory robót drogowych zwi zanych z odtworzeniem pasa jezdnego wykona  z udzia em 
przedstawiciela zarz dcy drogi . 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dokonywany b dzie zgodnie z 

warunkami kontraktu. 
 adna cz  robót nie powinna by  zakryta lub uczyniona niedost pna przed odbiorem. 

Dokumenty Przyj cia Robót 
 Dokumentem stwierdzaj cym dokonanie przyj cia robót jest wiadectwo Przej cia 

sporz dzone wg wzoru ustalonego przez In yniera. 
 Dla celów przej cia robót, Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 

dokumenty: 
- Dokumentacj  projektow  z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentacje powykonawcz  w tym dokumentacj  geodezyjn  umo liwiaj  

naniesienie zmian na map  zasadnicz  do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powsta ej w oparciu o geodezyjn  
inwentaryzacj  powykonawcz . 

- Specyfikacje Techniczne. 
- Uwagi i polecenia In yniera, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalece . 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 
- Dziennik Budowy i Ksi  Obmiarów. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem Zapewnienia Jako ci, w tym m.in. pomiary 
elektryczne. 

- Atesty jako ciowe wbudowanych materia ów. 
- Sprawozdanie techniczne. 
- Instrukcje konserwacji i obs ugi dla dostarczonych urz dze  technologicznych. 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 
Sprawozdanie techniczne zawiera  b dzie: 
- Zakres i lokalizacj  wykonanych robót 
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- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez In yniera. 

- Uwagi dotycz ce warunków realizacji robót. 
- Dat  rozpocz cia i dat  zako czenia robót. 
Dokumentacja powykonawcza  

 Ca a dokumentacja musi by  jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 
prowadzonymi robotami. 

 Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 
by  przygotowana nowa dokumentacja. 

 Ca a dokumentacja powykonawcza powinna by  wykonana w 3 (trzech) 
egzemplarzach. 
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