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1.0  Czesé ogolna

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ramach
realizacji zadania pod nazwa:

,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Mtodych w
Cewicach” CPV 45231300-8, 45113000-2, 74240000-3.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne
Sie¢ grawitacyjna z rur PCV Kklasy S:
PVC 160x4,7 SDR34 L-51,29 m ( przytacza kanalizacyjne 7 szt.)
PVC 200x5,9 SDR34 L-169,48 m

Razem: 169,48 m ( bez przytaczy)
Razem: 169,48 + 51,29 = 220,77 m ( z przytagczami)

Przewody sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa z rur PVC-U PN10 i PES80 PN10:
PE80 32x2,4 PN8 SDR13,6 L-65,77 m ( przytacza wodociggowe 7 szt.)
PVC-U PN10 SDR21 90x4,3 L-190,96 m
PVC-U PN10 SDR26 110x4,2 L-842,26 m

Razem: 1033,22 m ( bez przytaczy)
Razem: 1033,22 + 65,77 = 1098,99 m ( z przytagczami)

Tabela 1. Zestawienie przytaczy

Nr | Oznaczenie Typ rury L Typ wodomierza | Typ zaworu antaskaze-

dz. (m) niowego

23/1 |W7A-SW1 32x2,4 PESO 8,75 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1"typ EA sz.1
S1-SR1 160x4,7 PVC-U |6,73

23/2 |W7B-SW2 32x2,4 PESO 9,08 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1"typ EA sz.1
S2-SR2 160x4,7 PVC-U |6,18

23/3 |[W7C-SW3 32x2,4 PESO 8,63 WS-1,5-G1” sz.1 DN 25 G1” typ EA sz.1
S3-SR3 160x4,7 PVC-U |6,23

23/4 | W7D-SW4 32x2,4 PE8O 9,38 WS-1,5-G1” sz.1 DN 25 G1” typ EA sz.1
S4-SR4 160x4,7 PVC-U |6,08




23/5 | W7E-SW5 32x2,4 PE8O 8,82 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1"typ EA sz.1
S4-SR5 160x4,7 PVC-U |9,75

23/6 | WTF-SW6 32x2,4 PESO 12,08 WS-1,5-G1" sz.2 DN 25 G1"typ EA sz.2
S5-SR6 160x4,7 PVC-U |9,02

23/7 | WTF-SW7 32x2,4 PE8O 9,03 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1"typ EA sz.1
S5-SR7 160x4,7 PVC-U |7,30
RAZEM 32x2,4 PE8O 65,77
RAZEM 160x4,7 PVC-U |51,29

13.1

1.3.2

Okreslenia podstawowe i definicje

Sie¢ wodociagowa.
Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych wode do odbiorcdw koncowych
Uzbrojenia przewodow cisnieniowych.

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.
Armatura sieci wodociggowej.

- armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory,

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Droga.

Wyadzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Konstrukcja nawierzchni.

1.3.6

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Koryto.

1.3.7

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa.

1.3.8

Dolna cze¢s¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Pas drogowy.

1.3.9

Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren budowy.

1.3.10

Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez zamawiajacego
dla wykonania rob6t a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie jako czesci placu budowy.
Materiaty.

1.3.11

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.
Dokumentacja projektowa.

1.3.12

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte w
rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach
ST dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera zgodnie z kontraktem jak rowniez wykonane przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Aprobata techniczna.




Dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz.
48,rozdziat 2)

1.3.13 Certyfikat zgodnosci.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustugi sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobata techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.14 Projektant.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca cztonkiem
Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji techniczne;.

1.3.15 Inzynier.

Osoba prawna lub fizyczna petnigca funkcje Inzyniera w rozumieniu definicji Migdzynarodowej
Federacji Inzynieréw Konsultantow FIDC.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 (wyd.2003r.)

1.4 Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych.

1.5
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1.5.2

1.5.3
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Prace geodezyjne; wytyczenie i wyznaczenie reperOw roboczych, trasy sieci kanatdw
sciekowych, przewodu ttocznego, sieci wodociggowej, studni; rewizyjnych, pofaczeniowych i
rozpreznej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — facznie z lokalizacjg trojnikdw
kanalizacyjnych na sieci.

Informacja o terenie budowy.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy.
W terminie i na zasadach okreslonym w Warunkach Kontraktu, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robét — koszty z tytutu;
- statlego nadzoru geodezyjnego na placu budowy,
- Czasowego zajecia pasa drogowego powiatowej nr 1324G

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje

powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng i mapa geodezyjna  powykonawcza
zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
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Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

1.5.6

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 1 Unii
Europejskiej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresc¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych robot. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robot w dobrym stanie.
Ochrona Srodowiska i Ochrona Konserwatorska podczas wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i ochrony konserwatorskiej oraz stosowaé je w czasie prowadzenia robot
zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien.

2. Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zakidcen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

3. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i sciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- Zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami

- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,

- zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,

- mozliwoscia powstania pozaru,

- utrzymanie czystosci i porzadku. Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system
gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady begda systematycznie wywozone na
legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe.
Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do wykopdw wykonywanych w zwigzku z realizacja
kontraktu.

4. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

5. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza
Wykonawcg.

6. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowigzany do
przedtozenia Wajtowi Gminy Cewice informacji o rodzaju i ilosci odpadéw w terminie na
30 dni przed podjeciem dziatan, w wyniku, ktérych powstawa¢ beda odpady inne niz
niebezpieczne (w tym ziemia z wykopow, ztom, gruz lub inne).

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa.

158

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1 magazynach oraz w
maszynach i sprzecie. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
1. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda

dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.




1.5.9

3. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania rob4t zapewni¢ peine
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie
budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajacych w jego wiadaniu)
oraz roboty(w czg¢sci nie przejetej przez Zamawiajacego) w odpowiednim
porzadku wymaganym dla zapewnienia 0séb i mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujacego na terenie budowy.

5. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

6. Wykonawca musi przestrzega¢ i speinia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace
si¢ do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi.

6. W szczegolnosci zwraca si¢ uwage Wykonawcy na:

- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscie na budowe i oswietlenie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,
umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i
pomieszczeniach budowy

8. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

9. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

10. W miarg postegpu prac, Wykonawca powinien w petni zwracac¢ uwage na

bezpieczenstwo wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

11. Bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje Kilku Wykonawcow.

12. Wykonaweca opracuje i uzgodni z Inzynierem, harmonogram robét na
obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sa roboty przez innych Wykonawcow,
zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robét, w nawigzaniu
do szczegbtowego harmonogramu robot.

13. Zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”"Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzi¢, lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajac specyfikacje Kontraktu i
warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r.Dz.U.nr151 poz.1256).




2.0  Wymagania dotyczace materialow.

2.1  Wymagania ogolne.

a. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

powinny byé¢:

- nowe i nieuzywane, lecz nie moga by¢ prototypami,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej S.T. i w
dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiazujacych
normach i przepisach,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 03.kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa,

- powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 4”Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9,

- powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 4 ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,

b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do

robot budowlanych.

2.2  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

- Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda ztozone we wskazanym przez Inzyniera
miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materiatéw do
innych robot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione — to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

- Kazdy element robot, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

-Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia — byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swa jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

-Miejsca czasowego skiadowania be¢da zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu

robot miejsca tymczasowego skiadowania materiatdow beda doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4  Wariantowe stosowanie materiatow.

- Jezeli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze, na co najmniej tydzien przed
uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to
bedzie konieczne dla przeprowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj wariantowego materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inzyniera.

2.5 Materialy — kanalizacja sanitarna.
Rury kanalizacji sanitarnej




Rury kanalizacji PCV 200x5,9 i 160x4,7 oraz ksztaltki kanalizacyjne powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny i aprobaty techniczne. Producenci rur i ksztattek powinni
posiada¢ wazne swiadectwa wewnetrznej kontroli, np. certyfikaty 1SO.

Rury sieci wodociggowej

Rury sieci wodociggowej 110x4,2, 90x4,3 i ksztaltki cisnieniowe powinny posiada¢ aprobaty
techniczne. Producenci rur i ksztaltek powinni posiada¢ wazne Swiadectwa wewngtrznej
kontroli, np. certyfikaty 1SO.

Jako armature odcinajaca na sieci wodociggowej nalezy stosowac:

- zasuwy komnierzowe z zeliwa szarego z klinem DN 80, DN100 mm PN10 zabudowane na
rurociggu w gruncie. Do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podkiadki
oraz nakretki ze stali nierdzewnej.

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B-25, odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 pod armatur¢ przewodéw o cisnieniu probnym
nieprzekraczajacym 1,00 MPa.

Sie¢ wodociaggowa nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 3 (IX 2001r.), oraz pkt. nr 9
Dokumentacji Projektowe;.

2.6 Skladowanie materialdw.

2.6.1 Rury PCV kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne i wodociagowe wykonane z PCV mozna skladowaé¢ na otwartej
przestrzeni. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Rury kamionkowe powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem i ulozona na podkiadach
drewnianych.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu utwardzonym- Kielichami w
dot. llos¢ warstw rur o srednicy Dn 0,20mm nie powinna przekracza¢ czterech. Pierscienie
uszczelniajace, ziaczki rurowe, smar — powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w
ciemnym i chtodnym miejscu (chroni¢, np. brezentem przed mrozem). W przypadku dostawy
rur w paletach- palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty
sic w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie, tak, aby nie utrudniac
pOzniejszych manewrow tymi paletami. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wediug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkow w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury polietylenowe do wody - De 32 PE produkowane sa w zwojach 50 i 100 metrowych.
Powierzchnia skfadowania musi by¢ ptaska, wolha od kamieni i innych ostrych przedmiotdw.
Zwoje mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazKi nizszej. Gdy rury sa sktadowane
po rozpakowaniu w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej diugosci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywac¢ na drewnianych fatach o
szerokosciach minimum 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0m. W stercie nie powinno
znajdowac si¢ wiecej niz siedem warstw.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostanag utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego-poprzez zadaszenie.




2.6.2

2.6.3

3.1

Armatura do sieci wodociaggowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

Zasuwy, nasuwki, hydranty, kolana zeliwne, obudowy teleskopowe.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 — powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki uliczne:
Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala
od substancji powodujacych korozje. Skiadowiska powinny by¢ otwarte i odwodnione.

Bloki oporowe:

Skfadowisko prefabrykatow — blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podkiadach drewnianych po 3 lub 4 sztuki.

Kregi.
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,50MPa. Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Kruszywo.
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

kanalizacji. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci(PZJ), lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera
I w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
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swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace §rodkdéw transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

2. Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w terminie
przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom kontraktu,
beda na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczonych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzywanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Transport rur PCV i polietylenowych.

Rury kanalizacyjne i wodociaggowe z PCV moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
powinien zapewni¢ przewdz rur w pozycji wzdtuz $rodka transportu (zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci — w czasie ruchu pojazdu) lub
dostarczy je w paletach od producenta. Ksztaltki dostarczane w skrzynkach lub w paczkach
powlekanych folig. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyzej niz 2.0m). Pierwsza warstwe rur kamionkowych, kielichowych nalezy uktada¢ na
podkiadach drewnianych, zas poszczego6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym — izolacyjnym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
Rury nalezy roztadowywa¢ przy pomocy dzwigu, koparki lub wozka widtowego.
W tym celu:
- uzywac¢ paséw nosnych — w zadnym przypadku nie uzywac lin stalowych,
- taSmy opasa¢ wokot palet z zewngtrznej strony belek nosnych,

przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopuscic¢ do uderzenia

0 inne palety,
- nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy tomoéw lub

dragow,
- obstugujacy tadunek nie powinni znajdowa¢ si¢ pod unoszonym tadunkiem,
- W rejon robot transportujemy tylko cate palety,
- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasow nosnych — w zadnym

przypadku przy pomocy koparki.
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Ruty polietylenowe De 32 PE pakowane w zwojach i muszg by¢ transportowane na
samochodach. Wytadunek rur w zwojach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Rury sztywniejsze powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. Jezeli diugosé¢ rur jest wicksza niz
dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0m.

Transport ksztaltek, armatury wodociagowej i blokéw oporowych.

Transport ksztaltek i armatury wodociggowej powinien odbywac¢ si¢ krytymi s$rodkami
transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Ksztaltki i armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie, pojemniki
lub paczki.

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantdbw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Hydranty moga by¢ przewozone luzem, natomiast skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
fadunkowe — paczki lub skrzynie i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do
roztadunku.

Transport betonowych blokéw oporowych moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami
transportu. Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy
rownomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta cata nosnos¢ srodka transportu. Ladunek
powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami
pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawaiki drewna itp.).

Wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sciekowa i odtworzenie drog. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy, ocenic¢
ilos¢ ewentualnych drzew i krzewdw do wycigcia, rozbidrke nawierzchni drog i
chodnikéw oraz budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiérek i koszt odtworzenia
wkalkulowa¢ do oferty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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5. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

6. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatdow lub elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji
i prob materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na roboty.

7. Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i
wodociaggowej. Projektowana trasa sieci powinna by¢ wyznaczona w terenie przez
uprawnionego geodete. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repety tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzaé
do reperéw sieci panstwowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzadnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rézniag sie¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inzyniera.

Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociagowa i studnie, nalezy wykonywac¢ jako otwarte: o
scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym, lub wykopy skarpowe - recznie i
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigcbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych
mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé wszystkie kolidujace sieci i
urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach
lokalnych mozliwosci, czy nie wystepuja na trasie projektowanej kanalizacji sieci i urzadzenia
podziemne nie zinwentaryzowane na mapach.
Szerokos¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu lub
przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykdw. Szerokos¢ wykopu pionowego umocnionego

e dla kanatu sciekowego z rur PCV De 200 mm - 1,00m,

e dla przewodu wodociggowego De 100 mm — 0,90m,
Deskowanie scian — petne lub azurowe nalezy prowadzi¢c w miare jego glebienia. Ziemia z
wykopow powinna by¢ zasadniczo skladowana obok wykopdéw. Wydobywang ziemie ,, na
odktad” nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m tak, aby utworzy¢
przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie takie trzeba stale oczyszcza¢ z gromadzacej si¢ ziemi.
Nadmiar urobku i ziemi¢ nienadajaca si¢ do ponownego wbudowania w wykop (np. nasyp
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niekontrolowany, torf, namuty, gruz czy glina piaszczysta) nalezy zatadowac¢ na samochody —
wywrotki, wywiez¢ poza plac budowy i zlozy¢ na terenie miasta Czarna Woda w miejscu
wskazanym przez Inzyniera w porozumieniu z Inwestorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m.

Zasypke wykopow - czesciowag dokonywaé po sukcesywnym, odcinkowym wykonywaniu
inwentaryzacji powykonawczej — geodezyjnej. Kanaty sciekowe, przewod ttoczny i wodociag
zasypywac piaskiem, ubijajac warstwami, co 15+20cm, do wysokosci minimum;

- 0,30m nad wierzch rury kanalizacyjnej kamionkowej

- 0,20m nad wierzch przewodu ttocznego sciekdw i wodociagu

Po wykonaniu osypki przewodu ttocznego i wodociagu — ulozy¢ na tej warstwie tasme
metalizowang szerokosci 15,0cm i 20,0cm dla sieci wodociggowej (koloru niebieskiego).
Pozostaty wykop zasypywac ziemig wydobyta z wykopdw, — jezeli sg to naturalnie wystepujace;
piaski drobne, piaski srednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastych lub piaski gliniaste.

W obrebie pasow drogowych — wykopow nie zasypywac urobkiem w postaci; gliny i gliny
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.

Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopow w obrebie pasa drogowego powinna wynosié
0,95. Z odbioru zasypKi i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dotaczy¢ wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).

Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu — podioze naturalne. W gruntach
nawodnionych-odwadnianych w trakcie robot, podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 15+20cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi i
studzienkami zbiorczymi, lokalizowanymi, co 50,0m.

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione jako
podioze piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne.
Grubos¢ warstwy podsypki pod kanaty sanitarne, wodociag — 15,0cm.Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podioza ziemiag z urobku Ilub podkiadanie pod przewody kanalizacyjne
kawatkow drewna lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura kanalizacyjna
spoczywala na nim jedna czescia swojej powierzchni — kat podparcia, co najmniej 90° (1/4
obrotu rury).Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego Kkierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla kanatu grawitacyjnego —
10,0cm, przewodu ttocznego — 5,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubosci podioza
wzmocnionego nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza
od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie ,,+ -,, 1,0cm.

Podtoze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanalizacyjne — powinno by¢ wyréwnane i
zageszczone do wspoiczynnika zageszczenia — 0,95. Badania podioza naturalnego zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610.

Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopow i podioza mozna przestapi¢ do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych i wodociggowych. Spadki i gigbokosci posadowienia kanatow kanalizacyjnych,
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grawitacyjnych, przewodu ttocznego sciekdw, studni rewizyjnych, odcinka sieci wodociaggowej i
przepompowni powinny spetnia¢ parametry, rzedne, okreslone w Dokumentacji projektowe;.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z PCV ¢ 200x5,9 i 160x4,7.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z PE ¢ 32x2,4 i PVC-U 110x4,2, 90x 4,3.

Przewody sieciowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub skiladowania. Rury nalezy oczysci¢ przed montazem. Najmniejsze spadkKi
przewodow powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz
-0,1%.

Glebokos¢ uktadania przewodow wodociggowych jak w dokumentacji projektowej. Odlegtosé¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja 1 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych” (COBRTI INSTAL - zeszyt nr 3, pkt nr 5.3). Przewdd wodociaggowy
powinien by¢ tak ulozony na podiozu naturalnym lub na zageszczonej podsypce grubosci
10,0cm, tak, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej diugosci, co najmniej na ¥ swego obrotu,
symetrycznie do swej osi. Poszczego6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej. Pofgczenia kotnierzowe i z armaturg i
ksztaltkami nalezy wykonywa¢ ztagczami uszczelniajagcymi pierscieniem gumowym oraz srubami
I podktadkami — ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowiagzany do ukladania rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze od 0°C do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem si¢ w planie i pionie, na skutek parcia wody, powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, prze, czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncdéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku przewoddw
wodociggowych z rur PE — zgrzewanych doczolowo, przy zastosowaniu ksztaltek, nie ma
potrzeby stosowania blokow oporowych. Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich
odgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami i na koncowkach zaslepionych przewodow. Blok
oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng cz¢scig opierat si¢ 0 grunt nienaruszony —
rodzimy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylna sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-7,5 przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i scianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10m. Przestrzen mig¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B-7,5
izolujac, bo od przewodu dwoma warstwami papy. Po ulozeniu przewodu wodociggowego
nalezy go obsypa¢ warstwa 20,0cm z piasku i zagescic. Na zageszczonej warstwie zasypowej
rury nalezy utozy¢ tasma ostrzegawcza — metalizowang, koloru niebieskiego o szerokosci
minimum — 20,0cm.

Proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610-
pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu
woda do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacej dang sie¢. Wymagania
dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza;

e 0,15 1/m2w czasie 30 minut dla kanatow kanalizacyjnych

e 0,15 1/m? w czasie 30 minut dla kanatdw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

e 0,40 1/m2w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

(m?2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej)
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Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Prébe szczelnosci przewodu wodociagowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem hydraulicznej proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte zas
dfawiki dociagniete w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.

Luki, trojniki, zaslepki czy zasuwy musza by¢ otwarte podczas préby. Zasuwy hydrantowi
montowane na odgatezieniu, podczas proby — nalezy zamknaé. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym zakonczeniu montazu sieci i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.

Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie Pr = 1,0 Mpa przez okres t= 30
minut. Maksymalne dtugos¢ odcinka sieci poddawanej probie cisnieniowej nie moze
przekroczy¢ 300,0 m. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préb szczelnosci — odcinek sieci
nalezy podda¢ dezynfekcji i przeptukac.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (P.Z.J.) dla robot, w ktorych zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢ czes¢ 0golng podajaca:

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

zasady BHP,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbb oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes¢ szczegOtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot nastepujace dane:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
itp.

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

e sposOb i procedurg¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robét,
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6.3

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi im wymaganiom.

Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Atesty jakosci materialow i sprzetu.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

kazda partia tych materiatow dostarczona do robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemystowe winne posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
Inzynierowi przez Wykonawcg.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich peina
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do dnia okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
placu budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Ksiega obmiardw.

1. Ksigga obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych robdt.
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7.2

2. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprdcz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
e Pozwolenie na realizacje Inwestycji
Protokdty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa przejecia robot
Protokéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiccia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.
3. Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

Wymagania dotyczace pomiaru i obmiaru robot.
Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

e Odbiér Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robdét.

e Obmiar Rob6t dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

e Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggo Obmiardw.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

e Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

e Dlugosc i odleglos¢ migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzany poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadiej do osi.

o Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m?3 - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

e llosci, ktére maja by¢ wazone w tonach, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznych.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w
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Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.
Odbior robét budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robdt.
Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
1. odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2. przejecie odcinka lub calosci robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci robdt)
3. przejecie i przekazanie do eksploatacji
4. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypeltnienia Gwarancji)
Odbiory techniczne, odbiory jakosciowe — w tym roboty zanikowe nalezy przeprowadza¢ w
obecnosci przedstawiciela eksploatacji sieci tj. Referatu ds. Gospodarki Komunalnej Urzedu
Gminy.
Odbiory robdt drogowych zwigzanych z odtworzeniem pasa jezdnego wykona¢ z udziatem
przedstawiciela zarzadcy drogi .
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami kontraktu.

e Zadna cze$¢ robot nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepna przed odbiorem.

Dokumenty Przyjecia Robot

e Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przyjecia robdt jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

e Dla celow przejecia robdt, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacje powykonawczag w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadniczag do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem Zapewnienia Jakosci, w tym m.in. pomiary
elektryczne.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Sprawozdanie techniczne.

- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych roboét
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- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Inzyniera.
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
- Datg rozpoczecia i dat¢ zakonczenia robot.
Dokumentacja powykonawcza
e Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.
e Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
e (Cala dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 3 (trzech)
egzemplarzach.
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