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WPROWADZENIE:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zawiera ogolne i
szczegotowe warunki, zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg elementu
przedmiotu zaméwienia na podstawie projektu budowlanego pn: ,,SIEC WODOCIAGOWA
w m-$ci Lebunia gmina Cewice ”, na podstawie ktorej Inwestor tj Gmina Cewice wystapi z
whnioskiem o pozwolenie na budowe do Starosty Leborskiego.

I. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia
publicznego pn: ,,Sie¢ wodociagowa w Lebuni ".

1.1.1. WspdlIny Stownik Zaméwien (CPV) :

Kod: 45.23.13.00-8
Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia - jako zatgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia) , obejmujacy w szczegolnosci
wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczeg6lnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe sieci wodociaggowej w miejscowosci Lebunia, stanowigcej przedmiot zamowienia objety

niniejszym postepowaniem okreslony w cze¢sci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robot
okreslonych w poz. 3.2. STWIOR - ,, Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét" .

1.4. Okreslenia podstawowe

| .4. I. przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom,

1.4.2. rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody,



1.4.3. pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600 i definicjami:

1) wodocigg - zesp0t wspoipracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wodg,

2) sie¢ wodociaggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub gospodarstwa produkcyjne,

3) przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

4) przytacze domowe: potagczenie domowe - przewdd wodociaggowy z wodomierzem tgczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

5) zawdr redukcyjny - zestaw zawor6w zmontowany na przylagczu wodociggowym
redukujacy cisnienie wody w sieci wodociggowej,

6) studzienka wodomierzowa - urzadzenie do zamontowania urzadzenia pomiarowego
(wodomierza) poza przytaczanym obiektem shuzace do odczytu ilosci wody pobranej z sieci.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujagcego Zamawiajacego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspOirzedne punktow gitéwnych trasy oraz reperow. dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanych sieci i zatozenie reperow roboczych,

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonaé¢ osoba
posiadajace stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach
stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania wodociagu uniemozliwiajacych utozenie
rur po zaprojektowanej trasie geodeta i wykonawca sa zobowiazani niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajacego przed przystagpieniem do rob6t montazowych.



Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie wodociagu
w trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu
zamoOwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostale dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia beda stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow skiadajacych si¢ na
dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowigzuje
nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robdt w stosunku do projektu budowlanego
wymagaja wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany
tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest
bezwzglednie zobowiagzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa
beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i wystapienia 0 zmiang tresci pozwolenia
na budowe to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wiasnym
zakresie (na wiasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do
odmoéw dokonania czynnosci odbioru koncowego robot

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem” - np. w pasie drogowym).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robot.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robot
prowadzonych w pasie drogowym, w sposob umozliwiajacy bezkolizyjna komunikacje , az do
ich zakonczenia i odbioru przez zarzadceg drogi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Straty powstale wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia
placu budowy, brak dozoru mierna znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania
przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytaczona.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

2.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy
itp. w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



2.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntéw i uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciwego zarzadce (wiasciciela) oraz bedzie
z nimi wspOipracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru
ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy- byly w
zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2. MATERIALY | URZADZENIA
2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i
wyroby wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla
ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczna,
2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktdre znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, s wiasciwie oznaczone, posiadaja
dokumenty stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnos¢, swiadczace o
dopuszczeniu tych obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument i musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard
wymagany przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow
- jako rownowaznych — pod warunkiem, ze beda si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi
samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda
Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest réwnoznaczna z
spetnieniem tego warunku.

W przypadku nie spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
Whbudowania wiasciwych materialdw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegdtowe
informacje dotyczace materiatdw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji
zamOwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja Sie w
wykazie wyrobdéw budowlanych, sa wiasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace
ich pozytywna ocene techniczng i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do



obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania STWIOR w czasie
postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych
materialdow miejscowych. Wykonawce obciazaja koszty pozyskania i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w/ ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wilasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Miejsca
czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiedniej mocy do robot ziemnych,
wykonania bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.)
zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

2.3.2. Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzg¢dzi nie
gwarantujacego zachowania warunkOw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do
wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT



10

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy,
SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanym na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci i
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiaggna¢ zatozong jakosc
robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIOR na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badan materiatow oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa, co
do zakresu badan i ich czgstotliwosé okresli Inspektor Nadzoru w oparciu 0 obowigzujace w
tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore
spetniaja wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do roboOt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty  podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych
bedzie mozna udokumentowaé zakres, jakos¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o
komplet wymaganych dokumentéw przediozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robdt
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Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
2.6.1.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem
w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wilasnym zakresie
pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowg czesci wykonanych robot. Odbioru czg¢sciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym
technicznym odbiorze rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie  zgodnosci wykonania
przedmiotu zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robdt

2.6.1.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow w wzorze
umowy stanowiacym zatgcznik nr 8 do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowiaca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
— wymagania i badania skladajace sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie ofertowym.
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3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep

Warunki og6lne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWIOR.
3.2. Zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia

Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania n/w elementow:
- zewngtrzna sie¢ wodociggowa o catkowitej dtugosci L = 468,5 m z rur:
PE @ 110x6,6 mm L=422,5
PE @ 160x9,5 mm L= 46,0
- hydranty p/pozarowe nadziemne w ilosci 2 szt.
Zakres prac przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

3.2. . Sie¢ wodociagowa.

Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania rurociggdbw wodociggowych z rur PE o
srednicy 110 mm i 160 mm o diugosci tacznej L=468,5 m w zakresie przedstawionym na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

3.2.1.1. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbedny uktad zasuw zeliwnych kotnierzowych
wielkosciag dostosowana do srednicy przewodow wodociagowych i uzbrojenia weztdw z migkkim
doszczelnieniem, oraz tacznie 2 kpl. hydrantéw nadziemnych odcigtych zasuwami kotnierzowymi
& 80 mm na dtugosci istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

Lokalizacje zasuw nalezy utrwali¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych umocowanych na
stupkach stalowych. Teren wokét hydrantow i zasuw nalezy umocni¢ ptytami betonowymi o
grubosci 15 cm na podsypce piaskowej 20 cm.

3.2.5. Przekraczanie przeszkod terenowych

W trasie projektowanych rob6t wystepuje skrzyzowanie wodociagu:

-z droga wojew0Odzka nr 214,

W/w przejscie wykonaé¢ zgodnie z oddzielnym pozwoleniem na budowg wydanym przez Pomorski
Urzad Wojewddzki w Gdansku Delegatura w Stupsku i ustaleniami wynikajacymi z uzgodnien z
administratorem drogi, oraz z wtascicielami uzbrojenia podziemnego.

3.2.5.1. Przejscie pod droga wojew0dzka projektuje sie wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg
ochronng z PE @ 180x10,7 dla przewoddw o $rednicy & 110 mm o dtugosciach wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym i profilu podtuznym przejscia wodociagu.

Zasadnicza rur¢ & 110/6,6 mm PE utozy¢ na ptozach slizgowych z PE rozstawionych co 1,5 m.
Koncowki rury ochronnej zaslepi¢c manszetami.

Catos¢ robét projektowanych w obrebie pasa drogi wojewodzkiej nalezy realizowa¢ zgodnie z
pozwoleniem na budoweg wydanym przez Pomorski Urzad Wojewoddzki w Gdansku Delegatura w
Stupsku.

3.3. PRZEDMIAR ROBOT
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SzczegOtowe zestawienie (wyszczegOlnienie) rodzajow robdt wynikajacych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
niniejszag STWIOR, stanowigce wymoOg minimalny okreslony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze robot (zat..do SIWZ), ktory nalezy traktowa¢ jako positkowy w
stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadow (KNR, nr tablic i kolumn) maja wytacznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczeg6lnych rob6t a nie stanowig
obowiazujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY | URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogélne

Warunki og6lne dotyczace stosowania materiatdw podano w poz. 2.2. STWIOR

3.4.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym. Do wykonania sieci wodociagowej
oraz kanalizacji ttocznej stosuje si¢ nastepujace materiaty: rury cisnieniowe z polietylenu
twardego (PE) klasy 100 wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 .

3.4.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialtdbw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

3.4.4. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac: rury z polietylenu. Zakonczenie rury
ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncowek
rur ochronnych nalezy stosowa¢ manszety lub pianke poliuretanowa rozprezna, beton B-15.

3.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac zasuwy zeliwne - klinowe
owalne komnierzowe z uszczelnieniem migkkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka
uliczng zeliwng z napisem WODA.

3.4.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowa¢ nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-84/H-74101,

3.4.8. Hydranty nadziemne
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Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym poborem wody z hydrantu.

3.4.9. Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25
odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia
armatury i hydrantow w gruncie.

3.4.10. Skiadowanie materiatow
3.4.10. I. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto ruty z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one
z podiozem na catej swej ditugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkiadach.
Wysokosc¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE L=1,5 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

3.4.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

3.4.10.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujace.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.4.10.4. Bloki oporowe

Skfadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wybudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.10.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.5. SPRZET
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3.5.1. Warunki ogolne
Warunki og6lne dotyczace stosowania sprzetu podano w péz. 2.3. STWIOR
3.5.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujac} sprzet do wykonania roboét
ziemnych i wykonczeniowych:

-koparke podsigbierna 0.25 nr do 0.40 m3.

-spycharke kotows lub gasienicowg do 100 KM.

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke, wibromtot, ubijak mechaniczny,
walec wibracyjny.

3.5.3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

-samochdd dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

-samochdd samowytadowczy od 25 do 30't,

-samochdd beczkowoz 4 t,

-beczkow0z ciaggniony 4000 dm3,

-przyczepe dtuzycowa do 10 t,

-zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6 t, od 7 do 101,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 101,
-wciggarke reczng od 3 do 5 t,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-zespodl pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,
-zgrzewarke do zgrzewania doczotowego rur PE,
-zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego rur PE,
-namiot montazowy.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.
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Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik
nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

3.6.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem |
uszkodzeniem.

Skrzynki zasuwowe nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

3.6.4. Transport blokéw oporowych
Transport blokdw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy réwnomiernym
roztozeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowce w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw
materialdw, w miare postepu robot.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogdblne wymagania
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Warunki og6lne dotyczace wykonania robdt podano w péz. 2.4. STWIOR
3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperOw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowana z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych  powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren

przylegajacy do wykopu;
w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosé.
3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopOw re¢czne i mechaniczne powinny by¢é dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu (po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢
sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez
ulozenie przy jego krawegdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kolkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego giebienia.
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W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano nie umocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i
szerokosci dna 0,6 m. Natomiast w rejonie zabudowanym wykopy przewidziano ze $cianami
pionowymi i obustronnie umocnione.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie

wykopu, spetniajacy wymagania normy PN- 85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospolici
lub zwiru z domieszka piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

3.7.5. Roboty montazowe

3.7.5. |. Wprowadzenie

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1 %. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢

min. 1,50 m

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie.

Polaczenia koinierzowe z armatura nalezy wykonywac¢ ztaczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzaiki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia
nalezy umieszcza¢: odgalgzieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku
przewodow z tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu ksztaltek nie ma
potrzeby stosowania blokéw oporowych.

3.7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod droga powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci min.
od | do 2 m od kraweznika.

Zasuwy odcinajace powinny znajdowac poza pasem jezdni.

Pod pozostatymi drogami rurg ochronng nalezy zakonczyé¢ pierscieniami uszczelniajacymi.
Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

3.7.5.4. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym

na miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

3.7.5.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach) jak w projekcie na odgalezieniu do
hydrantu.

3.7.5.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszcza¢ zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajacym przed
niekontrolowanym poborem wody i armatura odcinajaca (zasuwy).

3.7.5.7. Elementy montazowe
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Elementy te nalezy stosowac:

Ksztaltki z PE 100 dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie.

3.7.5.8. lzolacje

3.7.5.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych

Elementy zeliwne i stalowe, zlagcza na polaczenie uszczelka gumowsg, na polaczenie
tacznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie

z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknig.

3.7.5.9. Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
WYnoSic:

dla przewodéw PE -0,3m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-80/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej I, nalezy zastagpi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.

3.7.5.10. Préby szczelnosci

Wykonywac¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastgpujacych zasad:

1) rurociagi nalezy probowa¢ odcinkami po 300-500m,

2) tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby proste
odcinki rurociaggu (migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a proba

moze si¢ odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,

3) probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen,
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4) miejsca odpowietrzen musza znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach sieci
napetnienie rurociaggu musi odbywac si¢ bardzo powali w najwyzszym punkcie sieci (I km
rurociagu w 7 godzin),

5) po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
dla ustabilizowania,

6) po ustabilizowaniu si¢ cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut
sprawdzac jego wielkos¢,

7) rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy , nie dluzej niz 24 godziny,

8) po zakonczeniu préby zmniejszaé cisnienie powoli w sposdb kontrolowany.

Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w
czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu prob szczelnosci wykonacd
ptukanie przewodu woda w ilosci przekraczajacej 10-ciokrotnag objetosc ptukanego odcinka.
3.7.5.11. Dezynfekcja przewodéw wodociaggowych

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g ClI/ m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuscie
wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan
bakteriologicznych.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogélne

Warunki og6lne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w poz. 2.5. STWIOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopdw, ustalenie metod prowadzenia robét
I ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 norme BN-
83/8836-02 . PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowag:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych -punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do | mm,
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-sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniem m w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu.

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi terminami.

-badanie utozenia przewodu na podiozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury,

-badanie szczelnosci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej

niz+5cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz O, I m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

-roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki og6lne
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Warunki og6lne dotyczace odbioréw robo6t podano w p6z. 2.6. STWIOR
3.9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowsa sieci wodociggowo-kanalizacyjnej tj.: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg scian wykopdw, przygotowanie podioza, roboty montazowe
wykonania rurociggdw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci
przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania 0og6Inego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) sposobu wykonania wykopow,

2) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

3) podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,

4) zagegszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

5) usytuowania w planie, rzednych i gt¢bokosci posadowienia elementow sieci,

6) jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

7) utozenia przewodu na podtozu a w szczegolnosci:

a) usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,

b) odlegtosci od budowli sasiadujacych.

c) zabezpieczenia buddwli sasiadujacych.

d) odchylenia osi przewodu.

e) zmiany kierunkow przewodu.

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

g) zasypki przewodu,

8) diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur, prefabrykatow i
urzadzen,

9) szczelnosci przewodow,

10) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

11) izolacji elementow betonowych

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
stosownych dokumentowa ktére uzna za niezbedne do przeprowadzenia prawidiowej oceny
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jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowg. STWIOR i
uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidlowy wskaznik
zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow rur, dokumenty uzytych materiatéw itp.).

3.9.3. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa wykonanych cze¢sci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym
robo6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbior
ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

3.9.4. Odbidr techniczny koncowy roboét
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725,

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegbtowo ombwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania przy udziale uzytkownika sieci
wodociggowej.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot a w szczegolnosci:

1) zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotow z odbioréw czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
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3) sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupemienia,

4) sprawdzenia prawidlowego wbudowania wiasciwych materiatdw, zgodnie z warunkami
udzielonego zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczeg6lnosci z STWIOR.

5) sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci
przewodow), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,

7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru

Komisja odbiera roboty na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robo6t stanowia nastepujace dokumenty:

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym
wpisem do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegoinych odcinkdéw przewodow,
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5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byty
wymagane przez Inspektora Nadzoru)

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
Swiadczace, ze zastosowane materiaty znajduja Sie w wykazie wyrobéw budowlanych,
posiadaja pozytywna oceng techniczng i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z
aprobata techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

7) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody
Proctora.

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,

10 zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupemiajacych wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia
Komisji. Protokdt zawierajacy pozytywna ocen¢ wykonanych robdt stanowi podstawe
przyjecia we wiadanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w p6z. 3.9.4. |

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

W(g ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatacznik do STWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. — wymagania i badania skladajace
sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj). Dz. U. z 2003r. Nr207. péz.
2016 z p6zn. zm.)

3.11.2. Normy.

1. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowa. Kilasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziatl, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-85/B-10726 - Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

8. PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

9. PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

10. PN-76/C-89202 - Ksztaltki do rur cisnieniowych z polietylenu.

11. PN-80/H-74219 - Ruty stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
12. PN-86/H-74374 - Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

13. PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i
zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne.

14. PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.
15. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

16. PN-84/M-74003 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa
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17. PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

18. PN-83/M-74024/02 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa.

19. PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa¢ kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne | MPa.

20. PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

21. PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne |
MPa.

22. BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
23. BN-77/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

24. BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.
25. BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

26. BN-74/6366-04 - Ruty polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

27. BN-87/6755-06 - Welon z widkien szklanych.

28. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

29. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

30. BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania

31. BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

32. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

33. PN-B-06050-.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

34. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.11.3. Inne dokumenty

3.11.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z twérzmy sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawka 1996r.
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3.11.3.2. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

3.11.3.3. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3.11.3.4. Katalog budownictwa



