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WPROWADZENIE: 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawiera ogólne i 
szczegó owe warunki, zasady i wymagania w  zakresie zwi zanym z realizacj  elementu 
przedmiotu zamówienia na podstawie projektu budowlanego pn: „SIE  WODOCI GOWA  
w m- ci ebunia gmina Cewice ”, na podstawie której Inwestor tj Gmina Cewice wyst pi z 
wnioskiem o pozwolenie na budow  do Starosty L borskiego.  
 
l. WST P 
 
1.1. Przedmiot STWiOR 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) s  
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dotycz cych realizacji przedmiotu zamówienia 
publicznego pn: „Sie  wodoci gowa w ebuni ". 
 
1.1.1. Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) : 
 
Kod:   45.23.13.00-8 
Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów.  
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowi obowi zuj cy 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodz cy w sk ad Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - jako za cznik zawieraj cy zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych (obj tych przedmiotem zamówienia) , obejmuj cy w szczególno ci 
wymagania materia ów, wymagania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawid owo ci 
wykonania poszczególnych robót oraz okre laj cy zakres prac, które powinny by  uj te w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si  
za cznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres robót obj tych STWiOR 
 
Roboty, których dotyczy STWiOR, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
budow  sieci wodoci gowej w miejscowo ci ebunia, stanowi cej przedmiot zamówienia obj ty 
niniejszym post powaniem okre lony w cz ci 2.0. SIWZ. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuj  wymagania dotycz ce wykonania robót 
okre lonych w poz. 3.2. STWiOR - „ Warunki szczegó owe wykonania i odbioru robót" . 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
l .4. l. przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom, 
 
1.4.2. rura ochronna - rura o rednicy wi kszej od przewodu wodoci gowego s ca do przenoszenia 
obci  zewn trznych i do odprowadzenia na bezpieczn  odleg  poza przeszkod  terenow  
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, 
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1.4.3. pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj  polsk  norm  PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600 i definicjami: 
 
1) wodoci g - zespó   wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludno ci i gospodarstw w wod , 
 
2) sie  wodoci gowa zewn trzna - uk ad przewodów  wodoci gowych znajduj cy si  poza 
budynkiem odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno  lub gospodarstwa produkcyjne, 
 
3) przewód wodoci gowy rozdzielczy - przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od 
przewodu magistralnego do przy czy domowych i innych punktów czerpalnych, 
 
4) przy cze domowe: po czenie domowe - przewód wodoci gowy z wodomierzem cz cy 
sie  wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilanego w wod , 
 
5) zawór redukcyjny - zestaw zaworów zmontowany na przy czu wodoci gowym 
redukuj cy ci nienie wody w sieci wodoci gowej,  
 
6) studzienka wodomierzowa - urz dzenie do zamontowania urz dzenia pomiarowego 
(wodomierza) poza przy czanym obiektem s ce do odczytu ilo ci wody pobranej z sieci. 
 
 
2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE  ROBÓT 
 
2.1.1.Wprowadzenie 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  i zgodno  ich wykonania z dokumentacj  
projektow , STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentuj cego Zamawiaj cego. 
 
2.1.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów. dziennik budowy i 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. Przed przyst pieniem do robót 
Wykonawca wykona czynno ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
 
2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanych sieci i za enie reperów roboczych, 
 
Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego mo e dokona  osoba 
posiadaj ce stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawid owo ciach 
stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania wodoci gu uniemo liwiaj cych u enie 
rur po zaprojektowanej trasie geodeta i wykonawca s  zobowi zani niezw ocznie zawiadomi  
Zamawiaj cego przed przyst pieniem do robót monta owych. 
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Wszelkie konsekwencje z tytu u nie powiadomienia Zamawiaj cego i wykonanie wodoci gu 
w trasie nie zgodnej z  dokumentacj  ponosi wykonawca. 
 
2.1.4. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa zawieraj ca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu 
zamówienia stanowi za cznik do SIWZ. 
 
2.1.4.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i STWiOR. 
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozosta e dokumenty sk adaj ce si  na Specyfikacj  
Istotnych Warunków Zamówienia b  stanowi y integraln  cz  umowy, a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów sk adaj cych si  na 
dokumentacj  przetargow  (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilo ci obowi zuje 
nast puj ca kolejno  ich wa no ci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robót. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego.  
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR b  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u 
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  
zgodno  z okre lonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  
lub STWiOR i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y 
zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej. 
 
Wszelkie istotne odst pstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu budowlanego 
wymagaj  wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany 
tre ci pozwolenia na budow . 
O zamiarze wprowadzenia zmian w tre ci projektu budowlanego wykonawca jest 
bezwzgl dnie zobowi zany powiadomi  zamawiaj cego. Je eli wprowadzane odst pstwa 

 wymaga y opracowania projektu zamiennego i wyst pienia o zmian  tre ci pozwolenia 
na budow  to wykonawca jest zobowi zany do opracowania tego projektu w w asnym 
zakresie (na w asny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) b dzie m.in. podstaw  do 
odmów dokonania czynno ci odbioru ko cowego robót 
 
2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach („pod ruchem” - np. w pasie drogowym). 
 
Przed przyst pieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. 
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Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego w obr bie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, w sposób umo liwiaj cy bezkolizyjn  komunikacj  , a  do 
ich zako czenia i odbioru przez zarz dc  drogi. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, 
sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 

czony w cen  umown . 
 
 2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Straty powsta e wskutek niew ciwego utrzymywania   terenu budowy (brak zabezpieczenia 
placu budowy, brak dozoru mierna znajduj cego si  na placu budowy, nieprzestrzegania 
przepisów  BHP itd.) oraz szkody wyrz dzone osobom trzecim w trakcie realizacji 
przedmiotu  umowy obci aj  finansowo Wykonawc . 
Odpowiedzialno  Zamawiaj cego w tym zakresie jest wy czona. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
 
2.1.6. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
 
2.1.7. Ochrona przeciwpo arowa 
 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowi cych zaplecze budowy 
itp. w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat  realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.1.8. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do 

ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 
2.1.9. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarz dców tych 
urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach 
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany 
jest do stosownego powiadomienia w cicieli gruntów i uzbrojenia technicznego o zamiarze 
rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca 
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w ciwego zarz dc  (w ciciela) oraz b dzie 
z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
2.1.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
 
2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia 

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do czasu odbioru 
ostatecznego). 
 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy- by y w 
zadowalaj cym stanie przez, ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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2.1.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie wydane obowi zuj ce przepisy i wytyczne, 
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 
urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich 
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
2.2. MATERIA Y I URZ DZENIA 
 
2.2.1. Wprowadzenie 
 
2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mog  by  zastosowane materia y, urz dzenia i 
wyroby wynikaj ce z rozwi za  projektowych przyj tych w dokumentacji projektowej, dla 
których: 
 
1) wydano certyfikat zgodno ci z PN lub deklaracj  zgodno ci z aprobat  techniczn , 
 
2) które obj te s  kryteriami technicznymi okre lonymi w PN i BN, 
 
3) które znajduj  si  w wykazie wyrobów budowlanych, s  w ciwie oznaczone, posiadaj  
dokumenty stwierdzaj ce ich pozytywn  ocen  techniczn  i przydatno , wiadcz ce o 
dopuszczeniu tych obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowa nione w tym 
zakresie jednostki organizacyjne, 
 
2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN 
przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument i musz  posiada wiadectwo dopuszczenia wydane przez 
Pa stwowy Zak ad Higieny. 
Inne materia y powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.1.3. Rury, kszta tki, armatura i urz dzenia wykazane w projekcie stanowi  standard 
wymagany przez Zamawiaj cego. Dopuszcza si  zastosowanie wyrobów innych producentów 
- jako równowa nych – pod warunkiem, e b  si  charakteryzowa y przynajmniej takimi 
samymi parametrami technicznymi i jako ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda 
Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równowa nych jest równoznaczna z 
spe nieniem tego warunku.  
W przypadku nie spe nienia tego warunku Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dania 
Wbudowania w ciwych materia ów i urz dze  bez zmiany ceny oferty. 
 
2.2.2. ród a uzyskania materia ów 
 
Wykonawca  zobowi zany b dzie na danie Inspektora Nadzoru przedstawia  szczegó owe 
informacje dotycz ce materia ów przeznaczonych do zastosowania przy realizacji 
zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzaj cymi, e znajduj  si  w 
wykazie wyrobów budowlanych, s  w ciwie oznaczone, posiadaj  dokumenty stwierdzaj ce 
ich pozytywn  ocen  techniczn  i przydatno , wiadcz ce o dopuszczeniu tych wyrobów do 



 9 

obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowa nione w tym zakresie jednostki 
organizacyjne. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania STWiOR w czasie 
post pu robót. 
 
2.2.3. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  jako ciowych i ilo ciowych 
materia ów miejscowych. Wykonawc  obci aj  koszty pozyskania i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 
 
2.2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Zamawiaj cy 
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych  materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y 
zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w/ którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y. 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo  do robót i byty dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Miejsca 
czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 
 
2.3. SPRZ T 
 
2.3.l. Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem odpowiedniej mocy do robót ziemnych, 
wykonania bezodkrywkowych przej  pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) 
zgrzewarkami do rur i kszta tek PE. 
 
2.3.2. Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Zastosowanie przez Wykonawc  jakiegokolwiek sprz tu, maszyn, urz dze  i narz dzi nie 
gwarantuj cego zachowania warunków umowy upowa nia Inspektora Nadzoru do 
wstrzymania robót. 
 
2.3.3. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. 
 
2.4. WYKONANIE ROBÓT 
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Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, 
SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z pó n. zm.) oraz zwi zanymi przepisami wykonawczymi. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , wymaganiami STWiOR. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanym na pi mie przez Inspektora Nadzoru. 
 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia Wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie 
uwalnia Wykonawcy  od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów 
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiOR, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci i 
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki  
finansowe z tego tytu u ponosi  Wykonawca. 
 
2.5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich realizacj  aby osi gn  za on  jako  
robót. 
 
2.5.1. Inspektor Nadzoru upowa niony jest do dania od Wykonawcy zapewnienia 
odpowiedniego systemu kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót w celu 
udokumentowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 
2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami STWiOR na 
podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
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Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i STWiOR. 
W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
2.5.3. Na danie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowi zany b dzie do przeprowadzania 
pomiarów i bada  materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e 
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
 
2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow , co 
do zakresu bada  i ich cz stotliwo  okre li Inspektor Nadzoru w oparciu o obowi zuj ce w 
tym zakresie przepisy. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.5.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego 
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  certyfikat na 
znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. l i które 
spe niaj  wymogi STWiOR. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez STWiOR, ka da 
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru . 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
 
2.6. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wykonane roboty   podlegaj  stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których 

dzie mo na udokumentowa  zakres, jako  i sposób ich realizacji. Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i   pozosta ymi wymaganiami wynikaj cymi z 
dokumentacji przetargowej je eli uzyska y pozytywn  opini  Inspektora nadzoru w oparciu o 
komplet wymaganych dokumentów przed onych Inspektorowi przez wykonawc . 
 
2.6.1. Rodzaje odbiorów robót 
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Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
 
2.6.1.1. Odbiór  robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem 
w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiaj cego braku 
udokumentowania w/w czynno ci zamawiaj cy jest upowa niony do dania dokonania 
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgl du na wynik. Je eli 
wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiaj cy wykona je w w asnym zakresie  
pokrywaj c poniesione koszty z zabezpieczenia nale ytego wykonania przedmiotu umowy. 
 
2.6.1.2. Odbiór cz ciowy. 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci, jako ci i zgodno ci wykonania z Dokumentacj  
Projektow  cz ci wykonanych robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak 
przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz jak przy ko cowym 
technicznym odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
kierownika budowy 
 
2.6.1.3. Odbiór techniczny ko cowy 
 
Odbiór techniczny ko cowy polega na finalnej komisyjnej ocenie   zgodno ci wykonania 
przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikaj cymi z zawartej umowy w 
odniesieniu do rzeczywistej ilo ci,  jako ci i warto ci zrealizowanych robót 
 
2.6.1.4. Odbiór  pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy  odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad  opisanych w punkcie 3.9.5. 
 
2.7. PODSTAWA P ATNO CI 
 
2.7.1.  P atno ci b  realizowane na podstawie  ustale  wynikaj cych z  zapisów w wzorze  
umowy stanowi cym za cznik nr 8 do SIWZ 
 
2.7.2. Cena oferty stanowi ca kwot  rycza tow  powinna uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, 
— wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie przedmiotu zamówienia jako 
kompletnego dzie a z punktu widzenia celu jakiemu ma s . 
 
2.7.3. Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  zawartych w 
STWiOR obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie ofertowym. 
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3. WARUNKI SZCZEGÓ OWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
3.1. Wst p 
 
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR. 
 
3.2. Zakres robót obj tych przedmiotem zamówienia 
 
Zakres robót obj ty „Projektem” dotyczy wykonania n/w elementów: 
- zewn trzna sie  wodoci gowa o ca kowitej d ugo ci L = 468,5 m  z rur: 

PE Ø 110x6,6 mm L=422,5 
PE Ø 160x9,5 mm L= 46,0 

- hydranty p/po arowe nadziemne w ilo ci 2 szt. 
Zakres prac przedstawiono na planie sytuacyjno-wysoko ciowym w skali 1:500. 
 
3.2. l. Sie  wodoci gowa. 
 

Zakres robót obj ty „Projektem” dotyczy wykonania ruroci gów wodoci gowych z rur PE  o 
rednicy 110 mm i 160 mm o d ugo ci cznej L=468,5 m w zakresie przedstawionym na planie 

sytuacyjno-wysoko ciowym w skali 1:500. 
 

3.2.1.1. Uzbrojenie sieci wodoci gowej 
 

Sie  wodoci gowa b dzie uzbrojona w niezb dny uk ad zasuw eliwnych ko nierzowych 
wielko ci  dostosowan  do rednicy przewodów wodoci gowych i uzbrojenia w ów z mi kkim 
doszczelnieniem, oraz cznie 2 kpl. hydrantów nadziemnych odci tych zasuwami ko nierzowymi  

 80 mm na d ugo ci istniej cej zabudowy mieszkaniowej. 
Lokalizacje zasuw nale y utrwali  za pomoc  tabliczek orientacyjnych umocowanych na 

upkach stalowych. Teren wokó  hydrantów i zasuw nale y umocni  p ytami betonowymi o 
grubo ci 15 cm na podsypce piaskowej  20 cm. 

 
3.2.5. Przekraczanie przeszkód terenowych 
 
W trasie projektowanych robót  wyst puje skrzy owanie wodoci gu: 
- z drog  wojewódzk  nr 214, 
W/w przej cie wykona  zgodnie z oddzielnym pozwoleniem na budow  wydanym przez Pomorski 
Urz d Wojewódzki w Gda sku Delegatura w S upsku i ustaleniami wynikaj cymi z uzgodnie  z  
administratorem drogi, oraz z w cicielami uzbrojenia podziemnego.  
 
3.2.5.1. Przej cie pod drog  wojewódzk   projektuje si  wykona  metod  przewiertu sterowanego rur  
ochronn  z PE Ø 180x10,7 dla przewodów o rednicy  110 mm o d ugo ciach wskazanych na planie 
sytuacyjno-wysoko ciowym i profilu pod nym przej cia wodoci gu. 
Zasadnicz  rur   110/6,6 mm PE u  na p ozach lizgowych z PE rozstawionych co 1,5 m. 
Ko cówki rury ochronnej za lepi  manszetami. 
Ca  robót projektowanych w obr bie pasa drogi wojewódzkiej nale y realizowa  zgodnie z 
pozwoleniem na budow  wydanym przez Pomorski Urz d Wojewódzki w Gda sku Delegatura w 

upsku. 
 
3.3. PRZEDMIAR ROBÓT 
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Szczegó owe zestawienie (wyszczególnienie) rodzajów robót wynikaj cych z Projektu 
Budowlanego, ich ilo  i opis, które nale y wykona  zgodnie z projektem budowlanym i 
niniejsz  STWiOR, stanowi ce wymóg minimalny okre lony przez Zamawiaj cego 
przedstawiony w przedmiarze robót (za ..do SIWZ), który nale y traktowa  jako posi kowy w 
stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. 
Przywo ane w przedmiarze podstawy nak adów (KNR, nr tablic i kolumn) maj  wy cznie 
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczególnych robót a nie stanowi  
obowi zuj cych podstaw do kalkulacji ceny oferty. 
Wykonawca jest zobowi zany do sprawdzenia tre ci przedmiaru z projektem budowlanym. 
 
3.4. MATERIA Y I URZ DZENIA 
 
3.4.1. Warunki ogólne 
 
Warunki ogólne dotycz ce stosowania materia ów podano w poz. 2.2. STWiOR 
 
3.4.2. Rury przewodowe 
 
Rodzaj rur, ich rednice podano w projekcie budowlanym. Do wykonania sieci wodoci gowej 
oraz kanalizacji t ocznej stosuje si  nast puj ce materia y: rury ci nieniowe z polietylenu 
twardego (PE)  klasy 100 wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 . 
 
3.4.3.  Rury ochronne 
 
Rury ochronne nale y wykona  z materia ów trwa ych, szczelnych, wytrzyma ych 
mechanicznie i odpornych na dzia anie czynników agresywnych. 
 
3.4.4. Korpus rury ochronnej 
 
Do wykonania rur ochronnych nale y stosowa : rury z polietylenu. Zako czenie rury 
ochronnej nale y wykona  za pomoc  specjalnych uszczelnie . Do uszczelnienia ko cówek 
rur ochronnych nale y stosowa  manszety lub piank  poliuretanow  rozpr , beton B-15. 
 
3.4.5. Kruszywo na podsypk  
 
Podsypka pod ruroci gi mo e by  wykonana ze wiru. U yty materia  na podsypk  powinien 
odpowiada   wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 . 
 
3.4.6. Armatura odcinaj ca 
 
Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody) nale y stosowa  zasuwy eliwne - klinowe 
owalne ko nierzowe z uszczelnieniem mi kkim, obudow  wg PN-83/M-74024 i skrzynk  
uliczn eliwn  z napisem WODA. 
 
3.4.7. Elementy monta owe 
 
Jako elementy monta owe nale y stosowa  nasuwki eliwne odpowiadaj ce wymaganiom 
normy PN-84/H-74101, 
 
3.4.8. Hydranty nadziemne 
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Nale y stosowa  hydranty nadziemne o rednicy nominalnej 80 mm odpowiadaj ce 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed 
niekontrolowanym poborem wody z hydrantu. 
 
3.4.9. Bloki oporowe 
 
Nale y stosowa  bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyk ego klasy B25 
odpowiadaj ce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia 
armatury i hydrantów w gruncie. 
 
3.4.10. Sk adowanie materia ów 
 
3.4.10. l. Rury przewodowe i ochronne 
 
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób 
gwarantuj cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spe nienie warunków bhp. 
Ponadto ruty z tworzyw sztucznych PE  nale y sk adowa  w taki sposób, aby styka y si  one 
z pod em na ca ej swej d ugo ci. Mo na je sk adowa  na g sto u onych podk adach. 
Wysoko  sterty rur nie powinna przekracza  dla rur PE  L=1,5 m. Sk adowane rury nie 
powinny by  nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania s onecznego. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza  30°C, 
 
3.4.10.2.Armatura przemys owa (zasuwy, nasuwki, hydranty). 
 
Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 powinna by  przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj . 
 
3.4.10.3. Skrzynki uliczne 
 
Skrzynki mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzia aj cych 
koroduj ce. 
Sk adowiska powinny by  utwardzone i odwodnione. 
 
3.4.10.4. Bloki oporowe 
 
Sk adowisko prefabrykatów bloków oporowych nale y lokalizowa  jak najbli ej miejsca 
wybudowania. Bloki oporowe nale y ustawia  w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu 
mo na sk adowa  w pozycji le cej na podk adach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 
 
3.4.10.5. Kruszywo 
 
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka 
wodoci gu. Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
sk adowania i poboru. 
 
3.5. SPRZ T 
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3.5.1. Warunki ogólne 
 
Warunki ogólne dotycz ce stosowania sprz tu podano w póz. 2.3. STWiOR 
 
3.5.2. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych 
 
W zale no ci od potrzeb. Wykonawca zapewni nast puj c} sprz t do wykonania robót 
ziemnych i wyko czeniowych: 
 
-kopark  podsi biern  0.25 nr do 0.40 m3. 
-spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM. 
-sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie zag szczark , wibrom ot, ubijak mechaniczny, 
walec wibracyjny. 
 
3.5.3. Sprz t do robót monta owych 
 
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót. Wykonawca zapewni nast puj cy 
sprz t monta owy: 
 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy do 5 t, 
-samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
-samochód samowy adowczy od 25 do 30 t, 
-samochód beczkowóz 4 t, 
-beczkowóz ci gniony 4000 dm3, 
-przyczep  d ycow  do 10 t, 

urawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 101, 
urawie samojezdne ko owe do 5 t, od 7 do 101, 

-wci gark  r czn  od 3 do 5 t, 
-wci gark  mechaniczn  z nap dem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5 t, 
-wyci g wolnostoj cy z nap dem spalinowym 0,5 t, 
-zespól pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20 KVA, 
-kocio  do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
-no yce do pr tów mechaniczne elektryczne, 
-zgrzewark  do zgrzewania doczo owego rur PE, 
-zgrzewark  do zgrzewania elektrooporowego rur PE, 
-namiot monta owy. 
 
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 
3.6. TRANASPORT 
 
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
 
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym. 
 
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem si  przez podklinowanie lub inny sposób. 
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Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi 
spowodowa  uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy o 
adowaniu i wy adowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej (za cznik 

nr 10 DKP) oraz adowa  do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  ostro no  nale y 
zachowa  przy prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej. 
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka 
transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu.  
 
3.6.2. Transport armatury przemys owej 
 
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
3.6.3. Transport skrzynek ulicznych 
 
Skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. 
 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
 
Skrzynki zasuwowe nale y czy  w jednostki adunkowe i uk ada  je na paletach. 
 
Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do 
roz adunku. 
 
3.6.4. Transport bloków oporowych 
 
Transport bloków mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu. 
 
Bloki mog  by  uk adane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy równomiernym 
roz eniu adunku wykorzystana by a no no rodka transportu. 
 

adunek powinien by  zabezpieczony przed mo liwo ci  przesuwu w czasie jazdy przez 
maksymalne wyeliminowanie luzów i wype nienie pozosta ych szczelin (mi dzy adunkiem a 
burtami pojazdu) materia em odpadowym (np. stare opony, kawa ki drewna itp.). 
 
3.6.5. Transport kruszywa 
 
Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. 
 
Wykonawca zapewni rodki transportowce w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw 
materia ów, w miar  post pu robót. 
 
3.7. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.7.1. Ogólne wymagania 
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Warunki ogólne dotycz ce wykonania robót podano w póz. 2.4. STWiOR 
 
3.7.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków  wiadków i ko ków kraw dziowych. 
 
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa 
(z rz dnymi sprawdzanymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rz dne przeka e In ynierowi. 
 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych  powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce 
warunki: 
 
górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegaj cy teren; 
 
powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw 
wody poza teren 
przylegaj cy do wykopu; 
 
w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odleg . 
 
3.7.3. Roboty ziemne 
 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane. Je eli materia y obudowy nie s  
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych, to 
powinny one by  zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie odpowiednich 
rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u. 

 
Metody wykonywania wykopów r czne i mechaniczne powinny by  dostosowane do 

boko ci wykopów,   danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
 
Wydobyty grunt z wykopu (po usuni ciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by  
sk adowany obok wykopu  w odleg ci min. 1,0 m od kraw dzi wykopu. 
 
Wykopy pod przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu 
przesuwaj c si  stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez 

enie przy jego kraw dziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y 
ustalone odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi  kolkami lub klamrami. 
 
Minimalna szeroko  wykopu w wietle ewentualnej obudowy powinna by  dostosowana do 
rednicy przewodu i wynosi  0,8 m plus rednica zewn trzna przewodu. Deskowanie cian 

wykopu nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. 
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W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano  nie umocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i 
szeroko ci dna 0,6 m. Natomiast w rejonie zabudowanym wykopy przewidziano ze cianami 
pionowymi i obustronnie umocnione. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno by  ono na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 
0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed 

eniem przewodów. 
Usuni cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
3.7.4. Przygotowanie pod a 
 
Rodzaj pod a jest zale ny od rodzaju gruntu w wykopie. 
 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzyma ci powy ej 0,05 MPa pod em jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spe niaj cy wymagania normy PN- 85/B-10726. 
 
W gruntach spoistych lub skalistych nale y wykona  pod e wzmocnione z warstw pospolici 
lub wiru z domieszk  piasku grubo ci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584. 
 
Wykonawca dokona zag szczenia wykonywanego pod a do Is nie mniej ni  0,95. 
 
3.7.5. Roboty monta owe 
 
3.7.5. l. Wprowadzenie 
 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z 
ruroci gów nie mniej jednak ni  0,1 %. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi  
min. 1,50 m 
 
Odleg  osi przewodu w planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany 
budowli powinna by  zgodna z dokumentacj . 
 
3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
 
Po czenie rur nale y wykonywa  w sposób nast puj cy: 
 
rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie. 
 
Po czenia ko nierzowe z armatur  nale y wykonywa  z czami uszczelnionymi 
pier cieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy k t nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci: 
 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko  
dopuszczalnej strza ki ugi cia przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni, 
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Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30°C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno by  zgodne z dokumentacj ,  przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia 
nale y umieszcza : odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku 
przewodów z tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu kszta tek nie ma 
potrzeby stosowania bloków oporowych. 
 
3.7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
 
Przej cia przewodu pod drog  powinny by  wykonane w rurze ochronnej. 
 
Ko ce rury ochronnej powinny by  usytuowane poza korpusem drogowym w odleg ci min. 
od l do 2 m od kraw nika. 
 
Zasuwy odcinaj ce powinny znajdowa  poza pasem jezdni. 
 
Pod pozosta ymi drogami rur  ochronn  nale y zako czy  pier cieniami uszczelniaj cymi. 
 
Pier cienie uszczelniaj ce maj  za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni mi dzy 
przewodem a rur  ochronn  przed dostaniem si  do jej wn trza wody lub innych 
zanieczyszcze  oraz przed wydostaniem si  na zewn trz w niekontrolowany sposób wody 
pochodz cej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
3.7.5.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
 
Bloki oporowe nale y umieszcza  pod zasuwami i hydrantami. 
 
Blok oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln cian  opiera  si  o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze  
mi dzy tyln cian  bloku a gruntem rodzimym zala  betonem klasy B 7,5 przygotowanym 
na miejscu. 
 
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale y zasypywa  (do rz dnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodoci gowego. 
 
3.7.5.5. Armatura odcinaj ca 
 
Armatur  odcinaj  (zasuwy) nale y instalowa : 
 
- na w ach wodoci gowych (przy odga zieniach) jak w projekcie na odga zieniu do 
hydrantu. 
 
3.7.5.6. Hydranty nadziemne 
 
Hydranty nale y umieszcza  zgodnie z projektem z wyposa eniem zabezpieczaj cym przed 
niekontrolowanym poborem wody i armatur  odcinaj  (zasuwy). 
 
3.7.5.7. Elementy monta owe 
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Elementy te nale y stosowa : 
 
Kszta tki z PE 100 dla monta u zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie. 
 
3.7.5.8. Izolacje 
 
3.7.5.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych 
 
Elementy eliwne i stalowe, z cza na po czenie uszczelk  gumow , na po czenie 

cznikami, rubowe lub uszczelnione foli  aluminiow  powinny by  zabezpieczone zgodnie 
z dokumentacj . 
 
Izolacja powinna stanowi  szczeln  jednolit  pow ok  przylegaj  do wierzchu przewodu na 
ca ym obwodzie i nie powinna mie  p cherzy powietrznych, odprysków i p kni . 
 
3.7.5.9. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
 

yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej. 
 
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna 
wynosi : 
 
dla przewodów  PE  - 0,3 m. 
 
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
 
Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem 

cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-80/B-06050 
Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  nie mniejszy ni  0,95. 
 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudno ci osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu co najmniej l,  nale y zast pi  górn  
warstw  zasypu wzmocnion  podbudow  drogi. 
 
3.7.5.10. Próby szczelno ci 
 
Wykonywa  zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nast puj cych zasad: 
 
1) ruroci gi nale y próbowa  odcinkami po 300-500m, 
 
2) uki, trójniki, za lepki i zamontowana armatura musz  by  odkryte podczas próby proste 
odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i grunt zag szczony, a próba 
mo e si  odby  w 48 godzin po zasypaniu, 
 
3) prób  szczelno ci nale y przeprowadza  po ca kowitym zako czeniu monta u i 
wzrokowym sprawdzeniu po cze , 
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4) miejsca odpowietrze  musz  znajdowa  si  we wszystkich najwy szych miejscach sieci 
nape nienie ruroci gu  musi odbywa  si  bardzo powali w najwy szym punkcie sieci (l km 
ruroci gu w 7 godzin), 
 
5) po ca kowitym nape nieniu i odpowietrzeniu ruroci gu nale y pozostawi  go na 12 godzin 
dla ustabilizowania, 
 
6) po ustabilizowaniu si  ci nienia próbnego wody w przewodzie nale y przez 30 minut 
sprawdza  jego wielko , 
 
7) ruroci g powinien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany 
przez normy , nie d ej ni  24 godziny, 
 
8) po zako czeniu próby zmniejsza  ci nienie powoli w sposób kontrolowany. 
 
Próby przeprowadzi  na ci nienie 1,0 MPa. Wynik prób mo na uzna  za pozytywny je eli w 
czasie 30 min nie wyst pi obni ka ci nienia. Po zako czeniu prób szczelno ci wykona  

ukanie przewodu wod  w ilo ci  przekraczaj cej 10-ciokrotn  obj to  p ukanego odcinka. 
 
3.7.5.11. Dezynfekcja przewodów wodoci gowych 
 
Dezynfekcj  przeprowadzi  przy u yciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z 
przewo nego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/ m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spu cie 
wody chlorowej i ponownym przep ukaniu przewodu nale y pobra  próbki wody dla bada  
bakteriologicznych. 
 
3.8. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
3.8.1. Warunki ogólne 
 
Warunki ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót podano w poz. 2.5. STWiOR 
 
3.8.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu 
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, okre lenie rodzaju gruntu i jego 
uwarstwienia, okre lenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wod , ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie metod prowadzenia robót 
i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm  BN-
83/8836-02 . PN-8l/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
 
-sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu 
budowy sta ych -punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do l mm, 
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-sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc , 
-badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy, 
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
-badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, 
wilgotno ci i zgodno ci z okre leniem m w dokumentacji. 
-badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu. 
-badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów, 
ewentualnie innymi umownymi terminami. 
-badanie u enia przewodu na pod u, 
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
-badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie, 
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
-badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ciu pod drogami (rury ochronne), 
-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodoci gowym (w tym: badanie 
pod a, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj ,, sprawdzenie monta u 
przewodów i armatury, 
-badanie szczelno ci ca ego przewodu, 
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
-odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosi  wi cej 
ni  ± 5 cm, 
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  O, l m, 
-odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy  ± 
3 cm, 
-dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od 
ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza : dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 5 cm, 
-ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny 
przekroczy : dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie 
przekroczy : dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mog  spowodowa  na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
-stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie 
powinien wynosi  mniej ni  0,97. 
 
3.9. ODBIORY ROBÓT 
 
3.9.1. Warunki ogólne 
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Warunki ogólne dotycz ce odbiorów robót podano w póz. 2.6. STWiOR 
 
3.9.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne 
czynno ci zwi zane z budow  sieci wodoci gowo-kanalizacyjnej tj.: roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne z obudow cian wykopów, przygotowanie pod a, roboty monta owe 
wykonania ruroci gów, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, próby szczelno ci 
przewodów, zasypanie i zag szczenie wykopu. 
 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m i 
powinna wynosi  oko o 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgl du 
na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi. 
 
Odbiór robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie: 
 
1) sposobu wykonania wykopów, 
2) przydatno ci pod a naturalnego do budowy (rodzaj pod a, stopie  agresywno ci, 
wilgotno ci), 
3) podsypek, obsypek, zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
4) zag szczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotno ci, 
5) usytuowania w planie, rz dnych i g boko ci posadowienia elementów sieci, 
6) jako ci wbudowanych materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
7) u enia przewodu na pod u a w szczególno ci: 
a) usytuowania w planie, rz dnych i g boko ci u enia przewodu, 
b) odleg ci od budowli s siaduj cych. 
c) zabezpieczenia budówli s siaduj cych. 
d) odchylenia osi przewodu. 
e) zmiany kierunków przewodu. 
f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem, 
g) zasypki przewodu, 
8) d ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia rur, prefabrykatów i 
urz dze , 
9) szczelno ci przewodów, 
10) materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
11) izolacji elementów betonowych 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni 
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
stosownych dokumentowa które uzna za niezb dne do przeprowadzenia prawid owej oceny 



 25 

jako ci, ilo ci i zgodno ci wykonanych robót z dokumentacj  projektow . STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki bada  potwierdzaj ce prawid owy wska nik 
zag szczenia gruntu, wykonanych zgrzewów  rur, dokumenty u ytych materia ów itp.). 
 
3.9.3. Odbiór cz ciowy robót 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci, jako ci oraz sprawdzeniu ich zgodno ci z 
Dokumentacj  Projektow  wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje 
si  wg zasad jak przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbiór 
ten nale y potwierdzi  protoko em z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuni cia. 
 
3.9.4. Odbiór techniczny ko cowy robót 
 
Odbiorowi ko cowemu wg PN-8 l/B-10725 i PN-9 l/B-10728 podlega: 
 
sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na 
sprawdzeniu protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
cz ciowych), 
 
badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 , 
 
badanie jako ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi zuj cych w 
zakresie bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
 
Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, 
szczegó owo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania przy udziale u ytkownika sieci 
wodoci gowej. 
 
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, 
je eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y 
spe nione. 
 
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y 
oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  
konieczne dalsze post powanie. 
 
3.9.4.l. Zasady odbioru technicznego ko cowego robót 
 
Odbiór techniczny ko cowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno ci wykonania 
przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikaj cymi z zawartej umowy w 
odniesieniu do rzeczywistej ilo ci, jako ci i warto ci zrealizowanych robót a w szczególno ci: 
 
1) zgodno ci wykonania robót z projektem budowlanym, 
 
2) sprawdzeniu protoko ów z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych 
usuni cia usterek, 
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3) sprawdzenia aktualno ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupe nienia, 
 
4) sprawdzenia prawid owego wbudowania w ciwych materia ów, zgodnie z warunkami 
udzielonego zamówienia wynikaj cymi z SIWZ a w szczególno ci z STWiOR. 
 
5) sprawdzenia protoko ów z przeprowadzonych bada  (np. zag szczenia gruntu, szczelno ci 
przewodów), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 
6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót, 
 
7) ocena techniczna jako ci wykonania, która powinna odpowiada  obowi zuj cym 
przepisom i zasadom sztuki budowlanej. 
 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robot i przyj cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 3.9.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora Nadzoru 
Komisja odbiera roboty na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i 
STWiOR. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania 
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i STWiOR z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
 
3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego ko cowego 
 
Podstawy do przyst pienia i przeprowadzenia odbioru robót stanowi  nast puj ce dokumenty:  
 
1) zawiadomienie Zamawiaj cego na pi mie o zako czeniu robót potwierdzone stosownym 
wpisem do dziennika budowy, 
 
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami, 
 
3) dziennik budowy, 
 
4) protoko y przeprowadzonych prób szczelno ci poszczególnych odcinków przewodów, 
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5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych ( o ile by y 
wymagane przez Inspektora Nadzoru) 
 
6) dokumenty wydane przez upowa nione w tym zakresie jednostki organizacyjne, 
wiadcz ce, e zastosowane materia y znajduj  si  w wykazie wyrobów budowlanych, 

posiadaj  pozytywn  ocen  techniczn  i przydatno ci a tym samym s  dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodno ci z PN, deklaracje zgodno ci z 
aprobat  techniczn , DTR dla urz dze  itp.) 
 
7) wska niki zag szczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi 
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody 
Proctora. 
 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 
telefonicznej, 
 
9) geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót, 
 
10 za wiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. l pkt. 2 ustawy Prawo 
Budowlane o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budow , przepisami i obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz o 
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
Z czynno ci odbiorowych zostanie sporz dzony protokó  zawieraj cy wszystkie ustalenia 
Komisji. Protokó  zawieraj cy pozytywn  ocen  wykonanych robót stanowi podstaw  
przyj cia we w adanie przedmiotu zamówienia, oraz podstaw  do wystawienia faktury przez 
Wykonawc  (zap aty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy. 
 
3.9.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w póz. 3.9.4. l 
 
3.10. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Wg ustale  wynikaj cych z zapisów projektu umowy - za cznik do STWZ 
 
Cena oferty powinna uwzgl dnia  wszystkie czynno ci. — wymagania i badania sk adaj ce 
si  na wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzie a z punktu widzenia celu 
jakiemu ma s . 
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Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  zawartych w STWiOR 
obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie ofertowym. 
 
3.11. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj). Dz. U.  z 2003r. Nr207. póz. 
2016 z  pó n. zm.) 
 
3.11.2. Normy.  
 
1. PN-87/B-01060 - Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. 
Terminologia. 
 
2. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
elbetowa.   Klasyfikacja i okre lenie rodowisk. 

 
3. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podzia , nazwy, symbole i okre lenia. 
 
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
 
5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
 
6. PN-81/B-10725 - Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
7. PN-85/B-10726 - Wodoci gi. Przewody z rur stalowych i eliwnych na terenach 
górniczych.  Wymagania i badania. 
 
8. PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
9. PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co 
 
10. PN-76/C-89202 - Kszta tki do rur ci nieniowych z  polietylenu. 
 
11. PN-80/H-74219 - Ruty stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania. 
 
12. PN-86/H-74374 - Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
 
13. PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i 
eliwa do malowania.   Ogólne wytyczne. 

 
14. PN-82/M-01600 - Armatura przemys owa. Terminologia. 
 
15. PN-92/M-74001 - Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania. 
 
16. PN-84/M-74003 - Armatura przemys owa. Zasuwy klinowa kielichowe eliwne na 

ci nienie nominalne  1 MPa 
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17. PN-83/M-74024/00 - Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne. 
Wymagania i badania. 
 
18. PN-83/M-74024/02 - Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne na 
ci nienie nominalne  0,63 MPa. 
 
19. PN-83/M-74024/03 - Armatura przemys owa. Zasuwy klinowa  ko nierzowe eliwne na 
ci nienie nominalne  l MPa. 
 
20. PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
 
21. PN-89/M-74091 - Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne l 
MPa. 
 
22. BN-76/0648-76 - Bitumiczne pow oki na rurach stalowych uk adanych w ziemi. 
 
23. BN-77/5213-04 - Armatura przemys owa. Hydranty. Wymagania i badania. 
 
24. BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozj . Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
 
25. BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
 
26. BN-74/6366-04 - Ruty polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 
 
27. BN-87/6755-06 - Welon z w ókien szklanych. 
 
28. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. wir i 
pospó ka. 
 
29. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni 
drogowych. 
 
30. BN-81/9192-04 - Wodoci gi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. Warunki 
techniczne wykonania i  wbudowania 
 
31. BN-81/9192-05 - Wodoci gi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
 
32. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
33. PN-B-06050-.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

34. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

3.11.3. Inne dokumenty 
 
3.11.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z twórzmy sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawka 1996r. 
 



 30 

3.11.3.2. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji 
betonowych i elbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
 
3.11.3.3. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia 
przed korozj  projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
 
3.11.3.4. Katalog budownictwa 
 
 
 
 


