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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do projektu remuntu elewacji i zmiany
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ST.08.00.00.
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S$T.10.00.00.
ST.11.00.00.

zagospodarowania terenu
Gminnego Osrodka Zdrowia
w Cewicach

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY MUROWE

SCHODY

ELEWACJA — DOCIEPLENIE
STOLARKA '

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
ROBOTY MALARSKIE

POSADZKI

ROBOTY BETONOWE

ST-12.00.00. KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGESZCZANIEM PODLOZA
ST-13.00.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
ST-10.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

Kod CPV 45111100-9
Kod CPV 45421134-2
Kod CPV 45111200-0

Kod CPV 45453000-7
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Kod CPV 45320000-6
Kod CPV 45262500-6
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Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne.

Roboty budowlane-remontowe i renowacyjne.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Roboty izolacyjne.

Roboty murarskie.

Tynkowanie.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Roboty malarskie.

Kiadzenie rynien.

Betonowanie konstrukgji.

Instalowanie wyrobéw betalowych.

Posadzki.

Korytowanie i profilowanie podtoza wraz z zaggszczeniem
Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie betonowych obrzezy nawierzchni.




ST 01.00.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.0. WSTEP:

1.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych:

Roboty rozbiérkowe:
- usuniecie fragmentéw odspojonego tynku na elewacjach,
— wysuszenie tynkéw i pokrycie ich farbg akrylowg przeciw grzybom i plesni,
- usuniecie stolarki okiennej i parapetéw zewnetrznych,
- usuniecie stolarki drzwiowej zewnetrznej,
~ usuniecie rynien i rur spustowych,
- usuniecie daszkéw nad wejsciami,
- demontaz pochylni dla niepetnosprawnych,
- przygotowanie podfoza pod ocieplenie,
- demontaz starej oktadziny w korytarzach budynkow.

Roboty podstawowe budowlane:
- montaz okien PCV,
- montaz drzwi zewnetrznych,
- remont elementéw zabezpieczajgcych (kraty okienne),
- docieplenie $cian budynku metodg lekko mokra — styropian i tynk akrylowy,
- montaz orynnowania,
~ uzupefnienie i otynkowanie elementéw murowanych balustrad,
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych,
- wykonanie tynkéw w obrebie przyziemia,
- remont i malowanie elementéw barierek stalowych,
- budowa nowej pochylni dla niepetnosprawnych,
— montaz nowych oktadzin na korytarzach budynkow,
- malowanie tynkdéw zewnetrznych.
- Roboty drogowe

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych dla obu
budynkéw. W odniesieniu do terenu wokét budynkéw jak i ich otoczenia wymagane jest
usytuowania tymczasowego zaplecza budowy.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo
wszelkich czynnoéci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz
bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce si¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng
ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

~  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi.i komunalnymi gleb wod i powietrza,
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,




~ zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i
metalami ciezkimi,
~ znaczgcymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z
budowgq (wstrzasy, wibracja, osiadanie),
- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy,
- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$é¢ przed roszczeniami wynikajacymi z
wystapienia szkod, ktérych zroédiem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku istotnych zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej] w catoSci obcigzajg Wykonawce wygrywajace przetarg. Koszty
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie
zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Zamawiajgcego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupemienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie projektu rusztowan, ktory
przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektdw organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z przyjetej
zasady: utrzymanie ciagto$ci ruchu w czasie budowy — pieszego i funkcjonowania
komunikacji zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego dla realizowanych
zakresoéw robot.

1.4. Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg Wykonawcza i ST: -

Przedmiary Robét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc
Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu. WWykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piémie sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych




cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania rob6t budowlanych
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Wykonawca ma
obowigzek tak zorganizowac¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw
lub innych elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa oraz
Specy‘r’ kacje Techniczne w ustalonej liczbie egzemplarzy. Wykonawca winien:

wykonac szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy
w jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym,

- zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p. poz.

- wydzielic na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca skfadowania materiatow,
punkty do zamocowania urzadzen, transportu pionowego (dZzwigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw itp.

- opracowa¢ harmonogram robét budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne
powinny byC szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice




informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktu.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania bodowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét
budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe wymagania
dotyczace ochrony srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce,
wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegélinie szkodliwych dia
Srodowiska itp. Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego obcigzajg
Wykonawceg. Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania
materiatéw odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po
godz. 22:00 wymagaja zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego przekroczenia
norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U.
nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunkéw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla personelu zatrudnionego
na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie Jnformacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan
BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz -




planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdinych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p. poz. wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny byé¢ skiadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami  spalinowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie,
powinien na wiasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio lub posrednio realizacja robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do:

- Pprzedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacii
Zamawiajacego,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadowania materiatow i
elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic terenu budowy, szczegoinie w okresie
WYWOZU gruzu i ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem Drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Wykonawca jest zobowiazany do:
- zapewnienia doj$¢ oraz dojazdéw do posesji i budynkéw w rejonie prowadzonych
robot,
- utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koricowego robét,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacego do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie Rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiafta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiescié w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.




1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia chodnikow
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a
takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.13. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy:

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.14. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbioréw czesciowych i koricowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik
montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowsg, stanowig
czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie
projektowe stanowiace samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
(przedstawiciel Inzyniera), Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 .
Prawo Budowlane — Inzyniera okresla sie jako Inzyniera - Koordynatora).

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez zamawiajgcego lub Inzyniera
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i-obowigzkow dotyczgcych




sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \WWykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, W
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedstawiciel Inzyniera — Inzynier Rezydent, ktéremu podlegajg osoby petnigce funkcje
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsiewziecia, -akceptujaca




poczynania Wykonawcy na budowli zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.
1.15. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow | wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot.

1.16. Ré6wnowaznos$¢ norm:

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotfanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
Materiaty lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiadac aktualng
Aprobate Techniczng lub Certyfikat.

2.0. MATERIALY:

2 1. Zrédla uzyskania materiatow i zapewnienia dostaw:

Wykonawca przedstawi szczegbdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do satwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii  (czgsci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty i dostawy z danego srédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego srodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia | selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow bedg formowane W hatdy |
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie




odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, VWWykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow i dostaw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw i dostaw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy i dostawy, oraz
urobek gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot | byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru: : %

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

2.7. Materiaty z rozbiorek:

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek - stajgq sie wiasnoscig Wykonawcy i




powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem
innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania
materiatdw z rozbiérek w cenie ofertowe;.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatébw od wtasciwych organéw administracji.

2.9. Wybor materiatow:

Wykonawca moze stosowa¢ materialy rownowazne wzgledem wskazanych w
dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okreslonych
wymagan i parametrow technicznych oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego. Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

3.0. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry zapewni
uzyskanie wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami
zawartymi w ST oraz pozostate] dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i
sposOb jego pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych moga
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj
uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposoéb i warunki ich pracy muszga zapewnic
skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzgdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny
by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,
- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.




4.0. TRANSPORT:

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drog i ulic trasy ruchu budowlanego i
technologicznego, po ktorych odbywat sie bedzie transport materiatow z budowy i na
budowe. Wykonawca bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport
ten spowoduje obnizenie standardu technologicznego istniejgcych ciggow. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
uzyskania zezwolenia wiasciwych wiadz zarzgdzajgcych droga i w razie potrzeby
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych
drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5.0. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wymagania Ogolne dotyczace organizacji robot:

Prowadzenie robét musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty
spetnione nastepujgce warunki:

- utrzymanie istniejgcych ciggow pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektow i posesji
przylegajagcych do budowy Ilub wybudowanie dojs¢ i dojazdéw zastepczych
spetniajgcych te samg funkcje,

- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczeg6inych etapéw budowy
nalezy ujg¢ problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegajg
zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnien
z przedsiebiorstwami organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie mozliwosé, w
uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
odniesieniu do:
- technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
- materiatdw okreslonych w materiatach przetargowych.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura
Projektow oraz wiasciciela badz instytucji eksploatujgcej dany obiekt. Zasady
gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajacymi w wyniku rozbiérek i
demontazu regulujg wtasciwe specyfikacje. '




Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementdow Rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét. Dla
przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub
inne oraz projekt rusztowan. Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw
uzywanych materiatow i stosowanych systemow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawierat:

Czesc¢ ogobling opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét, bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
sposob i forme gromadzenia wynikéw badan. zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

Czes¢ szczegbtowg 0golng opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢
Srodkow transportu,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, - sposoéb i procedure pomiaréw i badan.




6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca Jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru. ;




6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce poprzez m. in. Swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacja Projektowg i ST, moze rowniez zleciéc sam lub poprzez \Wykonawce
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi  na  podstawie = Polskich  Norm, wiasciwych
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1,

- spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dia ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.




6.8. Dokumenty budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

~ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9. Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te




stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.10. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- wyniki badan i préb oraz receptury,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikatjach Technicznych nie zwalnia ‘Wykonawcy "od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Dtugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $rednig powierzchnie przekroju. llosci, ktore majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.




7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Iub koricowym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami zatgczonymi do dokumentacji techniczne;j.

7.6. Obmiary kontrolne:

Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru.
Dla przeprowadzenia powyzszego Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia
niezbednych warunkéw oraz udostepnienia wymaganych dokumentow.

8.0. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy i etapowy,
- rozruch technologiczny,
- odbior po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny pogwarancyjny,
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
~ odbiodr czesciowy,
- odbidr koncowy,




- odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy i odbiér etapowy:

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbior
czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniegty i inny). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci
robét stanowigcych z reguty cato$é¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji
rob6t. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny:

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okreslié  ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu
technologicznego, podajac wymagania, ktére powinien spetnic¢ Wykonawca.

8.5. Odbiodr koncowy:

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma
przedsigwzigé Wykonawca. Odbioru korAcowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét
odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce”. W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalié¢ termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane; Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wigkszego wptywu na cechy




eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiodr po okresie rekojmi:

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu
organizuje odbiér ,po okresie rekojmi’. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych
dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiekiu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny:

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m. in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robo6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamt ktore zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy, :

- dziennik montazu (rozbiérki) — Jezeh byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta,
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z




projektem budowianym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, 0O
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu, o wiasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

_ aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B’ dla materiatow i urzadzen,

_ instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

_ karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

—  instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one byc¢
wiaczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem
robot, w dwéch egzemplarzach ,Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji” dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten
powinien byé uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuje:

_ strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

- spis tresci,

_ informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

~ gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

_ opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

_ instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia,

— procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia z
eksploataciji,

- instrukcje postepowania awaryjnego,

— instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen,

— adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest
odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

_  oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w razie korzystania — z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

_  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

_  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),




— recepty i ustalenia technologiczne,

_  Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréow (oryginaty),

~ wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi,

_ protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych | ulegajacych
zakryciu,

_ deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

- zgodnie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie
instalacji podziemnych,

- protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalaciji,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

~ kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

8.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjgq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.12. Odbiér koncowy robot:

Odbi6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc¢ do
odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.13. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg




Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania  wyznaczonych  robot poprawkowych, uzupetniajgcych  badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robot
jest protokdt odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru korcowego VWykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

_  Dokumentacje Projektowg podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
~ zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,
_  Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
- Dzienniki Budowy (oryginat),
—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
— deklaracje zgodnosci I/lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
~ geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu,
_ kopie mapy zasadniczej powstatej Ww wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe-do odbioru koncowego, komisja w porozumieniw z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.14. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,Odbior koncowy robot”.




9.0. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

_ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

_  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty
projektow uzupetniajacych, koszty szkolenia BHP pracownikéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacii geodezyjnokartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST:

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ,Czesci Ogodlnej’
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. obejmuje wszystkie warunki okreslone w
wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoblnione w Przedmiarze Robot.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

_ opracowanie projektéw organizacji ruchu dla poszczegblnych etapéow budowy
obejmujgcych m. in. Utrzymanie ciagtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego,
wprowadzenie ograniczenn w tym ruchu na czas $cisle wskazany oraz zapewnienie
dojazdéw i dojé¢ do posesji. Projekty te wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem.
Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajacy zasady ruchu kotowego i pieszego
wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia, :




ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia | sygnalizacji zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
ustawienie tymczasowego o$wietlenia ciggow komunikacyjnych wediug wymogow
administratora,

optaty m. in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepcze,
oplaty za wytaczenie z eksploataciji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw i
mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie,

przygotowanie terenu,

tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury technicznej w zwiazku z usytuowaniem na niej objazdow/
przejazdow,

koszty zwigzane z przystosowaniem istniejacej infrastruktury drogowej do petnienia
funkcji objazdow i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic
wlotowych do przebudowywanej trasy,

koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elementow obiektow do czasu odbioru
koncowego i uzyskania $wiadectwa przejecia

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu istniejacej i tymczasowej

obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i
statych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej,

koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciagobw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 2001 nr 62 poz.
627 z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa' o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz.* U. Nr 62, poz. 628 z
pOZniejszymi zmianami)

4. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 I' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60,
tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pozniejszymi Zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr
26, poz. 313, 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 129. poz. 844, 1977
z pézniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 I' W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. nr 13, poz. 93, 1972 r. z pozniejszymi
Zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i




terenéow. Dz. U. Nr121, poz. 1138 z pdzniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728 z pozniejszymi.
Zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz
U. Nr75 poz.690 z pozniejszymi zmianami.

ST 02.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0. WSTEP:

1.1 Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i demontazy zwigzanych z remontem
elewagji i zmiang zagospodarowania budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania ST:

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych robot wehodza:

_ usuniecie fragmentow odspojonego tynku na elewacjach,

— wysuszenie tynkow i pokrycie ich farbg akrylowg przeciw grzybom i plesni,
~ usuniecie stolarki okiennej i parapetow zewnetrznych,

_ usuniecie stolarki drzwiowej zewnetrznej,

— usuniecie rynien i rur spustowych,

- usuniecie daszkéw nad wejsciami,

_ demontaz pochylni dla niepetnosprawnych,

_ przygotowanie podioza pod ocieplenie,

_  demontaz starej oktadziny w korytarzach budynkow

2.0. MATERIALY:

Dla rob6t wg ST.02.00.00 materiaty nie wystepuja.




3.0. SPRZET:

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet posiadajacy niezbedne dopuszczenia,
taki jak: tomy kilofy, oskardy, mioty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne itp.

4.0. TRANSPORT:

Transport materiatow z rozbiorki samochodami typu wywrotka. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Obrobki blacharskie | parapety rozebraC recznie.
Materiat z rozbiorek usung¢ poza obreb budynku znoszac lub spuszczajac rynnami w
sposob nie zagrazajacy otoczeniu.

Usunaé odspojone i luzne fragmenty tynkow z elewacji oraz kominéw. W przypadku
wystapienia peknig¢ na odkrytej elewacji nalezy zawiadomié biuro projektowe w celu
podjecia decyzji o sposobie ich zabezpieczenia.

Zdemontowaé i wywiezé poza obiekt stolarke okienng wraz z siatkami
zabezpieczajgcymi okna oraz stolarke drzwiowg zakwalifikowang do wymiany.

Nalezy rozebra¢ dwie pochylnie dla niepetnosprawnych. Uporzadkowac teren po
rozbiorkach, a gruz oraz inne odpady wywiezé poza teren budowy w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. Zdemontowaé istniejace kraty zabezpieczajace okna. Kraty po
renowacji podlegajg ponownemu montazowi.

Nalezy zdemontowac z elewacji daszki. Po zakonczeniu robot dociepleniowych
instalacje niskopradowe biegnace po elewacji nalezy schowac w bruzdach pod warstwg
ocieplenia, w korytkach pcv lub rurach ostonowych po uprzednim skonsultowaniu z
Inwestorem i usunieciu przewodow nieuzywanych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI:

Kontroli podlega kompletnosc dokonanej rozbiorki oraz sprawdzenie braku
zagrozen dla prowadzenia dalszych rob6t budowlanych.




7.0. OBMIAR ROBOT:

Jednostkami obmiarowymi sa rozbiorki elementéw obiektu kubaturowego sg 1 szt.,
m2, m3.

8.0. ODBIOR ROBOT:

Wszystkie roboty objete ST.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI:

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor
Nadzoru.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

ST.03.00.00. ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot murowych zwigzanych z remontem elewacji i zmiang
zagospodarowania budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania ST:

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg czynnosci polegajace
na wykonaniu $cianek fundamentowych.




