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         SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

 

 

Temat: PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SP im.LOTNIKÓW
MORSKICH W SIEMIROWICACH, DOCIEPLENIE  BUDYNKU SZKO ŁY Z
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Kod CPV:   45212221-1   Roboty budowlane w zakresie budowy boi sk sportowych 

                   45342000-6    Wznoszenie ogrodze ń 

                   45233222-1    Roboty w zakresie chodników

                   45233251-3    Wymiana nawierzchni

                  45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

                                                                                                              

 Autor:                tech.bud. Feliks Pietkun  
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CZĘŚĆ OGÓLNA - ST
1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z przebudową kompleksu sportowego, dociepleniem budynku szkoły z
zagospodarowaniem terenu  posescji oraz ogrodzeniem terenu, utwardzeniem placu, małą
architekturą i budową chodników.

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
robót zgodnie z ustawą o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.
1 .3. Zakres robót objętych ST             
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi(SST)
- B.01.00 przebudowa boisk
- B.02.00 zagospodarowanie terenu 
- B.03.00 docieplenie budynku
1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2.budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z
gruntem,  wydzielony z  przestrzeni  za  pomocą  przegród budowlanych oraz  posiada  fundamentyi
dach.
1.4.3.tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  takŜe  obiekt  budowlany  nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.4.budowie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.4.5.robotach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.6.remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.
1.4.7.terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8.certyfikacie  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną
jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  Ŝe  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.4.9.deklaracji  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.4.10.dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  składającą  się  z
dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,
dokonanymi  w trakcie  wykonywania  robót,  a  takŜe geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i
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innych dokumentów.
1.4.11.aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.12.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
uŜytkową.
1.4.13.dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  i  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.14.inspektorze  nadzoru  budowlanego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą
odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór
nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą
kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
równieŜ przy odbiorze
gotowego obiektu.
1.4.15.kierowniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę
robót,  upowaŜnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.16.rejestrze  obmiarów  (ksiąŜce  obmiarów)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez
ZRU ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.
1.4.17.materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.18.odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.19.obmiarze  robót  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,
dokonany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
1.4.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną nazwę
odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  takŜe  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń
instalacji,urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się
takŜe odbiór  części  obiektu  budowlanego wykonanego  w  stanie  nadającym się  do  uŜytkowania,
przed  zgłoszeniem do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany jako  „odbiór
końcowy”.
1.4.21.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę
czynności,  zwanych  teŜ  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu
(odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca
inspektorem nadzoru  inwestorskiego na tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez
kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i
uporządkowaniem terenu budowyi ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.4.22.projektancie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.23.przedmiarze  robót  -  naleŜy przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania
robót podstawowych w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.24.robotach  podstawowych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  minimalny  zakres  prac,  które  po
wykonaniu  są  moŜliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.
1.4.25.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów,
usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze
słownika  głównego  oraz  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiającego  z
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.26.zarządzającym  realizacją  umowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez
zamawiającego,  upowaŜnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania umową  w
zakresieokreślonym w udzielonym pełnomocnictwie.
ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości  liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych mu  przez
Zamawiającego.

1.5.8.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  Ŝe wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.0. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów
Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed
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uŜyciem  kaŜdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  wykonawca  przedłoŜy
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,
wynikach odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła  nie  będzie  znaczyć,  Ŝe  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane
automatycznie.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal
spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.W  przypadku
stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,włączając
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywaniatego źródła
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich
ilość  i  jakość  odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z  lokalnych źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2.2. Kontrola materiałów
Zarządzający realizacją  umowy moŜe  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały,
Ŝeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i  badania próbek materiału Ŝeby
sprawdzić jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić  mogą  podstawę  do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania
inspekcji  w wytwórniach materiałów i  urządzeń.  W czasie przeprowadzania badania materiałów
przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b)  Zarządzający realizacją  umowy będzie  miał  zapewniony w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.
2.3. Atesty materiałów
W przypadku materiałów, dla których wymagane są  atesty,  kaŜda partia  dostarczona na budowę
musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez
wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający realizacją  umowy moŜe dopuścić  do uŜycia
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z
warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.Produkty  przemysłowe
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę
zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały  posiadające  atesty,  mogą  być  badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w
dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidzianych  do  uŜycia  materiałów  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu
budowy.Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  KaŜdy  rodzaj  robót
wykonywanych  z  uŜyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez
zarządzającego  realizacją  umowy,będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on
zdawać  sobie  sprawę,  Ŝe  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i
niezapłacone.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  Ŝeby  materiały  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  aŜ  do  chwili  kiedy  zostaną
uŜyte.Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w
obrębie  placu  budowy w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza
placem  budowy,w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.Zapewni  on,  Ŝe  tymczasowo
składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca zamierza uŜyć  w jakimś  szczególnym przypadku materiały zamienne,  inne niŜ
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,poinformuje o takim zamiarze przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy na 3
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli  wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie
moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. 0. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót  i  środowisko.  Sprzęt  uŜywany do  robót
powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i  wydajność
sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w
harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót
musi  być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy oraz być  zgodny z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczeniesprzętu  do  uŜytkowania.JeŜeli  projekt  wykonawczy  lub
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywaniu  robót,  wykonawca przedstawi  wybrany sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego
realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.Sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. 0. TRANSPORT
Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach ynikających z harmonogramu robót.Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowyna
polecenie zarządzającego realizacją umowy.Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na
własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
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dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem organizacji  robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3.Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elemen-tów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach umowy,  doku-mentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wy-konawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.Wykonawca  jest
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwości  są
określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i  wytycznych.W  przypadku
gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2 Pobieranie próbek
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
obierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi
mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma
obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do
jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z
jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane
przezzarządzającego realizacją umowy.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem  MSWiA  z  1998  r.(Dz.  U.
99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą, Europejską Normą lub
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy,jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
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3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U.
99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
7. 0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z
wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarządzającego  realizacją  umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie powinno
poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i
zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
7.2 .Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru robót  i
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to ykonawca musi posiadać
waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w
umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  umowy.Obmiary  będą
takze  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  takŜe  w  przypadku
wystąpienia  dłuzszej  przerwy w  robotach  lub  zmiany wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  wykonywaniu,  lecz  przed
zakryciem.

8.0.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
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niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
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7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i
programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z  usunięciem wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancjigwarancyjnym i
rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

       9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
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projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian i  uzgodnień  wynikających  z  postępu
robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpie-czeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań
i drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.
177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

1.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów
oceny zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w  sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
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U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom I,  II,  III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST

  PRZEBUDOWA BOISK - B.01.00  
 CPV  -  4521222-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni boisk i urządzeń sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie robót występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.00 - Podbudowy i nawierzchnie boisk oraz bieźni i skoczni
B.01.01.- Rozbiórka ist. nawierzchni boisk wraz z podbudową i wywóz gruzów
B.01.02. -Koryta i wywiezienie nadmiaru ziemi
B.01.03. -Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod nawierzchnie boisk, bieźni i skoczni
B.01.04. -Nawierchnie podbudowy boisk, bieźni i skoczni. 
B.01.05.- Nawierzchnie polireatanowe boisk, bieźni i skoczni. 
B.01.06. -ObrzeŜa betonowe
B.01.07.- Urządzenia boiskowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwanie i składowanie podano w ST- wymagania

ogólne.

2.2. Piasek do warstw odsączających i podsypkowych.

2.3. Kruszywo łamane(tłuczeń) o frakcji 31,5-63mm do warstw konstrukcyjnych.

2.3. Kruszywo kamienne(kliniec) o frakcji 0-31,5mm do warstw gornych klinujacych.

2.4. Mieszanka mączki ceglanej z gliną zmieloną do górnych warstw.

2.5. Nawierzchnia poliureatanowa.

2.6. Beton B 10 do ław pod obrzeŜa

2.7. Beton B 20 do fundamentów pod urządzenia.
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2.8. ObrzeŜa betonowe 8x30

2.9. Stojaki do siatkówki i kometki wielofunkcyjny z krzesłem sędziowskim i siatką z antenkami

2.10. Stojaki metalowe do koszykówki z tablicą

2.11. Stojaki z siatką do tenisa.

2.12. bramki z satką do piłki  ręcznej

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

3.2. Spycharka gąsienicowa 55-74kW

3.3. Koparka kołowa 0,25m3

3.4. Walce statyczne smojezdna 4-10t

3.5. Walce wibracyjne 7,5-10t

3.6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -wymagania ogólne

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -wymagania ogólne

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

  5.2. Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

       Koryta naleŜy wykonywac mechanicznie, gdy szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn moŜna

wykonywac ręcznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta naleŜy wywieŜć w miejsce

uzgodnione z InŜynierem.

       Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować spycharko-równiarki. Bezpośrednio po

profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania,   do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12(5).W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu

nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni.

  5.3. Nawierzchnie boisk, skoczni i bieźni        

      Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu naleŜy ułoŜyć warstwę odsączającą z piasku.Kruszywo
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powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po

jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy

odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.zageszczanie naleŜy kontynuować do osiagnięcia

wskaźnika zagęszczania nie mniejszego niŜ 1,0 zgodnie z BN-778931-12(8).

       Mieszanki kruszyw do pobudowy nawierzchni o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej

naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczegółnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana

na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uległa rozszeregowaniu i wysychaniu.

       Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej , aby jej

ostateczna grubość po zagęszczeniu była rowna grubości projektowanej.Grubość pojedyńczej warstwy

nie moŜe przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzednych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa

się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zgęszczona z

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.Rozpoczecie budowy kaŜdej

następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.

  5.4. Nawierzchnie poliureatonowe 

        Nawierzchnie poliureatanowe naleŜy wykonywac zgodnie z instrukcją montaŜową producenta, kolor i

rozwiązanie nawierzchni poliureatanowej pozostawia się do wyboru inwestora.

  5.5. ObrzeŜa betonowe

       Koryto pod podsypkę(ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050(1). Wymiary wykopu powinny

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji

szalunku.Ławy pod obrzeŜa  stanowią ławy betonowe z oporem  z betonu B10.Betonowe obrzeŜa

chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanycj ławach w miejscu i ze światłem(odległością gornej

powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego)zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ibitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. NaleŜy je

wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną glębokość.

  5.6. Urządzenia boiskowe

      Pod urządzenia boiskowe naleŜy wykonać fundamenty betonowe z betonu B 20. W fundamentach

oszdzić specjalne tuleje na stojaki siatkówki i kometki, stojaki  do  koszykówki, stojaki do tenisa oraz

do mocowań bramek do pilki ręcznej. 

  5.7. Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót podano w ST - wymagania ogólne.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST-wymagania ogólne.
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7. Obmiar robót

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne.

8. Odbiór robót

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i

wymaganiami InŜyniera , jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne.

9. Podstawa płatności

Zasady płatności robót określa umowa.

10. Przepisy związane

      PN-B-04481                 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

      PN-/B-06714-17            Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

      BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

      PN-B-06714-15 do19      Kruszywa mineralne. Badania.

      PN-B-11112                  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

      PN-B-19701                  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

      PN-S-96023                   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

      BN-84/6774-02              Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

      PN-B-06250                  Beton zwykły

      BN-80/6775-03/04          Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.

    



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

19

ZAGOSPODAROWANIE TERENU -- B.02.00  

       CPV- 45233251-3 Wymiana nawierzchni

       CPV- 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

       CPV -45342000-6 Ogrodzenia

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  chodników,  wymianą  nawierzchni  placu  ,  ogrodzeniem

boisk i terenu oraz z małą architekturą.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.

B.02.00. Zagospodarowanie terenu.

B.02.01. Chodniki i place.

B.02.02. Ogrodzenie terenu szkołnego.

B.02.03. Ogrodzenia boisk i piłkochwyty.

B.02.04. Mała architektura(ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci).

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1. Beton B10 na ławy pod obrzeŜa.

2.2. Beton B15 na cokół ogrodzenia

2.3. Beton B 25 na obetonowanie słupków ogrodzeń boisk

2.4. ObrzeŜa betonowe 8x30

2.5. Kostka betonowa gr.6 cm w kolorze szarym.

2.6.  Elementy ogrodzenia boisk  o  wysokości  4m(słupki  z  rur  ocynkowanych powlekanych, siatka
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pleciona-slimakowa z drutu ocynkowanego).

2.7. Elementy ogrodzeń o funkcji piłkochwytów o wysokości 6m(słupki i siatka jak poz 2.6.). 

2.8. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów i chodników.

2.9. Cement CEM I 32,5.

2.10. Bramy ogrodzeniowe 350x200.

2.11. Furtki ogrodzeniowe 100x200.

2.12. Ławki z podporami stalowymi i obudową drewnianą siedzeniową.

2.13. Ścieki z elementow betonowych.

2.14. Kosze na śmieci.

2.15. Stojak metalowy na 10 rowerów.

2.16.  Ogólne wymagania dotyczące  materiałów ,  ich  pozyskiwanie i  składowanie podano w  ST-

wymagania ogólne.

3. Sprzęt

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub

mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- wymagania ogólne.

4. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przewoŜone  odpowiednimi  środkami  transportu,  Ŝeby  uniknąć

trwałych odkształceń i  dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- wymagania ogólne.

5. Wykonanie robót

5.1. Chodniki i place

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podłoŜa jak SST B.01.00 poz 5.2.

Na  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłoŜu  naleŜy  ułoŜyć  podsypkę  z  piasku

gruboziarnistego.Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości  z   

zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłoŜonej  warstwy

luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  naleŜy  przystąpić  do  jej

zagęszczania.zageszczanie  naleŜy  kontynuować  do  osiagnięcia  wskaźnika  zagęszczania  nie

mniejszego niŜ 1,0 zgodnie z BN-778931-12(8).

ObrzeŜa betonowe jak SST B.01.00 poz 5.5.

Nawierzchnię  wykonać  z  kostki  betonowej  o  grubości  6cm  w  kolorze  szarym.  Kostkę  betonową

układać  z  przycięciem wg potrzeby,  ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków  i

równości  nawierzchni  oraz  wypełnieniem  spoin  przez  zamulenie  piaskiem.  Owodnienie  placu  z
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gotowych elementów ściekowych betonowych wyprowadzić powierzchniowo na teren trawnika.

5.2. Ogrodzenie terenu szkoły

W istniejącym cokole betonowym wykonać  przebicia do osadzenia słupków ogrodzeniowych. Słupki

ogrodzenia  naleŜy  obetonować  betonem  B15.MontaŜ  ogrodzenia  na  cokole,  montaŜ  bram  i  furtek

według instrukcji producenta.

5.3. Ogrodzenie boisk i piłkochwyty.

     Osadzenie słupków stalowych w uprzednio wykopanych dołków i zabetonowanie betonem B25. Słupki

stalowe o rozstawie co 250cm . W ogrodzeniu kaŜdego boiska      zamontować bramę i furtkę. Wysokośc

ogrodzenia  boisk  4m.  Wysokość  piłkochwytów  6m.Miedzy  słupkami  w  rozstawie  50cm  -zamontować

ściągi z linki stalowej.        Na konstrukcji rozpięta siatka pleciona. Przy montaŜu ogrodzeń przestrzegać

instrukcji producenta.

5.4. Mała architektura

    Przy chodnikach i  placu naleŜy rozmieścić  6  ławek  oraz 3 kosze na śmieci.  W pobliŜu budynku na

placu zamontować stojak metalowy na 10 rowerów.  Stojak                powinien być ocynkowany ogniowo

metodą zanurzeniową i przytwierdzony do podłoŜa.

6. Kontrola jakości

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-wymagania ogólne.

7. Obmiar robót

Wymagania dotycząceobmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne.

9. Podstawa płatności

Zasady płatności według warunków umownych.

10.  Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.

Własności mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
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DOCIEPLENIE  BUDYNKU -- B.03.00  

       CPV- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru docieplenia ścian zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
     Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
naprawę podłoŜa oraz wykonanie tynków zewnętrznych obiektu        wg poniŜszego zakresu robót:
     B.03.00. Docieplenie ścian 
     B.03.01. Przygotowanie podłoŜa
     B.03.02. Docieplenie ścian styropianem
     B.03.04. Izolacja pionowa ścian podziemia
     B.03.05. Wymiana stolarki 
     B.03.06. Okładziny schodów  

1.4. Określenia podstawowe
     Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw
wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny             system  i  skladający  się,
minimum, z następujących skladników:
     – zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
     – materiału do izolacji cieplnej,
     –  jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw  systemu,  w  których  co  najmniej  jedna  warstwa
zawiera zbrojenie,
     – warstwy wykończeniowej systemu.
     Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloŜa.
     Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na:
    – rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, welna mineralna (zwykła, lamelowa),
    – sposób mocowania – klejenie, mocowanie mechaniczne, 
    –  rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy,
silikonowy),
    –  stopień  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniające,  slabo  rozprzestrzeniające,  silnie
rozprzestrzeniające.
   PodłoŜe – powierzchnia nowej  lub istniejącej  ściany lub stropu. MoŜe być  w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
   Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoŜe  lub   warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
   Izołacja  cieplna – materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika przewodzenia ciepła,  jako składnik BSO
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych     i nadający im wymagane parametry
termoizolacyjne.
   Zaprawa (masa) klejąca – material systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podloŜa.
   Łączniki  mechaniczne  –  określone  łączniki  do  mocowania  systemów izolacji  cieplnej  do  podłoŜa,  na
przyłlad kołki rozporowe i profile.
   Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni  materialu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
   największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
   Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  skladające  się  z  przędzy  z  ciągłych  włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem             odpornym na działanie alkaliów.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

24

   Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej
wytrzymalości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien     szklanych lub siatki metalowe.
   Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, tworzą
cy  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połą      czeniu  z  warstwą  zbrojoną  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem warunków  atmosferycznych;  nadaje  równieŜ  systemowi  fakturę  i
barwę.
   Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  naroŜne
(ochronne),  profile dylatacyjne, profile i  elementy dekoracyjne,                    podokienniki  –  słuŜą  do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materialy.

2.1.Rodzaje materialów i elementów systemu
Wszystkie materialy do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich
pozyskiwanie i składowanie podano w ST- wymagania ogólne.

2.2..Środek gruntujący – material wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkla
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izołacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

2.2.Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izołacji (styropian, welna
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 

2.3. Plyty termoizolacyjne: – płyty ze styropianu  EPS70-040 gr.15cm ściany poniŜej terenu oraz
EPS200-036 gr.15cm ściany zewnętrzne, ościeŜa gr 3cm. Mocowane  – metodą klejenia, za pomocą łą
czników mechanicznych. Płyty mają krawędzie frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelno
ść połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN
13163.

2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków
termicznych, – profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.5. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie – zaprawy akrylowe –  suche zaprawy do wykonywania tynków
cienkowarstwowych ścian  oraz dekoracyjna mozaikowa do wykonania tynków cienkowarstwowych
cokołu.

2.7. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
 – profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego
uksztaltowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków
rozporowych,
– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków BSO
z innymi materialami (np. ościeŜnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej,aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO.

2.8. Witryna aluminiowa o wymiarach 300x498cm

2.9. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wym 340x210cm

2.10.Kostka brukowa gr 6cm w kolorze szarym i obrzeŜe betonowe 8x30  na wykonanie opaski

2.11. Płytki gresowe mrozoodporne do wymiany nawierzchni schodów

2.12. Piasek zwykły

2.13. Cement portlandzki CEM I 32,5

2.14. Lepik safaltowy według PN-B-24625:1998

2.15. Roztwór asfaltowy do grutowania wedlug PN-B-24620:1998

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-wymagania ogólne.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-wymagania ogólne.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w ST-wymagania ogólne.

5.2. Przygotowanie podłoŜa
      ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia poprzez zmycie, 
– usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich, rozebrać podokieniki.
Ubytki usuniętych odstających tynków wypełnić zaprawą wyrównawczą,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
      Roboty  naleŜy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,
silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do
rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów  atmosferycznych,  promieniowania
słonecznego i wiatru. ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanie
ść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.3. Docieplenie ścian styropianem
     Przed  rozpoczęciem  montaŜu  płyt  naleŜy  wyznaczyć  połoŜenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować
wzdłuŜ  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym w  skrajnych  otworach).
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Zamocować  takŜe  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zapraw
ę klejącą na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w
postaci placków i ciąglego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną
na  calej  powierzchni  płyty.  Płyty  ze  styropianu  naleŜy  zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  calej
powierzchni.  Nie  naleŜy  dopuszczać  do  zanieczyszczenia  krawędzi  płyty  zaprawą.Płyty  naklejać  w
kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min.
15  cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułoŜenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w przypadku styropianu –  pianką  uszczelniającą.  Po  zwią
zaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.
Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niŜ  24  godziny  po  zakończeniu  klejenia,  naleŜy
wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami
rozporowymi).  Długość  łączników  zaleŜna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju
podłoŜa.  Ich rozstaw (min.  4  szt./m2)  – od rodzaju izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
      W następnej kolejności uksztaltować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt  izolacji  termicznej,
naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Z pasków siatki zbrojącej wykona
ć  zbrojenie  ukośne  przy  naroŜnikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy
siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy  zbrojonej
wygładzić  -  siatka  zbrojąca  powinna  być  całkowicie  zakryta  zaprawą.  ZaleŜnie  od  systemu,  na
powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
      Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niŜ
po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zaleŜnie  od  wymagań
systemowych)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z
wymaganiami producenta systemu i  dokumentacją  projektową.  Sposób wykonania tynku zaleŜny jest  od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.4. Izolacja pionowa ścian poniŜej terenu
      Przed przystąpieniem do wykonania izolacji naleŜy rozebrać istniejącą opaskę betonową, wykonać
wykop na głębokosć 1m, ściany starannie oczyścić. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie
powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
naleŜy układać na styk bez szczelin na zaprawie cementowej.Płyty winny być przycięte na miarę bez
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo.
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy
ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.W czasie przerw w pracy wbudowane
materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). Na płyty izolacji termicznej
nałoŜyć siatkę na zaprawie cementowej, wypelnić oczka siatki zaprawą cementową. Na tak przygotowane
podłoŜe po jego wyschnięciu , zagruntować powierzchnię  roztworem asfaltowym i naloŜyć podwójną
powłokę z lepiku na zimno. zasypać wykop i wykonać  opaskę z kostki betonowej szarej  gr.6cm z
obramowaniem obrzeŜem betonowym 8x30.

5.5. Wymiana stolarki
   Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ościeŜy,

– moŜliwość mocowania elementów do ścian,

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

       Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez

InŜyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza

się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Osadzone elementy

powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie następowało

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
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uszczelniającej.

       5.6. Okładziny schodów

              Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek gresowych mrozoodpornych naleŜy

przgotować podłoŜe z masy klejowej po staranym oczyszczeniu. Spoiny między płytkami powinny

mieć  szerokość  umoŜliwiającą  dokładne wypełnienie spoiną.tj.  3  mm. Szerokość  spoin powinna

być jednakowa i sprawdzana podczas układania płytek.Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo.

Do  wypełnienia  spoin  moŜna  przystąpić  dopiero  po  kilku  dniach  od  ułoŜenia  płytek.  Przed

spoinowaniem  posadzka  powinna  być  zwilŜona  wodą,  która  nie  powinna  stać  w  spoinach.  Po

lekkim  stwardnieniu  zaprawy  w  spoinach,  lecz  przed  jej  związaniem,  powierzchnia  posadzki

powinna być dokładnie oczyszczona.Posadzka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona

z  podkładem.  Ewentualne  zabrudzenia  kitem  lub  zaprawą  naleŜy usuwać  niezwłocznie  podczas

układania płytek.Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo

o  określonym  spadku.  Nierówności  powierzchni  mierzone  jako  prześwity  między  dwumetrową

łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej ni 5 mm na całej długości łaty.

      5.7. Rusztowania

            MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych powinien być wykonywny przez osoby przeszkolone

w  zkresie  montaŜu  rusztowan  z  rur,  zgodnie  z  dokumentacją  danego  rodzaju

rusztowania.Począwszy  od  trzeciej  kondygnacji  rusztowania  montaŜ  powinien  odbywać  się  z

ułoŜonego  uprzednio  pomostu  roboczego,  zabezpieczonego  poręczami,  bezpośrednio  na

kondygnacji niŜszej powinien być ułoŜony pomost zabezpieczający.PodłoŜe gruntowe, na którym

ustawione  jest  rusztowanie,  powinno  być  wyrównane  o  nośności  nie  mniejszej  niŜ

0,1MPa.Roztaw  podłuŜny  ram  pionowych  nie  powinien  być  większy  niŜ  2,5m,  a  szerokośc

pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niŜ 0,7 m, wysokośc powtarzalnej kondygnacji nie

mniejsza  niŜ  2,5m.Konstrukcję  rusztowania  naleŜy  mocować  do  ściany  budynku  w  sposób

zapewniający  stateczność  i  sztywność.  Dopuszczalne  odchyłki  wierzchołków  stojaków  ram

pionowych  nie  powinny być  większe  niŜ  15mm  przy  wysokości  rusztowania  poniŜej  10m  oraz

25mm przy wysokości rusztowania rownej  i wyŜszej niŜ 10m.Pomosty robocze i zabezpieczające

powinny mieć  szerokość  nie  mniejszą  niŜ  1,0m.  Pomosty robocze znajdujące się  powyŜej  2,0m

ponad  terenem  naleŜy  zabezpieczać  w  poręcz  główną  umocowaną  na  wysokości  1,1m  od

powierzchni  pomostu,  porecz  pośrednią  na wysokości  0,6m oraz  w krawęŜnik  o wysokości  min

0,15m. NajwyŜszy pomost roboczy rusztowania nie moŜe być połoŜony niŜej niŜ 1,8m, licząc od

najwyŜszego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu.Drabinki rusztowania powinny wystawać

ponad  górny pomost  roboczy min  70cm,  aich  pochylenie  w  stosunku  do  poziomu  pomostu  nie

powinno być mniejsze niŜ 65 stopni
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6. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-wymagania ogólne

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne

9. Podstawa platności
Ogólne wymagania dotyczące platności podano w ST-wymagania ogólne oraz określa umowa.

10. Przepisy związane

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemyocieplania (ETICS) z welną mineralną. Specyfikacja.


