Przedmiar robdt na wykonanie piezometru P-3
e Jednostka .,

Lp Wyszczegodlnienme prac tiary Hos¢

1 2 3 4

1 {Praca ciagnika z przyczepa przy przerzucie sprzetu z otworu P-2 na otwor P-3 godz 6
2 |Dojaad i praca dZwigu przy przeraxie sprzetu z otworu P-2 na otwor P-3 godz 5
3 |Montaz urzadzenia wiertniczego- praca bryg wiertnicagj + sprzgt kpl. 1
2 [Wiercerie kohmmna rur © 9°/s" 0d 0,0 ~ 20 m, kat1+ T 20 m) m 20
5 [Kolumnowe zapuszczanie rur @ 7°/" od 0,0 mdo 20,0 m m 20
o |Wiercemie kolumna rur @ 7-/5" od 20,0 - 30 m, kat + Il (10 m) m 10
7 [Wiercenie kohumna rur @ 7 /" od 30,0 = 52 m, katl+ Il (22 m) m 22
8 [Przerwy technologicane, stabilizacja nawierconej w-wy wodonosne] godz 2
9 |Zabudowa kohumny filirowej Preussag typu K @ DN 115/125 na gleb. 520 m. m 52
10 [Odshamanie filra- wyciaganie rur @ 7 /5" z terem, z gieb. 52,0 + 20,0 m m 32
11 |Kohmnowe wyciaganie rur @ 713" w rurach @ 9 f" zgleb. 20,0 +0,0m m 20
12 [Wyciaganie rur @ 9°/y" z terem z gigb. 20,0 + 0,0 m m 20

Wypelniene przestrzeni poza rurans 0 7 Ty mieczkiem flowo- cementowym od grb.
13 . m 10
10,0 +0,0 m
14 {Zabudowa pompy giebinowej na glebokosci 50,0 m m 50
15 [Pompowarie oczys2czajaco- pomiarowe porpa glebinowa godz. 2
16 |Praca agregaiu pradotwoOrczego przy pompowniu pompa geb. godz 2
17 [Wykonanie glowicy zamykajacej wylot piezometry, chlorowartie. godz 3
18 |Montaz i demontaz nurociagu odprowadzajacego wode z pompowania m 50
19 |Demontaz zestawu wiertniczego kpl. 1
20 |Transport sprzetu otwor- baza 3 samochody (3*2,5 godz., odleglosé 100 km) godz. 7,5
21 |Transport barakowozu ciggnikiem otwor- baza (1*4 godz., odleglos¢ 100 km) godz 4
22 |Dojazd i praca dzwign przy zatadunku sprzetu do transportu na baze. godz 5
23 | Amortyzacja rur wiertriczych @ 9°/s" m 20
24 | Amortyzacja rur wiermiczych @ 7°/s" m 52
25 |Rura stalowa @ 7°/s" (ostona wylotu) m 2,5
26 |Huczek zamknigty @ 9°/y" z korkiem @ 1° szt 1
27 |Filtr Preussag typu K @ DN 115/125 mm m 6
28 |Rury nad i podfitrowe @ DN 115/125 mm m 47
29 |Prowadniki do filtra @ DN 115/125 mm szt 10
30 |Zwir filtracyjny tona 1,4
31 tWapno chlorowane kg 5
32 |Huczek otwarty do filtra @ DN 115/125 mm szt 1
33 |Denko do filtra @ DN 115/123 mm szt. 1
34 |Bentonit kg 50
35 |Cement kg 40
Sporzadzit
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Przedmiar robdt na wykonanie piezometru P-2

e Jednostka .
Lp Wyszczegolnienie prac miary 8¢
1 2 3 4
1 {Praca ciagnika z przyczepa przy przeraxcie sprzgtu z otworu P-1 na otwor P-2 godz. 6
2 |Dojazd i praca dzwigu przy przeraucie sprzetu z otworu P-1 na otwor P-2 godz. 5
3 [Montaz urmdzenia wiertniczego- praca bryg. wiertniczej + sprzgt kpl. 1
4 |Wiercenie kolumng rur @ 9°/5" od 0,0 + 20 m, kat.I + [ (20 m) m 20
5 |Kohmnowe zapuszczanie rur @ 7°/3" od 0,0 mdo 20,0 m m 20
6 |Wiercenie kolumng rur @ 7°/3" od 20,0 + 30 m, kat.I+ ITL (10 m) m 10
7 [Wiercenie kolumna, rur @ 7°/5" od 30,0 + 42 m, kat.1 + IT[ (12 m) m 12
8 |Przerwy technologiczne, stabilizacja nawierconej w-wy wodonosnej godz. 2
9 |Zabudowa kohmny fikrowej Preussag typu K @ DN 115/125 na gleb. 42,0 m. m 42
10 {Odstanianie filtra- wyciaganie rur @ 7°/y" z teremu, z gleb. 42,0 + 20,0 m m 22
11 |Kohmnowe wyciaganie rur @ 7 /5" w rurach @ 9°/5" z gigb. 20,0 0,0 m m 20
12 [Wyciaganie rur @ 9°/" z terenu z gieb. 20,0 + 0,0 m m 20
Wypelnienie przestrzeni poza rurami @ 7 /5" mleczkiem fowo- cementowym od gieb.
13 . m 10
10,0 +0,0 m
14 |Zabudowa pompy giebinowej na gigbokosci 40,0 m m 40
15 [Pompowanie oczys2czajaco- pomiarowe pompa glebinows godz. 2
16 |Praca agregatu pradotwoOrczego przy pompowniu pompa gieb. godz. 2
17 {Wykonanie glowicy zamykajacej wylot piezometru, chlorowarte. godz. 3
18 [Montaz i demontaz rurociagu odprowadzajacego wodg z pompowania m 50
19 |Demontaz zestawu wiertniczego kpl. i
20 | Amortyzacja rur wiertniczych @ 9°/s" m 20
21 |Amortyzacja rur wiertniczych @ 7"/ " m 42
22 |Rura stalowa @ 7°/5" (ostona wylotu) m 2,5
23 |Huczek zamkniety @ 9°/3" z korkiem © 1" szt. 1
24 |Filtr Preussag typu K @ DN 115/125 mm m 5
25 {Rury nad i podfiltrowe @ DN 115/125 mm m 38
26 |Prowadniki do fitra @ DN 115/125 mm SZt, 8
27 |Zwir filttracyjny tona 1
28 |Wapno chlorowane kg 5
29 |Huczek otwarty do filtra @ DN 115/125 mm szl 1
30 |Denko do filtra @ DN 115/125 mm s2t. 1
31 [Bentonit | kg 50
32 |Cement kg 40
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Przedmiar robdt na wykonanie piezometru P-1
e e Jednostka s,
Lp Wyszczegdlnienie prac iary Tiose
1 2 3 4
1 |Transport sprzgtu baza- otwér- (3 * 2,5 godz, odleglos¢ 100 km) godz 7,5
2 |Dojazd i praca dZzwigu przy rodadunku sprzetu na placu budowy. godz. 5
3 |Transport barakowozu ciagnikiem baza-otwér (1 * 4 godz., odleglo$¢ 100 km) godz. 4
4 {Montaz urzadzenia wiertniczego- praca bryg wiertniczej + sprzgt kpl 1
5 |Wiercenie kohmng nur @ 9°/3" od 0,0 = 20 m, kat. I+ 11T (20 m) m 20
6 |Kolumnowe zapuszczanie rur @ 7°/3" od 0,0 mdo 20,0 m m 20
7 |Wiercenie kolumna rur @ 7°/5" od 20,0 + 30 m, kat. 1+ III (10 m) m 10
8 |Wiercenie kohmmna rur @ 7°/¢" od 30,0 + 35 m, kat I+ 1 (5 m) m 5
9 {Przerwy technologiczne, stabilizacja nawierconej w-wy wodonosnej godz 2
10 |Zabudowa kolumny filtrowej Preussag typ K @ DN 115/125 na glebokoéci32 m m 32
11 |Odstanianie filtra- wyciaganie rur @ 7°/;" z terenu, z gieb. 35,0 + 20,0 m m 15
12 |Kolumnowe wyciaganie rur @ 7 /" w rurach @ 9°/;" z gleb. 20,0 + 0,0 m m 20
13 [Wyciaganie rur @ 9°/3" ztererm z gieb. 20,0 + 0,0 m m 20
1 Wypelnienie przestrzeni poza rurami @ 7°/s" mleczkiem flowo- cementowym od gieb. o 10
10,0+0,0m
15 |Zabudowa pompy glebinowej na giebokosci 30,0 m m 30
16 |Pompowanie oczyszaczajaco- pomiarowe pompa glebinows godz 2
17 |Praca agregatu pradotworczego przy pompowniu pompa giebinowa. godz 2
18 |Wykonanie gowicy zamykajacej wylot piezometru, chlorowanie. godz. 3
19 {Montaz i demontaz rurociagu odprowadzajacego wode z pompowania m 50
20 |Demontaz zestawu wiertniczego kpl. 1
21 |Amortyzacja rur wiertniczych @ 97/, " m 20
22 |Amortyzacja rur wiertniczych @ 7 /3" m 35
23 [Rura stalowa @ 7°/;" (oslona wylotu) m 2,5
24 [Huczek zamkniety @ 9°/;" zkorkiem @ 1" szt. 1
25 |Fikr Preussag typu K € DN 115/125 mm m 5
26 |Rury nad i podfitrowe @ DN 115/125 mm m 28
27 |Prowadniki do filtra @ DN 115/125 mm szt. 7
28 |Zwir filtracyiny tona 1
29 {Wapno chlorowane kg 5
30 {Huczek otwarty do fittra @ DN 115/125 mm s 1
31 |Denko do filtra @ DN 115/125 mm szt. 1
32 |Bentonit kg 50
33 |Cement kg 40
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