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1.0 Czes€ ogolna

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z budowa sieci wodociagowej w ramach
realizacji zadania pod nazwa:

»die¢ wodociagowa Skrzeszewo-Bukowina”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przewody wodociagowe cisnieniowe
Sie¢ wodociggowa z rur PCV SDR 21 PN10
-9 90x 5,1 PEBO SDR 17 L-183.77 m na odcinku W1-W9, W9-W19
-8 63 x 3,6 PEBOSDR 17 L-215,49 m na odcinku W9-W11, W19-W24,
W21-W26, W19-W27.
1.3 Okreslenia podstawowe i definicje

1.3.1 Sie¢ wodociagowa.
Uklad polaczonych przewodéw i ich wuzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie
poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.
1.3.2 Przewdd wodociggowy rozdzielczy - osiedlowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociagowych.
1.3.3 Przviacze wodociagowe.
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe;.
1.3.4 Uzbrojenia przewodow wodociagowych.
Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i
eksploatacje sieci wodociagowej.
1.3.5 Armatura sieci wodocigocowej.
- armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura przeciwpozarowa; hydranty podziemne i nadziemne
Pozostate okresélenia wedlug PN-B-01060.
1.3.6 Droga.
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
1.3.7 Konstrukcja nawierzchni.
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.




1.3.8 Korvto.
Element uformowany w Korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.9 Podbudowa.
Dolna czgs¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.

1.3.10Pas drogowy.
Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacvch ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.11Teren budowy,
Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajacego dla wykonania robdt a takze inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako czgsci placu budowy.

1.3.12Materialy.
Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.3.13 Dokumentacja projektowa.
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidlowego wykonania Kontraktu
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach ST dostarczony Wykonawcey przez Inzyniera zgodnie z
kontraktem jak rowniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

1.3.14 Aprobata techniczna.
Dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48.rozdziat 2)

1.3.15Certvfikat zgodnoscei.
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces i ustugi sg zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.16 Projektant.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajaca stosowne uprawnienia i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub
innej dokumentacji technicznej.




1.3.17Inzvnier.
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Osoba prawna lub fizyczna peiniaca funkcje Inzyniera w rozumieniu definicji
Miedzynarodowej Federacji Inzynierow Konsultantéw FIDC.

- Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 9 (wyd.2003r.)

Wyszezegolnienie robot towarzyszacveh.

Prace geodezyjne; wytyczenie 1 wyznaczenie reperoOw roboczych, trasy sieci
kanaléw $ciekowych, przewodu tlocznego, sieci wodociagowej, studni;
rewizyjnych, polaczeniowych i rozpreznej oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza — tacznie z lokalizacja trojnikow kanalizacyjnych na sieci.

Informacja o terenie budowy.

Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami
Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy.
W terminie i na zasadach okreslonym w Warunkach Kontraktu, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robét — koszty z tytutu;

- statego nadzoru geodezyjnego na placu budowy,

- czasowego zajecia pasa drogowego drogi woj. nr 214 w Bukowinie

- koszty z tytulu umieszczenia w pasie drogowym wykonywanej sieci
wodociagowe;j.

Wvkonawca sporzadzi dokumentacje powvkonawcza, w tym dokumentacje

powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna i mapa geodezyjng

powykonawcza zarejestrowana w osrodku dokumentacyjnych zasobow

geodezyjnych. Koszt tej] dokumentacji nalezy uwzglednié w cenach

jednostkowych robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i1 Unii Europejskiej. Kazda z tych tablic bedzie podawala
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablic informacyjnych winien



by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych robét. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robot w dobrym stanie.
1.5.6_Ochrona Srodowiska i Ochrona Konserwatorska podczas wykonvwania robot.
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i ochrony konserwatorskiej oraz stosowaé je w czasie

prowadzenia robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak
wybrane, aby nie powodowaly zakldcen w ruchu drogowym, poza
utrudnieniami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i sciekéw pylami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami

- zanleczyszczenie powietrza pylami i gazami

- przekroczenie dopuszezalnych norm hatasu,

- zmiana cech lokalnego srodowiska naturalnego,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- utrzymanie czystosci i porzadku. Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowal
system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady beda
systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez
uprawnione do tego firmy porzadkowe. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw
do wykopow wykonywanych w zwiazku z realizacja kontraktu.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

obciaza Wykonawce.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest
zobowigzany do przedlozenia informacji na 30 dni przed podjeciem dzialan,
w wyniku, ktorych powstawa¢ beda odpady inne niz niebezpieczne (w tym
ziemia z wykopow, ztom, gruz lub inne) Burmistrzowi Miasta Leborka o
rodzaju 1 1losci tych odpaddow.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny



za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda

dopuszczone do uzycia.

. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

. Wszelkie materialy uzyte do robét beda miaty §wiadectwo dopuszezenia

wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tvch materialow na $rodowisko.

Wyvmagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania robdt zapewnié pelne
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie

budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajacych w jego wiadaniu)
oraz roboty(w czesci nie przejetej przez Zamawiajacego) w odpowiednim
porzadku wymaganym dla zapewnienia osob i mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujacego na terenie budowy.

5. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawcee w cenach jednostkowych robét.

6. Wykonawca musi przestrzegac i speiniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszace
sig do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

7. W szczegolnosci zwraca sie uwage Wykonawey na:

- ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna

szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i odwietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- pomieszezenia na budowie dla pracownikéw Wykonawey w tym stolowki,
umywalnie i toalety, $rodki przeciwpozarowe przy robotach i
pomieszczeniach budowy

8. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
1 dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

9. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé¢ konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni

]
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sprzet monitorowania i ratunkowy.

10. W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwracaé¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

1 1. Bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem, harmonogram robét na
obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych Wykonawcow,
zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robét, w nawiazaniu
do szczegotowego harmonogramu robot.

13. Zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzic¢, lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajac specyfikacje Kontraktu i
warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r.Dz.U.nrl51 poz.1256).

Wymagania dotyczace materialow.

Wymagania ogolne.

a. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét

powinny by¢:

- nowe i nieuzywane, lecz nie moga by¢ prototypami,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej S.T. i w
dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiazujacych
normach i przepisach,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 03 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa,

- powinny spelnia¢ wymagania okreslone w punkcie 4”Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9,

- powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 4 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,

b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do

robot budowlanych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

- Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda zlozone we wskazanym przez Inzyniera
miejscu. Jezell Inzynier zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materialow do
innych robot niz tych, dla ktoérych zostaty zakupione — to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

- Kazdy element robot, w ktdrym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialow.

-Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia — byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swa jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

-Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miegjscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakoficzeniu
robdt miejsca tymezasowego skladowania materialéw beda doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

- Jezeli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze, na co najmniej tydzien przed
uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to
bedzie konieczne dla przeprowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj wariantowego materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inzyniera.

Materialy — sie¢ wodociggowa.

Rurv sieci wodociagowej

Rury sieci wodociagowej PE80 90x5,1, PEB0 63x3,6 i ksztattki wodociagowe
powinny posiadac atest Panstwowego Zakladu Higieny i aprobaty techniczne.
Producenci rur i ksztaltek powinni posiada¢ wazne $§wiadectwa wewnetrznej
kontroli, np. certyfikaty ISO.

Jako armature odcinajaca na sieci wodociagowe] nalezy stosowad:

- zasuwy kolnierzowe z zeliwa szarego z klinem Dn 80 mm PN10 zabudowane na
rurociggu w gruncie. Do wszystkich polaczen kolnierzowych nalezy stosowacé
sruby, podkiadki oraz nakretki ze stali nierdzewnej.

- hydranty przeciwpozarowe (PN-89/M-74091,BN-70/5213-04): podziemne Dn
80mm, ze skrzynka uliczna do hydrantu — montowane na odgalezieniu, z zasuwa —
Dn80mm jw. kolanem Zeliwnym, kolnierzowym ze stopka — Dn80mm. Do
wszystkich polaczen kolnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkiadki oraz
nakretki ze stali nierdzewne;j.

Nalezv stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B-25, odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 pod armature przewodow o
cisnieniu prébnym nieprzekraczajacym 1,00 MPa.

Sie¢ wodociggows nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 3 (IX
2001r.), oraz pkt. nr 9 Dokumentacji Projektowej.




2.6 Skladowanie materialow.

2.6.1 Rury PCV i polietylenowe (wodociag)
Rury wodociagowe wykonane z PCV mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
Rury kamionkowe powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem i
ulozona na podkiadach drewnianych.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy ukiada¢ bezposrednio na podtozu utwardzonym-
kielichami w doét. Tlos¢ warstw rur o srednicy Dn 0,20mm nie powinna
przekraczac czterech. Pierscienie uszczelniajace, zlaczki rurowe, smar — powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym migjscu
(chroni¢, np. brezentem przed mrozem). W przypadku dostawy rur w paletach-
palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaly sie
w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odleglosci od siebie, tak, aby nie utrudniaé
pozniejszych manewréw tymi paletami. Wykonawca jest zobowiazany ukladaé
rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.
Rury polietylenowe do wody i Sciekéw - De 63 PE produkowane sa w zwojach
50 i 100 metrowych. Powierzchnia skladowania musi byé ptaska, wolna od
kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Zwoje mozna skladowac po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki
wyzsze] spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane po
rozpakowaniu w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na calej dlugodei, to spodnia warstwa rur powinna
spoczywa¢ na drewnianych fatach o szerokosciach minimum 50mm. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2,0m. W stercie nie powinno znajdowaé sie wiecej niz
siedem warstw.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostana ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego-poprzez
zadaszenie.
Armatura do sieci wodociagowe] i sieci kanalizacji sanitarnej:
Zasuwy, nasuwki, hydranty, kolana Zeliwne, obudowy teleskopowe.
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 — powinna byé przechowywana w
pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.
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Skrzynki uliczne:

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow mogg byé przechowywane na wolnym
powietrzu z dala od substancji powodujacych korozje. Skladowiska powinny by¢é
otwarte 1 odwodnione.

Bloki oporowe:

Skiadowisko prefabrykatow — blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania,
bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych
po 3 lub 4 sztuki.

Kregi.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,50MPa. Przy skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1.8m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

I. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakodci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci(PZJ), lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym kontraktem.



4.1

4.2

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu,
co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

0. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow

Kontraktu zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone

do robot.

fad

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

I. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na
wilasciwosci przewozonych materiatow.

. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie
odpowiadaja warunkom kontraktu, beda na polecenie Inzyniera usuniete z
Terenu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczonych obciazen na

osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu

pierwotnego uzywanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawecy.

-2
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Transport rur PCYV i polietylenowych.

Rury wodociagowe PE moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
powinien zapewni¢ przew6z rur w pozycji wzdluz srodka transportu
(zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit



bezwladnosci — w czasie ruchu pojazdu) lub dostarczy je w paletach od
producenta. Ksztaltki dostarczane w skrzynkach lub w paczkach powlekanych
folia. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2.0m). Pierwsza warstwe rur kamionkowych,
kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegolne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé materialem
wysciotkowym — izolacyjnym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Rury nalezy roztadowywac przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka.
W tym celu:
- uzywac pasow nosnych — w zadnym przypadku nie uzywaé lin stalowych,
- tasmy opasa¢ wokot palet z zewnetrznej strony belek nosnych,
przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopuscié do uderzenia
o inne palety,
- nie nalezy palet lub skrzyn przesuwaé na samochodzie przy pomocy fomoéw lub
dragow,
- obstugujacy tadunek nie powinni znajdowaé si¢ pod unoszonym fadunkiem,
- w rejon robat transportujemy tyvlko cale palety,
- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasdéw nosnych — w zadnym
przypadku przy pomocy koparki.
Ruty polietylenowe De 63PE pakowane w zwojach i musza byé transportowane
na samochodach. Wytadunek rur w zwojach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywad na calej dlugosci na
podiodze pojazdu. Rury sztywniejsze powinny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli
dhugos¢ rur jest wigksza niz dilugos¢ pojazdu, wielko$¢é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1,0m.

4.3  Transport ksztaltek, armatury wodociggowej i blokéw oporowych.

Transport ksztaltek i armatury wodociagowej powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Ksztaftki i
armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25mm) powinna by¢ pakowana
w skrzynie, pojemniki lub paczki.

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Hydranty moga by¢ przewozone luzem, natomiast skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
fadunkowe — paczki lub skrzynie i uklada¢ je na paletach.

Rozmieszezenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.



Transport betonowych blokow oporowych moze odbywaé sie dowolnymi

srodkami transportu. Bloki moga by¢ ukiadane w pozycji pionowej lub poziomej tak,
aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta cala nosnosé¢ srodka
transportu.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna
itp.).

S.  Wymagania dotyczace wykonania robét.
3.1 Ogolne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakosé
zastosowanych  materiatow ~ wykonywanych  rob6t  zgodnie z
postanowieniami warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie

wykonywana kanalizacja sciekowa i odtworzenie drég. Wykonawea

powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy, ocenié ilo$é ewentualnych drzew i

krzewow do wycigcia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz

budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiérek 1 koszt odtworzenia
wkalkulowa¢ do oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami

I rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego

bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

6. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji badz odrzucenia materialéw lub
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan 1 obserwacji podczas produkcji 1 préb materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na roboty.

7. Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod

ik
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grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej. Projektowana trasa sieci powinna by¢ wyznaczona
W terenie przez uprawnionego geodete. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow stalych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazaé¢ do reperéw sieci
panstwowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzadnymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazuja
na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggows i studnie, nalezy wykonywaé
jako otwarte: o scianach pionowych z umocnieniem pelnym lub azurowym, lub
wykopy skarpowe - rgcznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736.
Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu  mechanicznego. Przed rozpoczeciem wykopéw wykonywanych
mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé wszystkie
kolidujace sieci 1 urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy
przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwoéci, czy nie wystepuja
na ftrasie projektowanej kanalizacji sieci 1 urzadzenia podziemne nie
zinwentaryzowane na mapach.

Szerokos¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu lub przewodu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,40m jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Szerokosé wykopu
plonowego umocnionego

¢ dla kanatu sciekowego z rur PCV Dn 0,20m - 1,00m,



¢ dla przewodu wodociagowego De 90 — 0,90m,
Deskowanie $cian — pelne lub azurowe nalezy prowadzié w miare jego glebienia.
Ziemia z wykopow powinna by¢ zasadniczo skladowana obok wykopow.
Wydobywang ziemig ,, na odktad™ nalezy skladowac wzdtuz krawedzi wykopu w
odleglosci 1,0m tak, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejicie takie trzeba
stale oczyszcza¢ z gromadzacej sig ziemi. Nadmiar urobku i ziemie nienadajaca
si¢ do ponownego wbudowania w wykop (np. nasyp niekontrolowany, torf,
namuly, gruz czy glina piaszczysta) nalezy zatadowaé na samochody — wywrotki,
wywiez¢ poza plac budowy i zlozy¢ na terenie miasta Leborka w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.
Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonaweca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zasypke wykopdéw — czesSciowa dokonywaé po sukcesywnym, odcinkowym
wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej — geodezyjnej. Kanaly $ciekowe,
przewod tloczny 1 wodociag zasypywaé piaskiem, ubijajac warstwami, co
15+20cm, do wysokosci minimum:;
- 0.30m nad wierzch rury kanalizacyjnej kamionkowej
- 0,20m nad wierzch przewodu tlocznego sciekéw i wodociagu
Po wykonaniu osypki przewodu tlocznego i wodociggu — ulozyé na tej warstwie
tasmeg metalizowang szerokosci 15,0cm i 20,0cm dla sieci wodociagowej (koloru
niebieskiego).
Pozostaty wykop zasypywac ziemia wydobyta z wykopéw, — jezeli sa to naturalnie
wystepujace; piaski drobne, piaski Srednie, piaski z domieszkami piaskow
gliniastych lub piaski gliniaste.
W obrebie paséw drogowych — wykopéw nie zasypywaé urobkiem w postaci:
gliny 1 gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.
Wskaznik zaggszczenia zasypanych wykopow w obrebie pasa drogowego powinna
wynosi¢ 0,95. Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzié¢ protokét i
dolfaczy¢ wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).

Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych, piaszeczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu
— podioze naturalne. W gruntach nawodnionych-odwadnianych w trakcie robét,
podloze nalezy wykona¢ z warsiwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci
15=20cm  fgcznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi i studzienkami
zbiorczymi, lokalizowanymi, co 50.0m.

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw nalezy wykonaé podiloze
wzmocnione jako podioze piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory
stanowi¢ miat podloze naturalne.



Grubos¢ warstwy podsypki pod kanaty, przewody tloczne, wodociag —
15.,0cm.Wzmocnienie podifoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢
wykonane po probie szczelnosci. Niedopuszezalne jest wyréwnywanie podloza
ziemig z urobku lub podktadanie pod przewody kanalizacyjne kawatkéw drewna
lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura kanalizacyjna
spoczywala na nim jedna czgscia swojej powierzchni — kat podparcia, co najmniej
90° (1/4 obrotu rury).Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podioza wzmocnionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac¢ dla kanatu grawitacyjnego — 10,0cm, przewodu tlocznego — 5,0cm.
Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubosci podloza wzmocnionego nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od
rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie powinno przekraczaé
w zadnym jego punkcie ,,+ -,, 1,0cm.

Podloze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanalizacyjne, przepompownie —
powinno byé wyrownane i zaggszczone do wspdlczynnika zageszcezenia — 0.95.
Badania podtoZa naturalnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopow i podloza mozna przestapi¢ do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych i wodociagowych. Spadki i glebokosci
posadowienia kanaléw kanalizacyjnych, grawitacyjnych, przewodu tlocznego
sciekow, studni rewizyjnych, odcinka sieci wodociagowej i przepompowni
powinny speinia¢ parametry, rzedne, okreslone w Dokumentacji projektowe;j.

Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa wykonaé z PE 90x5,1/63x3.6.

Przewody sieciowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub skladowania. Rury nalezy oczyscié
przed montazem. Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnié¢ mozliwosé
spuszczenia wody z rurociagow nie mniej jednak niz — 0,1%.

Gicbokos¢ ukladania przewodéw wodociagowych jak w  dokumentacji
projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od scian budowli powinna byé zgodna z dokumentacja i
..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ (COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 3, pkt nr 5.3). Przewod wodociagowy powinien by¢ tak
ufozony na podtozu naturalnym lub na zageszczonej podsypce grubosci 10.0cm,
tak, aby opierat si¢ na nim wzdhuz calej dugosci, co najmniej na % swego obrotu,
symetrycznie do swej osi. Poszczegdlne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita polozenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej. Potaczenia
kolnierzowe 1 z armaturg i ksztaltkami nalezy wykonywaé zlaczami
uszczelniajacymi pierscieniem gumowym oraz $rubami i podkladkami — ze stali
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nierdzewne]. Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze od 0°C do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem si¢ w planie i pionie, na skutek parcia wody, powinno by¢
zgodne z dokumentacja, prze, czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na
zmianach kierunku przewodéw wodociagowych z rur PE — zgrzewanych
doczolowo, przy zastosowaniu ksztaltek, nie ma potrzeby stosowania blokéw
oporowych. Bloki oporowe nalezy umieszezaé przy wszystkich odgalezieniach,
pod zasuwami i hydrantami i na koncéwkach zaslepionych przewodéw. Blok
oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna czescia opieral sie o grunt
nienaruszony — rodzimy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzefi migdzy tylna Sciana bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem
klasy B-7,5 przygotowanym na miejscu. Odleglosé miedzy blokiem oporowym i
sciankg przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m.
Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B-7.3
izolujac, bo od przewodu dwoma warstwami papy. Po ulozeniu przewodu
wodociagowego nalezy go obsypa¢ warstwa 20,0cm z piasku i zagesci¢. Na
zageszczone] warstwie zasypowej rury nalezy ulozyé tasma ostrzegawczag —
metalizowana, koloru niebieskiego o szerokosci minimum — 20,0cm.

Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
PN-EN 1610-pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie
przez napelnienie kanatlu woda do poziomu wlazu studni kanalizacyjnej i
obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci
przedstawiciela firmy uzytkujacej dana sieé. Wymagania dotyczace badaf sa
speinione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza;

e 0,15 1/m*w czasie 30 minut dla kanaléw kanalizacyjnych

e 0,15 1/m* w czasie 30 minut dla kanaldow wraz ze studniami

kanalizacyjnymi
e 0,40 1/m*w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych
(m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokat.
Probe szczelnosei przewodu wodociagowego nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej proby
szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny byé catkowicie otwarte zas diawiki
dociagnigte w sposob zapewniajacy ich catkowita szczelnosé.
Puki, trojniki, zaslepki czy zasuwy musza by¢ otwarte podczas proby. Zasuwy
hydrantowi montowane na odgalezieniu, podczas proby — nalezy zamknaé. Préobe
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nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu sieci i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen.

Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzié na cinienie Pr = 1,0 Mpa
przez okres t= 30 minut. Maksymalne diugo$¢ odcinka sieci poddawanej probie
cisnieniowej nie moze przekroczy¢ 300,0 m. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
prob szczelnosci — odeinek sieci nalezy poddaé dezynfekeji i przeptukaé.

Z kazdej proby szczelnosei nalezy sporzadzié protokét.

Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (P.Z.J.) dla robét, w ktorych
zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InZzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ cze$é ogdlna podajaca:

* wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robot,

* wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* system (sposob 1 procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robaot,

* organizacj¢ wykonywania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot,

e organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e zasady BHP,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardéw, a takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzvnierowi.

Czgsc szezegblowa, podajaca dla kazdego rodzaju robét nastepujace dane:

* wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

* rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw itp.



* sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkdéw przed utrata ich wiasciwosci
podczas transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi im
wymaganiom.

6.2 Badania i pomiary.

6.3
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca

powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi InZzynierowi na
pismie wyniki do jego akceptacji.

Atesty jakosci materialow i sprzetu.

——
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W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materialéw dostarczona do robodt bedzie
posiadala atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadaé certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wladciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.

Dziennmik budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
robét do dnia okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
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. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na placu budowy.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inzyniera.
Ksiega obmiarow.

7.1
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Ksigga obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych
ilosci wykonanych robét.

. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowyv.

1.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace

dokumenty:

* Pozwolenie na realizacje Inwestycji

» Protokoly przekazania Terenu Budowy

e Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne

o Swiadectwa przejecia robot

e Protokéty z narad 1 ustalen

* Korespondencja na budowie

rzechowywanie dokumentow budowv.
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. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

. Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

Wymagania dotyczace pomiaru i obmiaru robot.

Ogolne zasady Obmiaru Robot.

® Odbior Rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

e Obmiar Robot dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiego Obmiarow.

Jakikolwiek biad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey z
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostana poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia
wynikajgca z comiesigcznych pfatnosei na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Zasady oKkreslania ilosci robot i materialow.

Dhugos¢ 1 odleglos¢ miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
obmierzany poziomo wzdluz linii osiowej, szerokosci — po prostej
prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja tego
inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m* - jako dlugo$é pomnozona przez
sredni przekraj.

llosci, ktore maja by¢ wazone w tonach, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane  sposob  zrozumialy i  jednoznaczny.  Obmiary
skomplikowanych — powierzchni  lub  objetosci  beda  uzupehiane
odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w
Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zalacznika do
Ksiggi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Odbioér robot budowlanych.

Ogolne zasady odbioru robot.
Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

1.
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odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

przejecie odcinka lub calosci robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia
Robdt odpowiednio dla odeinka lub calosci robot)

przejecie 1 przekazanie do eksploatacji

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie
Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji)



e Odbiory techniczne, odbiory jakosciowe — w tym roboty zanikowe nalezy
przeprowadza¢ w obecnodci przedstawiciela eksploatacji sieci tj. Przedsiebiorstwa
Wodociggow 1 Kanalizacji.

* Odbiory robét drogowych zwiazanych z odtworzeniem i utwardzeniem pasa
jezdnego drogi wojewddzkiej nr 214 wykonaé z udzialem przedstawiciela
zarzadcy Rejonu Drog w Leborku .

¢ QOdbiory robot zwiazanych z wykonaniem przejécia pod dnem rzeki Bukowina
wykona¢ z udziatem przedstawiciela Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Redzie.

Odbior Robot zanikajacyeh i ulegajacych zakrveiu
e Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami kontraktu,
e Zadna czg$é robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna przed
odbiorem.
Dokumenty Przyjecia Robdt
* Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przyjecia robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
* Dla celow przejecia robot, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow
1 budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
- Specyfikacje Techniczne.
- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
- Receptury 1 ustalenia technologiczne.
- Dziennik Budowy 1 Ksiege Obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem Zapewnienia Jakosci,
w tym m.in. pomiary elektrvczne.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Sprawozdanie techniczne.

- Instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Inzyniera.




- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
- Date rozpoczgcia 1 date zakonczenia robot.
Dokumentacja powykonawcza
e (Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.
e Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
o Cala dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 3 (trzech)
egzemplarzach.




